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SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ 

na akci „Vimperk, Cejsice – vodovod a kanalizace“ 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany: 

 

Město Vimperk 

se sídlem:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk   

zastoupené:    Mgr. Pavel Dvořák, starosta města 

IČO:     002 50 805 

DIČ:     CZ00250805 

Bankovní spojení:     

   

Oprávnění zástupci:  
Ve věcech smluvních:  Mgr. Pavel Dvořák, starosta    
Ve věcech technických:   Mgr. Pavel Dvořák, Lukáš Sýs a pracovníci odboru investic a 

údržby, případně další zástupce objednatele pověřený 
v průběhu dodávky osobou oprávněnou jednat za objednatele. 

(dále jen „objednatel“) 

 

EKOEKO s.r.o. 

se sídlem:   Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený:   Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem 

IČO:     251 84 750 

DIČ:     CZ251 84 750 
Bankovní spojení:    

Oprávnění zástupci:  
Ve věcech smluvních:  Ing. Josef Smažík, jednatel společnosti    
Ve věcech technických:   Ing. Vlastimil Hrubý 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

- objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“  
nebo samostatně také jen „smluvní strana“ - 

tuto 

s m l o u v u   o   d í l o: 

(dále jen „smlouva“) 
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I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace na výstavbu 
kanalizačního a vodovodního řadu v rozsahu územní řízení a stavební řízení včetně 
inženýrské činnosti – opatření územního a stavebního povolení, (dále jen „projektová 
dokumentace“ nebo „PD“), to vše ve vztahu k akci: „Vimperk, Cejsice – vodovod a 
kanalizace“, (dále jen „stavba“), a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele, která 
je přílohou č. 2 této smlouvy.  

1.2. Rozsah díla: Vodovodní řad, kanalizační řad, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, 
ATS vodovodu vše v osadě Cejsice včetně č.p. 26 (parc. č. 69) s napojením 
na vodovodní a kanalizační řad v osadě Hrabice. Úprava čerpací kanalizační stanice 
v osadě Hrabice na zvýšený objem. 

1.3. Předmětem díla je tedy zejména: 

a) Vypracování projektové dokumentace v úrovni „Dokumentace k územnímu řízení“ 
(dále jen „DÚR“) a „Dokumentace ke stavebnímu řízení“ (dále jen „DSP“) v podobě 
pro její projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní 
správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí (oprávněnými z věcného 
břemene) a pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, případně dalších povolení (např. vodoprávní 
řízení). Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „stavební zákon“), vyhláškou č. 146/2008 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

b) Provedení geodetické zaměření a zpracování případného záborového elaborátu; 

c) Vypracování položkového rozpočtu stavby – slepý (výkaz výměr) v rozsahu a 
podrobnosti potřebných pro realizaci zadávacího řízení podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek; 

d) Vypracování oceněného položkového rozpočtu ve stanovené CÚ podobě; 

e) Zpracování dokladové části; 

f)    Zastupování objednatele v územním a stavebním řízení včetně opatření územního 
rozhodnutí a stavebního povolení k realizaci stavby dle vypracované PD a dodání 
originálu platného územního rozhodnutí a stavebního povolení k realizaci stavby 
s doložkou nabytí právní moci;  

g) Vyřešení majetkoprávních vztahů v místě stavby, tedy provedení činností a jednání 
jménem objednatele směřujících k uzavření dohod ohledně řešení majetkoprávních 
vztahů v prostoru stavby a jejím okolí tak, aby mohlo dojít k realizaci stavby včetně 
zprostředkování uzavření takových dohod; 

h) Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele tak, aby 
stavba mohla být řádně dokončena (účast na kontrolních dnech a v případě řešení 
nutných opatření na stavbě); 

i) Účast zhotovitele při jednáních hodnotící komise na výběr dodavatele veřejné 
zakázky spočívající v realizaci díla dle projektové dokumentace, zpracované 
zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, pokud bude do takové komise 
objednatelem jmenován jako člen nebo na její jednání přizván jako poradce. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v tomto článku a objednatel se 
zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu za dílo dle čl. III. této smlouvy. 

1.5. Počet paré dokumentace pro odevzdání v tištěné a elektronické podobě: 
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ad 1.3. a) 2x (potvrzená stavebním úřadem), 2x v elektronické podobě, 5x       
v tištěné podobě 

ad 1.3. b) 1x 

ad 1.3. c) 1x v elektronické podobě, 2x v tištěné podobě 

ad 1.3. d) 1x v elektronické podobě, 2x v tištěné podobě 

ad 1.3. e) 3x   

ad 1.3. f)  1x 

ad 1.3. g)  2x každá uzavřená smlouva či jiná listina. 

1.6. Předmětem díla jsou dále ostatní činnosti nutné k zajištění stavebního povolení stavby 
dle pokynů objednatele. 

1.7. V případě, že projektová dokumentace bude řešit i realizaci investic jiných investorů 
(např. město nebo obec ve vztahu k jejich majetku), je součástí povinností zhotovitele 
popsaných v čl. 1.3. písm. g) této smlouvy i zprostředkování uzavření příslušné 
smlouvy mezi investory potřebné pro  stavební řízení. 

1.8. Zhotovitel je povinen podat objednateli 1x měsíčně písemnou informaci o postupu 
prováděných prací. 

1.9. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které 
však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto 
v celkové ceně díla dle této smlouvy. 

1.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně 
opětovně rozšířit, rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení 
rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. 
V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže, že 
v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto 
omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich 
náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu 
plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení 
takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou 
část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem 
zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla 
v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu 
díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.   

 

II. 

Termín a místo zhotovení díla 

2.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. I. této smlouvy v následujících termínech: 

část ad 1.3.  a), b), c), d), e), f), g)       dle cenové nabídky 

část ad 1.3. h) po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení 
provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednatelem alespoň 30 dnů předem. 

část ad 1.3. i) po dobu činnosti hodnotící komise, a to v souladu s termíny, které stanoví 
pro jednání hodnotící komise zadavatel nebo hodnotící komise samotná. Na jednání 
hodnotící komise musí být zhotovitel pozván písemně nejméně 5 dní předem a o jeho 
případném jmenování za člena komise, pokud jím bude jmenován, písemně vyrozuměn 
nejpozději 5 dní pře prvním jednáním hodnotící komise. 

2.2. Místem plnění je sídlo objednatele Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. 
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III. 

Splnění díla 

3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. I. 
této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými 
normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel 
zpracovávat, a to jejich originálů.   

3.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně 
dokončené dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí 
takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo 
nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny. V případě plnění části díla ad 1.3. písm. 
g) této smlouvy splní zhotovitel svůj závazek i tím, že zajistí objektivní možnost uzavření 
potřebných dohod s dotčenými osobami a objednatel bez řádného důvodu takové 
smlouvy neuzavře.                                                                                                                        

3.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti 
pro využití díla ke stanovenému účelu. 

3.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem 
o předání a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen 
„zápis“). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných 
vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se 
jednotlivých etap, uvedených v článku II. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími 
zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části 
dokumentace není objednatel povinen dílo převzít. 

3.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů 
přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

  

IV. 

Cena díla 

4.1. Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

4.2. Cena díla bez DPH dle odst. 1.3. této smlouvy je stanovena dohodou ve výši: 

za část ad 1.3. a)        177 000,- Kč 

za část ad 1.3. b)        33 000,- Kč 

za část ad 1.3. c)        30 000,- Kč 

za část ad 1.3. d)        15 000,- Kč 

za část ad 1.3. e)         --------,- Kč 

za část ad 1.3. f)        52 000,- Kč 

za část ad 1.3. g)        -----------,- Kč 

 Cena bez DPH celkem činí                   307 000,- Kč 

 DPH (sazba 21 %) činí                135 450,- Kč  

 Celková cena díla včetně DPH činí                          371 470,-Kč 
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 (slovy: tři-sta-sedmdesát-jedna-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát-korun-českých). 

za část ad 1.3. h)              650,- Kč/hod 

za část ad 1.3. i)              650,-Kč/hod. 

4.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.  

4.4. Cena nesmí být zvýšena pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních 
stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce 
bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota 
takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této smlouvy. 

 

V. 

Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy. 

5.2. Fakturace díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur za jednotlivé části díla 
po jejich řádném dokončení bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí 
objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně 
závazných předpisů a bude v nich uveden název akce Zajištění „PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE“ na akci „Vimperk, Cejsice – vodovod a kanalizace“ a číslo 
smlouvy CES zadavatele. U činností ad 1.3. písm. h) a i) bude jejich cena zhotovitelem 
účtována na základě objednatelem písemně odsouhlaseného přehledu provedené 
činnosti po řádném ukončení dané činnosti (tedy po dokončení realizace stavby 
v případě ad 1.3. písm. h) nebo po ukončení zadávacího řízení v případě ad 1.3. písm. 
i)). 

5.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

5.4. Fakturami, vystavovanými v souladu s čl. II. této smlouvy, mohou být zhotovitelem 
vyúčtovány ceny jednotlivých částí díla vždy až do výše 90% jejich ceny dle čl. 4.2. této 
smlouvy vč. DPH. Zbylá část ceny každé části díla bude zhotovitelem objednateli 
vyúčtována a objednatelem zhotoviteli uhrazena až po úplném dokončení všech částí 
díla uvedených v čl. 1.3. písm. a) až i) dle této smlouvy a po odstranění všech jeho vad 
a nedodělků. 

5.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, 
pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této 
smlouvy. 

5.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti 
odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu 
s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je zadavatel 
oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

5.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a 
po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy 
až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude 
objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani 
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z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet 
správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.   

 

VI. 

Podmínky provádění díla 

6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen 
předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla. 

6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele 
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit 
zhotovitel.  

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele 
všechny nejasné podmínky; 

b)  všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen; 

c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě; 

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové 
dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět 
díla tak, jak se zavázal touto smlouvou. 

6.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. 

6.6. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace dle této smlouvy 
v požadovaném počtu provedení podle odst. 1.5 této smlouvy okamžikem řádného 
předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. IV. této smlouvy. 

6.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla 
přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. 

6.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově 
neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a 
umožňuje, včetně možného přepracování projektové dokumentace jinou osobou. Cena 
licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí 
licence v konkrétním případě vztahuje. 

6.9. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel vystavil zhotoviteli pro zastupování 
objednatele ve stavebním řízení a při jednání před ostatními orgány státní správy a 
s dalšími subjekty v rámci plnění předmětu díla dle této smlouvy plnou moc, která je 
přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Zhotovitel není oprávněn využít zmocnění dle uvedené 
plné moci k jiným účelům, než je naplňování jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. 

VII. 

Záruky a reklamace 

7.1 Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní 
části díla. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla 
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil 
objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo 
stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
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povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2 V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, 
do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní 
strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše 
uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 kalendářních dnů. 

7.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 7.2. 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné 
osoby na náklady zhotovitele. 

7.4 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

7.5 Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad 
díla s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, jakož i s obecně 
uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití 
nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci 
předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a 
grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou 
dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel 
odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, 
neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti 
díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle 
vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. 
Ustanovení čl. 7.1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 7.5. se 
čl. 7.2. až 7.4. použijí obdobně. 

 

VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

8.1 Objednatel může odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem 
své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou 
(doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady 
prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od této smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a 
na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

8.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této 
smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele 
k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, 
alespoň 10-ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem odstoupení zhotoviteli 
nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto 
smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, 
které doposud nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se 
následkem takového odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu 
odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby řádně poskytl.  

8.3 Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele. 

8.4 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu odst. 8.1, 8.2 a 8.3 
této smlouvy. 
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8.5 Stanoví-li oprávněná smluvní strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo 
odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však smluvní strana, která 
je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná smluvní 
strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, 
tzn. ihned poté, co prohlášení povinné smluvní strany obdrží. 

8.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a 
jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po ukončení smlouvy. 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy 
nebo jeho část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. II. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu až ve výši 0,5 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, 
za každý, byť jen započatý den prodlení. Konkrétní výši smluvní pokuty stanoví 
objednatel v návaznosti na rozsah a závažnost komplikací, které mu prodlení zhotovitele 
způsobí. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 
objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není 
v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

9.2 Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu 
za zvýšení nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí 
stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, 
nebo jinou vadou projektu), a to ve výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci 
díla (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených např. neoceněním některých částí 
stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do výkazu výměr, nedostatečným 
zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými 
nedostatky nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpokladu 
při zahájení jeho provádění.  

9.3 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 
7.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.4 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

9.5 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli 
v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu 
v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby této 
smlouvy považují i jakékoliv vícenáklady, které bude objednatel v důsledku vad díla 
dle této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt je předmětem díla, co 
do úhrady cen prací a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných 
projektovou dokumentací nebo výkazem výměr dle této smlouvy, avšak nutných k jejímu 
dokončení tak, aby byla funkční a způsobilá k užívání. Za škodu se rovněž považují 
pro případ této smlouvy náklady, které na zhotovení díla nebudou poskytovatelem 
případné dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba 
nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ač bylo takové 
náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení díla tak, aby bylo plně funkční a 
způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle této smlouvy 
určeno. 

X. 
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Závěrečná ustanovení 

10.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti. 

10.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která 
nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně 
neúčinná. 

10.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich. 

10.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

10.5 Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel 
řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží smluvní strany věc soudu. Smluvní 
strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně a věcně 
příslušným soudem pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je 
obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů. 

10.6 Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, 
nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním 
ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji 
dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší a 
jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu 
předchozí dohody. 

10.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem 
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

Ve Vimperku dne  18.7.2018       V Č.Budějovicích  dne 12.7.2018 

 

 

                                 v.r.                                                                     v.r. 
…………………………………………..  ………………………………………. 
Město Vimperk     EKOEKO s.r.o. 
Mgr. Pavel Dvořák               Ing. Josef Smažík 
Starosta      Jednatel společnosti 
 
Schváleno usnesením RM Vimperk 

č.689       ze dne 25.6.2018 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo  
 
 

Město Vimperk 
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk 

Kancelář starosty 
pracoviště: Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk 

 
 

Plná moc 
Město Vimperk 
se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
IČO: 00250805 
 
(dále jen „zmocnitel“) 
 
tímto 

zmocňuje 
 
společnost EKOEKO s.r.o., IČO: 251 84 750, se sídlem: Senovážné nám. 1, 370 01 České 
Budějovice, zastoupenou Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem, 
(dále jen „zmocněnec“) 
 
aby jej jako zmocněnec zastupovala ve stavebního řízení týkajícího se stavebního záměru 
„Vimperk, Cejsice – vodovod a kanalizace“ a dále v souvisejících řízeních 
před příslušnými orgány státní správy, která se budou týkat uvedeného stavebního záměru, 
jakož i při styku s orgány státní správy a dalšími osobami v rámci projektové přípravy a 
inženýrské činnosti týkajících se uvedeného stavebního záměru. 
 
Tato plná moc je udělena pro všechna správní řízení týkající se realizace výše uvedeného 
stavebního záměru a dále pro jednání s dotčenými orgány státní správy a dotčenými 
osobami. 
 
Tato plná moc je plná moc procesní a neopravňuje zmocněnce, aby jménem zmocnitele 
prováděl právní jednání hmotněprávního charakteru (uzavíral smlouvy, zavazoval zmocnitele 
k finančním či jiným věcným plněním, zcizoval majetek zmocněnce apod.). 
 
Plná moc se uděluje po dobu plnění závazků zmocněnce dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 
.......................... 
 
 
Ve Vimperku, dne ……………… 
 
 
…………………………………….… 
Město Vimperk 
Mgr. Pavel Dvořák, starosta města 
 
 
Plnou moc přijímám v plném rozsahu: 
 
 
………………………….………… 
Ing. Josef Smažík, jednatel 


