

# SMLOUVA O DÍLO

SOD92

Uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

## I. Smluvní strany

**Objednatel: Městská část Praha-Dubec**

Sídlo: Starodubečská 401/36, 10700 Praha 10

Identifikace ekonomického subjektu ČSU čj.30/2007-71

zastoupen: Jaroslavem Tošilem, starostou

IČO: 00240184

DIČ: CZ00240184

Bank. spojení: 0503253998/6000 PPF banka, a.s.

Telefon: 272701925

mail: info@praha-dubec.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Jaroslav Tošil, starosta MČ

ve věcech technických: Vladislav Tregner, místostarosta MČ

**Zhotovitel: 4soft s.r.o**

Sídlo: Krkonošská 625, 468 41 Tanvald

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601

zastoupen: Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín

IČO: 287 03 324

DIČ: CZ28703324

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald

Telefon: 733 538 528

Fax: -----

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Mgr. Dušan Šmíd

v

společně také dále jen „smluvní strany“

## II. Předmět smlouvy

- 2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení s názvem Zahrada MŠ – Stavební a terénní úpravy zadávaného jako zakázka podlimitní. Veškerá ustanovení této smlouvy musí být vykládána v souladu se zadávacími podmínkami.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí úprava povrchů do zahrady mateřské školy. Návrh je řešen jako stavební úpravy teras stávajících pavilónů, přístupového chodníku do pavilonu B a demontáž stávajících chodníků v jižní části zahrady mateřské školy.
- 2.3. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací MŠ Dubeč – rekonstrukce zahrady, kterou zhotovila společnost Projekt K7 a která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a není spojena se smlouvou.
- 2.4 Místem plnění je sídlo objednatele, místem realizace je katastrální území městské části Dubeč. Mateřská škola Dubeč, Starodubečská 506/48 A, 107 00 Praha 10 - Dubeč.
- 2.5 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.
- 2.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

### **Článek III.**

#### **Doba plnění a způsob předání staveniště**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu v souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 3.2 Termín zahájení stavby: předpoklad červenec 2018 – ihned po předání a převzetí staveniště  
Doba provádění stavby: předpokládaný termín srpen 2018, nejpozději však do 8. týdnů po podpisu smlouvy  
Stavba bude realizována v termínech dle harmonogramu projektových a stavebních prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- 3.3 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 7 kalendářních dnů předem. Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli projekt pro realizaci stavby (v tištěné podobě) v počtu 2 ks a potřebné stavební povolení do 7 pracovních dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště.
- 3.4 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. nepříznivých klimatických podmínek – nízkých teplot, živelné pohromy, povodeň, apod.) nebo z důvodu spočívajících na straně objednatele.

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí na své náklady.
- 4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.

- 4.3. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. Kodstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií. Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby.
- 4.4. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveništi. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel.
- 4.6. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky.
- 4.7. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.
- 4.8. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.

- 4.10. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.
- 4.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelům pověřené odpovědné třetí osobě podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelům. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatelů.
- 4.12. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelům a je povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádaný 1x za týden.
- 4.13. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatelů:  
Žádná část díla nebude plněna formou poddodávky.
- 4.14. Případná změna subdodavatelů dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatelů.
- 4.15. Zhotovitel neumožňuje ukládání suti v mezideponii.
- 4.16. Dodavatel bere na vědomí, že do prostoru místa realizace je omezen vjezd těžké techniky, který je nutné minimalizovat.

#### Článek V.

#### **Cena za plnění a platební podmínky**

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **2 979 099,05 Kč bez DPH** (slovy: **dvamilionydevětsetsedmdesátdevětstisícdevadesátdevět korun českých pět haléřů**), **3 604 709,85 Kč včetně DPH** (slovy: **třimilionyšestsetčtyřisíc sedmsetdevět korun českých a osmdesát pět haléře**). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.
- 5.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svistou přepravu, kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, vytyčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla

- obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.
- 5.3. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
  - 5.4. Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.
  - 5.5. Splatnost faktur je 21 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
  - 5.6. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti:
    - označení faktury a její číslo,
    - název a sídlo zhotovitele,
    - bankovní spojení zhotovitele,
    - předmět smlouvy,
    - jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,
    - vyjmenování období, za které je fakturováno,
    - účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky,
    - rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen
  - 5.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 21 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.
  - 5.8. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.
  - 5.9. Objednatel neposkytuje zálohy.
  - 5.10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
  - 5.11. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny po ukončení díla v české měně na základě daňového dokladu –faktrura bude hrazeny do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby. Výše

fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.

- 5.12. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělkami, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10% celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.
- 5.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
- 5.14. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně podle § 92a odst. 2 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.15. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 9 ZDPH vždy k 1. dni následujícího měsíce po ukončení dílčí etapy. K tomuto datu bude vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce daně podle § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.
- 5.16. Dílčí část díla bude fakturována na základě předávacího (zjišťovacího) protokolu podle skutečně předaných dílčích částí na základě potvrzeného předání a převzetí dílčí etapy.
- 5.17. Dodavatel doručí daňový doklad se všemi zákonem požadovanými náležitostmi do 5 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění, přestože je zákonná lhůta 15 dnů. Důvodem zkrácené lhůty je nutnost povinnosti příjemce plnění (odběratele) dodržet zákonem stanovené povinnosti při režimu přenesení daně.

## **Článek VI.** **Smluvní sankce**

- 6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. činí 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.
- 6.4. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 5 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.
- 6.5. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla.

- 6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněně právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
- 6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  - 6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.
  - 6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 1000,- Kč za každou vadu a den.
  - 6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
  - 6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
  - 6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3, že řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
  - 6.6.7. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.3 za nedodržení průběžného čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
  - 6.6.8 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.15, že nebude zabezpečen přístup k nemovitostem a průjezd pro dopravní obsluhu podnikatelských subjektů v průběhu výstavby ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky.
- 6.8 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).
- 6.9 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněně straně své námítky.
- 6.10 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněně vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 6.11 Výše smluvní pokuty je omezena do výše 5% z ceny díla. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok zadavatele na uplatnění náhrady škody.
- 6.12 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezačínání prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.13 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.

### Článek VII.

#### **Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

- 7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců na stavbu a provedené terénní úpravy. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelům v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatelům. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.
- 7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatelům, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatelům z těchto vad díla.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. 2.1. této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
- 7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelům. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednatelům. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.
- 7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- 7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí.
- 7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
- 7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.



- 7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

### **Čl. VIII**

#### **Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod**

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přeje jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.
- 8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.
- 8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel.
- 8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., pojistná smlouva č. 8602951020 na částku: 5.000 000,-Kč (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 500.000,- Kč bez DPH) *(bude doplněno před podpisem smlouvy)*. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.
- 8.5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.

### **Čl. IX.**

#### **Staveniště**

- 9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
- 9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:
- předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,
  - vytýčení hranice staveniště,
  - určení technického dozoru stavebníka
- 9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny dle čl. V. odst. 5.1. Část zařízení staveniště bude oploceno.
- 9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.

- 9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dále bude třídít vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.
- 9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.
- 9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při převjímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

#### **Čl. X.** **Stavební deník**

- 10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí.
- 10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
- 10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

#### **Čl. XI.** **Dozor nad plněním podmínek smlouvy**

- 11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- 11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.
- 11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu.
- 11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit

## **Čl. XII**

### **Předání a převzetí předmětu díla**

- 12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.
- 12.2 Dokončené dílo podle čl. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.
- 12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
- 12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.
- 12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.

- 12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.
- 12.7 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak;
  - dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele;
  - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách;
  - stavební deník(y);
  - zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny;
  - technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě);
  - provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a užívání díla,
  - a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk + 1x digi + protokol o vytýčení stavby
- 12.8 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
- 12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme z důvodu, že obsahuje vady bránící užívání díla, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
- 12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. 2.1. této smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.

### Čl. XIII.

#### **Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy**

- 13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
- 13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
- 13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které jí k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstoupí. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;
  - prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti;
  - při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele;
  - při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele;
  - nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
  - opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele
  - zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.
- 13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění. Objednatel však uhradí veškeré účelně vynaložené náklady s realizací předmětu díla do okamžiku oznámení odstoupení Zhotoviteli.

#### **Čl. XIV.**

#### **Závěrečná ujednání**

- 14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (volně připojená příloha nespojená pevně se smlouvou)
  - Příloha č. 2 – Rozpočet
  - Příloha č. 3 – Časový harmonogram provádění prací
- 14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 14.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 14.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy.

14.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

14.8 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.

14.9 Zhotovitel bere na vědomí v případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně zveřejněna objednatelem v Registru smluv.


14.10 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu podmíněné jeho předchozím schválením usnesením rady městské části dne 27.6.2018.

V Praze dne 2.8.2018



V Tanvaldu dne 29.06.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Jaroslav Vostl - starosta MC



Mgr. Michal Kubín - jednatel  
Mgr. Dušan Šmíd - jednatel



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** MŠ Starodubečská, Praha - Dubeč

JKSO:

Místo: Mateřská škola Dubeč

CC-CZ:

Datum: 20.06.2018

Objednatel:

Městská část Praha - Dubeč

IČ: 00240184

DIČ:

Zhotovitel:

4soft, s.r.o.

IČ: 28703324

DIČ: CZ28703324

Projektant:

ProjectK7 s.r.o.

IČ: 05412625

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatní náklady

2 979 099,05  
0,00

**Cena bez DPH**

**2 979 099,05**

DPH základní 21,00%  
snižená 15,00%

ze 2 979 099,05  
ze 0,00

625 610,80  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 604 709,85**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** MŠ Starodubečská, Praha - Dubeč

**Místo:** Mateřská škola Dubeč

**Datum:** 20.06.2018

**Objednatel:** Městská část Praha - Dubeč

**Projektant:** ProjectK7 s.r.o.

**Zhotovitel:** 4soft, s.r.o.

**Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 979 099,05</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 557 368,05
1 - Zemní práce	323 604,07
2 - Zakládání	23 697,15
5 - Komunikace pozemní	1 204 525,00
998 - Přesun hmot	5 541,83
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
Ostatní - Ostatní	1 421 731,00
999 - Herní prvky	1 213 510,00
999.1 - Mobiliář	123 221,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	75 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 979 099,05</b>



# ROZPOČET

**Stavba:** MŠ Starodubečská, Praha - Dubeč

**Místo:** Mateřská škola Dubeč

**Datum:** 20.06.2018

**Objednatel:** Městská část Praha - Dubeč

**Projektant:** ProjectK7 s.r.o.

**Zhotovitel:** 4soft, s.r.o.

**Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 979 099,05**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 557 368,05**

#### 1 - Zemní práce

**323 604,07**

1	K	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	2,550	540,00	1 377,00
			"Žahony truhlíky"				
			2,5*0,6*0,2*7		2,100		
			"Ekokastlík"				
			1,5*1,5*0,2		0,450		
			Součet		2,550		
2	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	10,115	680,00	6 878,20
			"Infopanel posuvný"				
			4*(3,14*(0,3*0,3)*0,8)		0,904		
			"Kučelník"				
			0,4*0,4*1,2		0,192		
			"Xylofon"				
			4*(0,4*0,4*0,5)		0,320		
			"Zvonkohra"				
			2*(0,4*0,4*0,5)		0,160		
			"Dendrofon"				
			2*(0,4*0,4*0,5)		0,160		
			"Malovací tabule"				
			3*(0,4*0,4*0,5)		0,240		
			"výukové kostky"				
			2*(0,4*0,4*0,5)		0,160		
			"Pexeso"				
			2*(0,4*0,4*0,5)		0,160		
			"Prolézačka - Mikádo"				
			8*(0,4*0,4*1)		1,280		
			"Hmatová stezka"				
			8*(0,4*0,4*0,5)		0,640		
			"Vodní svět"				
			11*(0,4*0,4*0,7)		1,232		
			"Pneudráha"				
			15*(0,4*0,4*0,5)		1,200		
			"Lavička"				
			5*2*(0,25*0,4*0,5)		0,500		
			"Koš"				
			3*(0,45*0,45*0,3)		0,182		
			"Stůl"				
			2*6*(0,25*0,4*0,5)		0,600		
			"Branka plaňková"				
			6*(0,4*0,4*0,5)		0,480		
			"Plůtek plaňkový"				
			13*(0,4*0,4*0,5)		1,040		
			"Elektrická venkovní zásuvka"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,5*0,5*0,1 "Hnízdo"		0,025		
			4*(0,4*0,4*1) Součet		0,640 10,115		
3	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,115	110,00	1 112,65
			"Infopanel posuvný"				
			4*(3,14*(0,3*0,3)*0,8) "Kuzelník"		0,904		
			0,4*0,4*1,2 "Xylofon"		0,192		
			4*(0,4*0,4*0,5) "Zvonkohra"		0,320		
			2*(0,4*0,4*0,5) "Dendrofon"		0,160		
			2*(0,4*0,4*0,5) "Malovací tabule"		0,160		
			3*(0,4*0,4*0,5) "výukové kostky"		0,240		
			2*(0,4*0,4*0,5) "Pexeso"		0,160		
			2*(0,4*0,4*0,5) "Prolézačka - Mikádo"		0,160		
			8*(0,4*0,4*1) "Hmatová stezka"		1,280		
			8*(0,4*0,4*0,5) "Vodní svět"		0,640		
			11*(0,4*0,4*0,7) "Pneudráha"		1,232		
			15*(0,4*0,4*0,5) "Lavička"		1,200		
			5*2*(0,25*0,4*0,5) "Koš"		0,500		
			3*(0,45*0,45*0,3) "Set"		0,182		
			2*6*(0,25*0,4*0,5) "Branka plaňková"		0,600		
			6*(0,4*0,4*0,5) "Plůtek plaňkový"		0,480		
			13*(0,4*0,4*0,5) "Elektircká venkovní zásuvka"		1,040		
			0,5*0,5*0,1 "Hnízdo"		0,025		
			4*(0,4*0,4*1) Součet		0,640 10,115		
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,550	160,00	408,00
			"Žahony truhlíky"				
			2,5*0,6*0,2*7 "Ekokastlík"		2,100		
			1,5*1,5*0,2 Součet		0,450 2,550		
5	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	25,500	68,00	1 734,00
			"Žahony truhlíky"				
			2,5*0,6*0,2*7*10 "Ekokastlík"		21,000		
			1,5*1,5*0,2*10		4,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		25,500		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,147	76,00	87,17
			"Infopanel posuvný"				
			4*(3,14*(0,3*0,3)*0,2)		0,226		
			"Kučelník"				
			0,4*0,4*0,2		0,032		
			"Prolézačka Mikado"				
			8*(0,4*0,4*0,2)		0,256		
			"Vodní svět"				
			11*(0,4*0,4*0,2)		0,352		
			"Lavička"				
			5*2*(0,25*0,4*0,1)		0,100		
			"Koš"				
			3*(0,45*0,45*0,1)		0,061		
			"Set"				
			2*6*(0,25*0,4*0,1)		0,120		
			Součet		1,147		
7	K	174101102.	Zásyp v uzavřených prostorech - záhony truhlíky	m3	3,220	340,00	1 094,80
			7*2,3*0,4*0,5		3,220		
8	K	180404111	Založení hřištvého trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	4 328,000	68,00	294 304,00
9	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	649,200	0,00	0,00
			4328*0,15		649,200		
10	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	22,550	55,00	1 240,25
			"Záhony truhlíky"				
			2,5*0,6*7*5-(2,3*0,4*7*5)		20,300		
			"Ekokastlík"				
			1,5*1,5		2,250		
			Součet		22,550		
11	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 1,1 m3	kus	2,000	850,00	1 700,00
12	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5 (dle PD)	kus	2,000	300,00	600,00
13	M	02650408.	Javor Babyka	kus	2,000	5 800,00	11 600,00
14	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	2,000	450,00	900,00
15	M	05217118	tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m	m3	0,094	3 500,00	329,00
			3,14*(0,05*0,05)*2*6		0,094		
16	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	80,00	160,00
17	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,000	64,00	64,00
18	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,010	1 500,00	15,00
			1*0,1		0,100		
<b>2 - Zakládání</b>							<b>23 697,15</b>
19	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	9,293	2 550,00	23 697,15
			"Infopanel posuvný"				
			4*(3,14*(0,3*0,3)*0,6)		0,678		
			"Kučelník"				
			0,4*0,4*1		0,160		
			"Xylofon"				
			4*(0,4*0,4*0,5)		0,320		
			"Zvonkohra"				
			2*(0,4*0,4*0,5)		0,160		
			"Dendrofon"				
			2*(0,4*0,4*0,5)		0,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			"Malovací tabule"					
			3*(0,4*0,4*0,5)		0,240			
			"výukové kostky"					
			2*(0,4*0,4*0,5)		0,160			
			"Pexeso"					
			2*(0,4*0,4*0,5)		0,160			
			"Prolézačka Mikádo"					
			8*(0,4*0,4*0,8)		1,024			
			"Hmatová stezka"					
			8*(0,4*0,4*0,5)		0,640			
			"Vodní svět"					
			11*(0,4*0,4*0,7)		1,232			
			"Pneudráha"					
			15*(0,4*0,4*0,5)		1,200			
			"Lavička"					
			5*2*(0,25*0,4*0,5)		0,500			
			"Koš"					
			3*(0,45*0,45*0,2)		0,122			
			"Set"					
			2*6*(0,25*0,4*0,4)		0,480			
			"Branka plaňková"					
			6*(0,4*0,4*0,5)		0,480			
			"Plůtek plaňkový"					
			13*(0,4*0,4*0,5)		1,040			
			"Elektirická venkovní zásuvka"					
			0,5*0,5*0,1		0,025			
			"Hnízdo"					
			4*(0,4*0,4*0,8)		0,512			
			Součet		9,293			
			<b>5 - Komunikace pozemní</b>					
20	K	564361121	Podklad ploch pro tělovýchovu šterkový tl do 210 mm vč. hutnění (skladba dle PD)	m2	12,750	420,00	1 204 525,00	
			"Záhony truhlíky"				5 355,00	
			2,5*0,6*7		10,500			
			"Ekokastlík"					
			1,5*1,5		2,250			
			Součet		0,000			
					12,750			
21	K	579211000	Litý pryžový povrch 2-vrstvý tl 35 mm	m2	281,000	1 790,00	502 990,00	
			"Multifunkční ovál"					
			190		190,000			
			"Terasa paviln A"					
			9		9,000			
			"Terasa pavilon B"					
			6		6,000			
			"Terasa pavilon C"					
			10		10,000			
			"Vnitroblok - pavilon D"					
			66		66,000			
			Součet		281,000			
22	K	579211002	celopobarvené EPDM - START - CÍL - 80x55cm	ks	1,000	1 045,00	1 045,00	
23	K	579211003	celopobarvené EPDM - značka - PIKNIK - 90x90cm	ks	1,000	2 420,00	2 420,00	
24	K	579211010	celopobarvené EPDM - značka - benzinové stanice - 90x90cm	ks	1,000	2 420,00	2 420,00	
25	K	579211012	celopobarvené EPDM - značka - občerstvení - 90x90cm	ks	1,000	2 420,00	2 420,00	
26	K	579211013	celopobarvené EPDM - značka - prudká zatáčka v levo 100x100cm	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	579211014	celoprobárené EPDM - značka - STOP - 90x90cm	ks	1,000	2 145,00	2 145,00
28	K	579211015	celoprobárené EPDM - skákací listy 1 - 8	ks	1,000	7 800,00	7 800,00
29	K	579211016	celoprobárené EPDM - lajna středová - 80x8cm	ks	33,000	190,00	6 270,00
30	K	579211017	celoprobárené EPDM - značka - prudká zatačka v pravo - 40x40cm	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
31	K	579211018	celoprobárené EPDM - značka - pozor zvířata - 80x90cm	ks	1,000	2 420,00	2 420,00
32	K	579211019	celoprobárené EPDM - skákací dráha - stopy	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
33	K	579211020	celoprobárené EPDM - skok z místa se zvířátky 245x80cm	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
34	K	579211021	celoprobárené EPDM - semafor	ks	1,000	1 980,00	1 980,00
35	K	579211022	celoprobárené EPDM - auto sanitka - 103x138cm	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
36	K	579211023	celoprobárené EPDM - auto hasiči - 103x138cm	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
37	K	579211024	celoprobárené EPDM - auto policie - 103x138cm	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
38	K	579211025	celoprobárené EPDM - přechod pro chodce - 80x80cm	ks	5,000	1 520,00	7 600,00
39	K	579211026	celoprobárené EPDM - smajlík 50cm - veselý	ks	2,000	780,00	1 560,00
40	K	579211027	celoprobárené EPDM - značka - dej přednost v jízdě - 40x40cm	ks	4,000	710,00	2 840,00
41	K	579211028	celoprobárené EPDM - značka - čára křižovatky - 100x57cm	ks	4,000	710,00	2 840,00
42	K	579211029	celoprobárené EPDM - značka - zákaz stání - pr. 40cm	ks	1,000	710,00	710,00
43	K	579211030	celoprobárené EPDM - semafor malý - 30x85cm	ks	4,000	1 980,00	7 920,00
44	K	579211031	celoprobárené EPDM - značka - dej přednost v jízdě - 40x40cm	ks	2,000	710,00	1 420,00
45	K	579211032	celoprobárené EPDM - kompas - 240x240x22cm	ks	1,000	8 800,00	8 800,00
46	K	579211033	celoprobárené EPDM - skok z místa - 188x84cm	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
47	K	579211034	celoprobárené EPDM - skákací panák malý - rytíř s helmou	ks	1,000	3 400,00	3 400,00
48	K	579211035	celoprobárené EPDM - skákací panák - velký drak vč. plamenů	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
49	K	579211036	celoprobárené EPDM - hrad	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
50	K	579211037	celoprobárené EPDM - žába s korunkou - 110x95cm	ks	1,000	2 420,00	2 420,00
51	K	579211039	celoprobárené EPDM - sluníčko - (30x30cm, 130x130cm)	ks	2,000	2 420,00	4 840,00
52	K	579211040	celoprobárené EPDM - písmena samostatná 21cm, 26ks	sada	1,000	1 700,00	1 700,00
53	K	579211041	celoprobárené EPDM - kytka s písmenem	ks	10,000	2 000,00	20 000,00
54	K	579211042	celoprobárené EPDM - duha - 600x270cm	ks	1,000	8 400,00	8 400,00
55	K	579211043	celoprobárené EPDM - mraky + kapky - 104x75cm	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
56	K	579211044	celoprobárené EPDM - labyrint - pr. 234cm	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
57	K	579211045	celoprobárené EPDM - papoušek - 110x65cm	ks	1,000	2 145,00	2 145,00
58	K	579211046	celoprobárené EPDM - lev - 125x100cm	ks	1,000	2 145,00	2 145,00
59	K	579211047	celoprobárené EPDM - pyramidy a slunce	ks	1,000	2 145,00	2 145,00
60	K	579211048	celoprobárené EPDM - stopa lev - 19cm,	ks	4,000	200,00	800,00
61	K	579211049	celoprobárené EPDM - kámen s číslem - nepravidelný tvar - 50cm	ks	4,000	580,00	2 320,00
62	K	579211050	celoprobárené EPDM - kámen - nepravidelný tvar - 50cm	ks	5,000	380,00	1 900,00
63	K	579211051	celoprobárené EPDM - ještěrka - 115x80cm	ks	1,000	2 145,00	2 145,00
64	K	579211052	celoprobárené EPDM - ryba Skalár - 100x99cm	ks	1,000	2 145,00	2 145,00
65	K	579211053	celoprobárené EPDM - ryba - 115x87cm	ks	1,000	2 145,00	2 145,00
66	K	579211054	celoprobárené EPDM - palma	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
67	K	579211055	celoprobárené EPDM - keř	ks	2,000	1 900,00	3 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	579211056	celoprobávané EPDM - zrcadlo	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
69	K	579211057	celoprobávané EPDM - skákací panák - žirafy - 2 hlavy	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
70	K	579211058	celoprobávané EPDM - lidské stopy 30cm	pár	9,000	180,00	1 620,00
71	K	579211059	celoprobávané EPDM - had s čísly velký	ks	1,000	26 800,00	26 800,00
72	K	579211060	celoprobávané EPDM - žebřík	ks	3,000	2 145,00	6 435,00
73	K	579211061	celoprobávané EPDM - had malý	ks	3,000	2 145,00	6 435,00
74	K	579211062	3D celoprobávané EPDM - hlava housenky - 70x55cm	ks	1,000	4 580,00	4 580,00
75	K	579211063	3D celoprobávané EPDM - boule s písmeny - 50x22cm	ks	14,000	2 600,00	36 400,00
76	K	579211064	3D celoprobávané EPDM - ocas s písmenem	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
77	K	579211065	příprava a realizace betonových podstavců pr. 50cm, v. 30cm nad pláň, (rozměření, výkop jámy, osazení plastové chráničky pr. 50cm, v. 50cm + vylití betonem	ks	16,000	4 500,00	72 000,00
78	K	579211066	3D celoprobávané EPDM - krychle	ks	3,000	6 400,00	19 200,00
79	K	579211070	Doprava + montáž	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
80	K	579211121	Litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 11 mm	m2	155,000	1 610,00	249 550,00
			"Terasa paviln A"				
			62		62,000		
			"Terasa pavilon B"				
			46		46,000		
			"Terasa pavilon C"				
			42		42,000		
			"Vnitroblok - Had"				
			5		5,000		
			Součet		155,000		
81	K	579211121.	Příplatek za natažení povrchu na kolmé stěny - schody	m2	4,000	6 000,00	24 000,00
			"Terasa paviln A"				
			1		1,000		
			"Terasa pavilon B"				
			1		1,000		
			"Terasa pavilon C"				
			1		1,000		
			"Vnitroblok - pavilon D"				
			1		1,000		
			Součet		4,000		

### 998 - Přesun hmot

82	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	32,599	170,00	5 541,83
							5 541,83

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

### Ostatní - Ostatní

1 421 731,00

### 999 - Herní prvky

1 213 510,00

83	K	936001010.	Květináče	kus	7,000	53 150,00	372 050,00
84	K	936001011.	Infopanel posuvný	kus	4,000	3 770,00	15 080,00
85	K	936001012.	Kuželník	kus	1,000	29 800,00	29 800,00
86	K	936001013.	Ekokastlík	kus	1,000	57 100,00	57 100,00
87	K	936001014.	Xylofon stůl	kus	1,000	13 980,00	13 980,00
88	K	936001015.	Zvonkohra	kus	1,000	8 700,00	8 700,00
89	K	936001016.	Dendrofon	kus	1,000	34 400,00	34 400,00
90	K	936001017.	Malovací tabule	kus	1,000	15 400,00	15 400,00
91	K	936001018.	Výukové kostky	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
92	K	936001019.	Pexeso	kus	1,000	24 400,00	24 400,00
93	K	936001020.	Mikádo	kus	1,000	108 000,00	108 000,00
94	K	936001021.	Smyslový chodník 13m s mostkem vč. výplně	kus	1,000	57 000,00	57 000,00
95	K	936001022.	Vodní program	kus	1,000	76 400,00	76 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	936001023.	Pneudráha	kus	3,000	2 600,00	7 800,00
97	K	936001024.	Plot plaňkový (v. 110 cm)	bm	28,000	4 700,00	131 600,00
98	K	936001025.	Branka plaňková 110 cm vč. petlice a zámku	kus	3,000	7 100,00	21 300,00
99	K	936001026.	Dopadové plochy hl. 30 cm	kpl	1,000	49 500,00	49 500,00
100	K	936001027.	Doprava a montáž	kpl	1,000	156 000,00	156 000,00

**999.1 - Mobiliář**

							<b>123 221,00</b>
101	K	937001001.1	stůl 1600mm vč. povrchové úpravy	ks	2,000	10 093,00	20 186,00
102	K	937001002.1	lavička 1600mm vč. povrchové úpravy	ks	7,000	7 775,00	54 425,00
103	K	937001002.2	lavička 1600mm bez opěr vč. povrchové úpravy	ks	2,000	5 700,00	11 400,00
104	K	937001003.1	odpadkový koš 50l s víkem vč. povrchové úpravy	ks	3,000	6 240,00	18 720,00
105	K	937001003.2	Venkovní zásuvkový sloupek vč. montáže	ks	1,000	1 990,00	1 990,00
106	K	937001006.1	Doprava + montáž	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00

**VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce**

							<b>75 000,00</b>
107	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00

**VRN4 - Inženýrská činnost**

							<b>10 000,00</b>
108	K	044002000	Revize elektro	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
109	K	045303000	Koordinační činnost - plynárny	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

**VP - Vícepráce**

							<b>0,00</b>
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00