
c
NMNMSML2 0180293

-. ,11 Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00294900

.

DIC: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100 
(dale jen „objednatel“)

a

2. TS služby s.r.o.
se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupená Ing. Jiřím Brychtou, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Poul, provozní pracovník 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 25509187 
DIČ: CZ25509187
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 27-1295630257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 28680 
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení 
s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, (dále 
jen „občanský zákoník11) tuto

Smlouvu o dílo č. 180808

Cl. 1
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Úpravy přechodů pro chodce v NMnM - 
ulice Německého11 (dále jen „dílo" nebo „stavba") specifikované dále v této smlouvě, a předat 
jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla 
jsou:
a) projektová dokumentace stavby ve stupni DPS,DSP „Úpravy přechodů pro chodce v 

NMnM - ulice Německého", vypracovaná fy ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 
Nové Město na Moravě, v 01/2018 pod zak. č. 1610, včetně soupisu prací (slepého 
položkového rozpočtu stavby) a dokladové části (dále také jen „projektová dokumentace" 
nebo ,,PD“);

b) podmínky poskytnutí nadačního příspěvku, uvedené v přílohách č. 1 až 3 Smlouvy o 
poskytnutí nadačního příspěvku OP 04_18, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy;
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c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele;
d) povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 

a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 

částem byly vypracovány.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby 
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace;

b) provedení kontrolního měření osvětlení chodce na přechodu zobou směrů jízdy 
(luxmetrem nebo jasovou analýzou pomocí digitální fotografie) ověřující splnění podmínek 
dle TKP 15 - dodatku č. 1 vč. předání příslušného dokladu;

c) provedení kontrolního měření osvětlení prostoru ul. Německého dle požadavků Policie ČR 
a poskytovatele finanční podpory vč. předání příslušného dokladu:

d) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího 
uživatele;

e) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení 
obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;

f) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného i 
polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn 
nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na 
Moravě č. 2/2015, o vedení digitální technické mapy města Nového Města na Moravě a 
jeho předání objednateli a současně správci digitální technické mapy města - Oddělení 
informatiky Měl) Nové Město na Moravě v digitální a papírové formě;

g) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x 
v listinné podobě a 1 x v digitální formě;

h) dodání geometrického plánu pro zápis změn do katastru nemovitostí a příp. majetkové 
vypořádání ověřeného katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení;

i) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
j) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným 

způsobem na náklad zhotovitele;
k) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
l) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném 

znění;
m) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo 

prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;
n) dodání fotodokumentace z průběhů stavby - v digitální podobě ve formátu jpg;
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o) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 
nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;

p) zařízení staveniště v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou 
objednatelem, jeho zajištění, zabezpečení a příp. napojení na inženýrské sítě, vč. 
stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

q) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního 
či s objednatelem dohodnutého stavu;

r) zajištění bezpečného průchodu pro pěší a průjezdu vozidel po ul. Německého a Žďárská 
po celou dobu provádění prací.

6. Další podmínky realizace stavby:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných 
vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené 
sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky 
materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních 
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení, atd.).

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se sjeho 
vědomím zdržují na staveništi.

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.

f) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů 
a s podmínkami v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je zodpovědný 
zhotovitel.

g) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
h) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a 

přestávek.
i) zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování 

obyvatel okolních domů imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.
j) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby 

respektovat provoz stávajících objektů vdané lokalitě a v rámci daných možností 
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).

k) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a 
sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na 
tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále 
nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného 
odkladu odstranit.

l) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých prvků a materiálů, které 
nebudou odpadem, pro vlastní potřebu.
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m) dílo musí být provedeno v souladu s podmínkami poskytovatele nadačního příspěvku, 
které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy, zejména:

technické a bezpečnostní specifikace sloupu a výložníkú musí odpovídat 
technickým, bezpečnostním kritériím, m.j. dle přílohy č. 2 této smlouvy
barva sloupu, výložníkú a souvisejících upevňovadel musí být RAL 2004 - 
oranžová
na každý sloup osvětlení přechodu bude umístěn 1 ks informativní tabule 
dodané zhotoviteli poskytovatelem nadačního příspěvku prostřednictvím 
objednatele. Umístění informativních tabulí musí být provedeno dle přílohy č. 2 
této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související sjeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí 
být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané 
ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě 
o dílo, přičemž:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze 
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď 
formou dodatku k této smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním 
neprovedených položek či jejich částí.

11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupu) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění 
funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že 
po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.
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13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou 
dokumentací, podle které má být dílo prováděno. Současně prohlašuje, že proti navrženým 
řešením, materiálům a postupům nemá námitek a že je schopen stavbu podle této projektové 
dokumentace řádně a kvalitně provést.

14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti 
projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů 
podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců 
červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy 
změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.

Cl. 2
Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 10.09.2018. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí 
a objednateli předá nejpozději dne 05.10.2018.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto 
jinak.

3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se 
rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v 
místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, 
předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid 
všech ploch používaných zhotovitelem v průběhů výstavby, úpravy venkovních ploch 
uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, 
které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. 
Není to však jeho povinnost.

4. Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování 
bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo 
zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

Cl. 3
Místo plnění

Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě - prostor stavby dle specifikace 
v projektové dokumentaci.

Cl. 4
Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 214.619,88 Kč bez DPH,
(dále jen ,,cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.
Při současné patné sazbě DPH 21% činí cena vč. DPH 259.690,00 Kč.

2. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim
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přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších změn a doplňku.

3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

4. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž nabídkový položkový 
rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy.

5. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke 
změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.

6. Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními
zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění,
přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, 

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
b) položkami ceníků cenové soustavy, ve které je zpracován nabídkový položkový rozpočet 

zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, upravenými na cenovou úroveň 
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud 
nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník 
na požádání objednateli poskytnout;

c) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového 
rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít 
postup podle písm. a) a b). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli 
poskytnout;

d) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a), b), nebo c) pak hodinovou 
sazbou ve výši 250,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. 
Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. 
Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u 
jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout 
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody 
smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku). přičemž pro ceny 
materiálu a strojů platí stejné podmínky;

nebo bude nižší.

8. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis 
objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel 
ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být 
zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je 
v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.

9. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu
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do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

ČI. 5
Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle 
ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti 
daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury - daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je 
faktura neúplná. Poslední faktura - daňový doklad bude označena jako faktura konečná, 
přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací 
protokoly (dále jen „protokoly11), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou 
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony 
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře 
a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného 
číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu11, 
„provedeno od počátku do sledovaného období11, „provedeno ve sledovaném období11 a 
„zbývá11, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací 
protokol11, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v 
termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se 
svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury 
se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených 
protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je 
povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky 
plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn 
v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných 
položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich 
odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode 
dne doručení opravené faktury objednateli.
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7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele.

8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel 
zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za 
podmínek, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do 
provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající 
část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.

10. Překroči li zhotovitel v některé faktuře výši 90 % sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli 
pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % 
sjednané ceny, a zbývajíc část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 9 této 
smlouvy.

11. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel místo měsíční fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po 
dokončení díla, a to za dodržení podmínek uvedených v předchozích ustanoveních tohoto 
článku.

12. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, 
aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytnutí nadačního příspěvku.

13. Pokud kdatu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH") nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V 
takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané 
hodnoty vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní 
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

Čl. 6
Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemku a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak. 
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.

2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební
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povolení, vodoprávní rozhodnutí apod, a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení.

3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou např. zápisem do stavebního deníku.

Cl. 7
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele, 
s výjimkou:

- malířských a natěračských prací, kde se stanovuje délka záruční doby na 36 měsíců, 
počínaje převzetím díla od zhotovitele.

2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v 
nejkratší možné době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše 
uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na 
odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování 
reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a 
rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede 
odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je 
zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a 
dostačující.

6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen
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při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře 
co nejmenší.

Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční Ihúta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

8.

9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

ČI. 8
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisu a podmínek sjednaných touto smlouvou.

2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy 
(ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících 
se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem.

4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.

5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadu. V případě 
porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet 
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady 
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení 
stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací 
a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany 
zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající 
kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných 
certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.
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9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou 
zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně 
po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od 
použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel 
vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.

11. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole 
přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich 
montáže uhrazeny.

13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí 
zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve 
stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich 
provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly.
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16. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na 
kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.

1/. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města 
v bezprostřední blízkosti nemocnice.

zhotovitel je povinen:

tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 
ohleduplně a opatrně,
prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 
škoda jde k tíži zhotovitele,
vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších a průjezd vozidel, 
dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů,
veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě 
povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení 
si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,
m.j. po celou dobu realizace stavby zajistit bezpečný průjezd a průchod po přilehlých 
částech ul. Německého a Žďárská,
objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší i 
automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.

a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)

19. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od 
jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto 
údajů dle tohoto zákona.

21. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhů provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.

22. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí 
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

23. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných 
médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve 
vlastní režii.

24. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.

25. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
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26. Práce mohou probíhat v pracovní dny v době od 06:00 hod. do 19:00 hod., o sobotách od 
09:00 hod. do 16:00 hod., o nedělích a svátcích nesmí práce probíhat vůbec, pokud nebude 
dohodnuto zápisem do stavebního deníku jinak.

27. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, pokud bude jmenován.

28. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, pokud bude jmenován (dále jen „koordinátor") podle zákona č. 309/2006 
Sb. v platném znění, a to zejména:

a) včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.

b) poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem 
zajistí sjednání opatření a nápravu.

c) nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech 
a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci 
těchto rizik

d) dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
e) zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 

na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:
- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržováni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své 
podzhotovitele, a to smluvně.

Cl. 9
Stavební deník a kontrolní dny

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník") v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

1.

2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. 
jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla. příp. odstraněním poslední z 
vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

13
Oranžový přechod ul. Německého



3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy 
do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně 
technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je 
povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. 
Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného 
záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.

4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto 
kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob 
požadovaných objednatelem.

6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou 
tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

ČI. 10
Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se 
dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. 
K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to 
podepsáním zápisu o předání a převzetí.

1.

2. Nejpozději 5 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit 
objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den, 
kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají 
smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné 
ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis 
obsahuje zejména:
- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
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prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

6. Převezme-ll objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je
předmětem díla, zejména:
a) projekt skutečného provedení stavby;
b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 

záručních listů, návody k obsluze;
c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 

dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy;

d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků;

e) doklady o zákonné likvidaci odpadu vzniklých při provádění díla;
f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

Cl. 11
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností 
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, 
které pro něj dílo provádějí.

4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje 
mimo jiné též:
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- nepřiznání, krácení nebo vratka finanční podpory / dotace z důvodů zapříčiněných 
zhotovitelem, a to vč. penále a pokut;
- pokuty udělené objednateli za - uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po 

lhůtě stanovené zákonem č.340/2015 Sb.: o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, příp. 
jiným zdržením způsobeným zhotovitelem.

Cl. 12
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného 

termínu zahájení prací;
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů;
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 

podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za 
každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;

b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení;

e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků 
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení;

g) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
výši 500,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;

h) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným včl.15, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč;

i) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 20 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou
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v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o veřejných zakázkách v platném 
znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto 
případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu.

5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

ČI. 13 
Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

1.

2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

Cl. 14
Doba trvání smlouvy a změna závazku

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.

Cl. 15
Ostatní ujednání

1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 15 dnu od data, kdy jej o to objednatel 
požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této 
smlouvy.

2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
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4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení 
sjednaná v této smlouvě.

6) Dílo je spolufinancováno z nadačního příspěvku Nadace ČEZ v rámci grantového řízení 
Oranžový přechod 2018 - projekt „Úprava přechodů pro chodce v NMnM - ulice Německého'1. 
Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se stavbu provést v takové kvalitě a 
rozsahu (vč. potřebných dokladů), aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro 
čerpání nadačního příspěvku.

7) Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že poskytovatel nadačního příspěvku je oprávněn 
k zajišťování veškerých podkladů a údajů u zhotovitele v souvislosti s výkonem veřejnoprávní 
kontroly poskytovatele nadačního příspěvku u objednatele s ohledem na poskytnuté finanční 
prostředky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nadačního 
příspěvku nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a 
realizace stavby, zejména jim na vyžádání poskytnout veškerou dokumentaci projektu, účetní 
doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

8) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. 
zejména originál smlouvy vč. jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály 
dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentu souvisejících s realizací 
stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení.

Či. 16
Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

1.

2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem 
doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení dotačních podmínek, apod.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem 
realizace předmětu dle této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje 
zhotovitelem použity.

7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
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8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému 
veřejné správy - registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny 
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 55. schůzi konané dne 11.06.2018 pod bodem 38/55/RM/2018.

15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 - Podmínky poskytnutí nadačního příspěvku - přílohy č. 1,2 a 3 Smlouvy o 

poskytnutí nadačního příspěvku OP 04_18

16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě V Novém Městě na Moravě 1 0. 08. 201813, 08. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Michal Šmarda 
starosta

Ing. Jiří Brychta 
jednatel
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Úprava přechodů pro chodce v NMNM - ul. NěmeckéhoStavba: 1610-2

IČO: 00294900 

DIČ: CZ00294900

Zadavatel Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. 103 
592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 25509187 

DIČ: CZ25509187

Zhotovitel: TS služby s.r.o. 

Soškova1346
592 31 Nové Město na Moravě

CelkemRozpis ceny

60 174,88HSV

0,00PSV

123 545,00MON

16 500,00Vedlejší náklady

14 400,00Ostatní náklady

214 619,88Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZKSnížená DPH 15 %

214 619,88 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

Základní DPH 45 070,00 CZK21 %

0,12 CZKZaokrouhlení

Cena celkem s DPH 259 690,00 CZK

v.- Novém SsAěsv 1 0. 08. 2018dne

1 3. 08. 2018

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPHČíslo Název DPH celkem Cena celkem %

REKONSTRUKCE PŘECHODU PRO C01 0 60 175 12 637 72 812 28

rozpočet1 0 60 175 12 637 72 812 28

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHOD02 0 72 545 15 234 87 779 34

rozpočet1 0 72 545 15 234 87 779 34

ÚPRAVA VO03 0 51 000 10 710 61 710 24

rozpočet1 0 51 000 10710 61 710 24

Ostatní a vedlejší náklady999 0 30 900 6 489 37 389 14

rozpočet1 0 30 900 6 489 37 389 14

Celkem za stavbu 0 214 620 45 070 259 690 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemni práce HSV1 6 384,40 3

Komunikace HSV5 31 527,00 15

Doplňující práce na komunikaci HSV91 18 494,00 9

Prorážení otvoru HSV97 1 582,00 1

Staveništní přesun hmot HSV99 2 187,48 1

Elektromontáže MONM21 123 545,00 58

Vedlejší náklady VNVN 16 500,00 8

Ostatní náklady ONON 14 400,00 7

Cena celkem 214 619,88 100

Stránka 2 z 7Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
Úprava přechodů pro chodce v NMNM - ul. NěmeckéhoS: 1610-2

REKONSTRUKCE PŘECHODU PRO CHODCEO: 01

rozpočetR: 1

cena /
P.t Číslo položky Název položky MJ množstvMJ Celkem
Díl 1 Zemní práce 6 384,40

113106221R00 j Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár
, v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseku, kladených do lože z 
'kameniva těženého, škváiv nebo struskv

m2 16,00000. 26,00; 416,00 j1
I

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

2| 113106231R00 j Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár
I ; v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 | 14,50000! 45,00; 652,50j

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

3j 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých I m j 2,00000j 103,00. 206,00;
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

4j 113202111R00 j Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 12,00000} H-4~00 1 008,00!

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

5j 122201101R00 jOdkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 
_j_______________l do 100 m3 ___________________________

m3 0,30000( 164.00 49,20l

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

1,5*0,2 0,3

6j 162601102R00 j Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m j m3 j 0,30000; 1/3,00

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
51,90|

7j 167101101R00 j Nakládání, skládání, překládání neulehlóho výkopku nakládání výkopku
_ I do 100 m3, z horniny 1 až 4

I m3 0,30000) 221 00
I

66,30j

8j 180401212R00 j Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m2 j 4,00000; 15,00 60,00
9j 181101111R00 j Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 1,50000; 40,00; 60,00

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

| t I 0,45000[ 14iUr~10J199000005ROO jPoplatky za skládku zeminy 1 4 63,00|

0,3*1,5 0,45

jOdvoz a uložení vybouraných obrub silničních včetně skládkovného soub.| 1,00000) 3 741.00! 3 741,00}11)01

12|00572400R jsměs travní parková, pro běžnou zátěž kg | 0,10000,' 10! Tni 10,50
4/40 0,1

Díl 5 Komunikace 31 527,00
13 564851112R00 jPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění I m2 j 1,50000j IlOS.OOj 162,00,

■1160 mm
] m2 | 16,00000[ J1.- 00j 3 440,00

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na
__________________ kramici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.___________________________________________________________
15 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého m2 16,00000i ŤTTTu] 3 440,00 

_______________ tloušťky do 30 mm______________________________________________________________________________ i________ j____________

14 59621b020R00 j Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do ti. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného 
materiálu na vzdálenost do 3 m_________________________________________________________________________

16(02 1,50000[ 1651 Oj 277,50(Betonová zámková dlažba šedá 20x10x6 ! m2

(Betonová zámková dlažba slepecká 20x10x617* j 03 j m2 1,00000j- 4i,o.oo; 450,00

) m2 | 4,00000 j4 gno.piij 17 200,00(Slepecká mozaiková bílá dlažba 6x6 cm, imitace žulových kostek

(Doplnění a zhutnění původního podloží

18 04

i m2 | 30,50000; 715.00; 6 557,5019 05

16+14,5 30,5

Doplňující práce na komunikaciDíl 91 18 494,00
20(917461111R00 (Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu

l i prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
i m 6,00000 188,00; 1 128,00

se zřízením lože tl. 80-100 mm

m i 6,00000; 711.00!
________ : ;

21 (917862111R00 (Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu
i Sprostého, do lože z. betonu prostého C 12/15

1 266,001

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

900,00!22(91973b112R00 (Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm j m j 12,00000; /‘..(’O!
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Položkový soupis prací a dodávek
Úprava přechodů pro chodce v NMNM - ul. NěmeckéhoS: 1610-2

REKONSTRUKCE PŘECHODU PRO CHODCEO: 01

rozpočetR: 1

cena/
P.č Číslo položky Název položky MJ množstx MJ Celkem

včetně spotřeby vody
soub.j 1,00000! ti 480,UOÍ 6 480,OOjjVodorovné značení - značka Přechodu pro chodce V7, provedená bílým náiěrm na asf. 

'•komunikaci _________
5 Montáž svislých značek na prvky osvětlení včetně dodávky značky č. IP 6 ZVÝRAZNĚNA

23! 06

kus; 4,00000; 1 430,00 5 920,0024:07 '! i
kus | 4.00000!| obrubník silniční materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva

I přírodní _
'obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; I = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový, kus i 1,00000j 250,00;
i rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní ; I _
j obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; I = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový j kus' 1,00000; 250,00:
i rozsah h = 145 až 250 mm: barva přírodní

25 59217010R 143,00 572,00

26159217021R 250,00

27Í59217022R 250,00:
íobrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva I kus j 2,00000! 114 00j

sedá I i |
28! 59217421R 228,00!

f
j Zálivka asfaltobetonové komunikace29! 08 jm j 12,00000;’ 125,00 1 500,00!

Prorážení otvorůDíl 97 1 582,00
30-979024441R00 (Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv m • 6,00000j 29,00

j ; lože a s jakoukoliv vyplní .spár !
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m

31 i979071131R00 jOčištění vybouraných dlažebních kostek mozaikových, s původním vyplněním spár
I i kamenivem těženým nebo vápennou maltou

1 74,00!
■

m2 16,00000; 88,00 1 408,001

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením 
vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m
Staveništní přesun hmotDíl 99 2 187,48

! t ! 11,10398] 197,001 2 187,48]321998223011R00 j Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu
vodorovně do 200 m

Celkem 60 174,88
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Položkový soupis prací a dodévek
1610-2 Úprava přechodů pro chodce v NMNM - ul. NěmeckéhoS:

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCEO: 02

rozpočetR- 1

Číslo
P.č. položky Název položky MJ cena / IVE Celkemmnožstv
Díl: M21 Eiektromontáže 72 545,00

i D+M kompletního stožáru nasvětlení přechodu, v.6 m včetně zemních prací, základů, dle j ks ; 2,00000! 29 750,00 
! Dožadavků správce VO

i ;oi 59 500,00!
■

■

J D+M převěsu el. kabelu napojení stožáru na VO soubor) 1,00000! 2 895,00 2 895,00;2l 02
745,00 7 450,00j3! 03 I D+M kabelu VO, vč. zemních prací, napojení na stávající stožár, vč. zemnících pásků, i m j 10,000001,■

latd. i
{Nátěr el. zařízení, stožárů nasvětlení přechodu, dle požadavků nadačního příspěvku, a íks j 2,00000' 1 350,00 ! 2 700,00!
Idle požadavků objednatele

4j04

Celkem 72 545,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 7



Položkový soupis prací a dodávek
1610-2 Úprava přechodů pro chodce v NMNM - ul. NěmeckéhoS:

ÚPRAVA VOO: 03

rozpočetR: 1

Číslo
P.č. položky Název položky

cena /
MJMJ množství Celkem

EiektromoníážeDíl: SV121 51 000,00
3,00000: 13 500,00 40 500,00,i;oi iVýměna stávajícího stožáru VO, nový stožár v.6 m včetně svítidla, dle požadavků správce . ks

ivo■

ks i 3,0000013 500,00 10 500,00:j Demontáž stožárů VO, vč. odvozu a likvidace2102

Celkem 51 000,00
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Položkový soupis prací a dodávek
Úprava přechodů pro chodce v NMNM - ul. NěmeckéhoS: 1610-2

Ostatní a vedlejší nákladyO: 999

rozpočetR: 1

Číslo
položky

cena /
množství MJP.č. Název položky MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 16 500,00
i Souborj 1,00000; 5 500,00 5 500,00;1Í005111020R jVytyčení stavby

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodu a jejich polohopisnými (S-JTSK) a
i Soubor! 1,00000; 1 5ao,oo2'. 005111021R j Vytyčení inženýrských sítí 1 500,00!

■

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

j Souborj 1,00000; 2 000,00 2 000,00j3S005121010R (Vybudování zařízení staveniště

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a 
zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

j Soubor! 1,00000! 1 000,00 1 000,00j4j005121020R I Provoz zařízení staveniště

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci 
provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na 
obiektecn zařízení staveniště a na přípojkách energií.

1,00000! 1 500.0U5j005121030R SOdstranění zařízení staveniště Souborl 1 500,00!

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 
odstranění zařízeni staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

6l01 j soub. j 1,00000: 500,00! 500,OOjKoordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se 
subdodavateli

soub. j 1,OOOOOj 2 5CC.00; 2 500,00Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, zajištění dokladů pro uvedení 
díla do provozu

7 02

soub.; 1,00000j 1 000.00 1 000,00;Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech, na kolaudačních 
řízeních

8 03

soub. j 1,00000j 1 000,00 1 000,00jSplnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SOD9 04 j
Ostatní nákladyDíl: ON 14 400,00

10 j 00524101 OR j Dokumentace skutečného provedení |Soubor] 1 .OOOOOj 2 000.00 ; 2 000,00;

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a
1,OOOOOj 1 500,00:11 05 soub. !Zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu v prostoru dotčeném stavbou, 

průchod pěších i průjezd vozidel
1 500,00!:

Světelně-technické měření prostoru ul. Německého dle vyjádření Policie CR, a dle soub. j 1,00000 2 500,00j 
požadavku nadačního příspěvku ČEZ j i i

2 500,0012 06

Zaměření skutečného stavu, vypracování geometického plánu, včetně jeho ověření j soub.! 1,00000 3 000,00 j 3 000,00
na KN

13 07
■

soub. i 1,00000! 500,00Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální mapy 
města NMNM. dle platné whláškv města
Světelně-technické měření prostoru a přisvětlení přechodu pro chodce dle vyjádření 
Policie ČR. a dle požadavků nadačního příspěvku ČEZ
Zajištění projednání, povolení a provedení různých uzavírek, zvláštního užívání 
veřejných ploch, případné změny dopravního značení

500,0014 03

i

soub. i 1,00000; 2 500,0(7 2 500,0015 09

1,OOOOOj 1 200,00; 1 200,0016’ 10 soub. |; i
200,00 j17! 11 soub.! 1,000001 200,00 jFotodokumentace postupu prací v průběhu stavby (min. 2x týdně)

2,00000; 500,00; 1 000,OOjjMontáž informativní tabule na svísý sloup, dle požadavků nadačního příspěvku CEZ j ks18 M 2 i:

Celkem 30 900,00
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příloha č.2 ke smlouvě o dílo č. 180808

POSKYTNUTÍ 

NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU



Příloha č. 1

Seznam závazných právních norem pro realizaci projektu osvětleni přechodu pro chodce 
podpořeném na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

Normy:

ČSN CEN/TR 13201-1: Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení 
ČSN EN 13201-2: Osvětleni pozemních komunikací - Část 2: Požadavky 
Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací - Kapitola 15: Osvětlení 
pozemních komunikací včetně dodatku č.1: Přisvětlování přechodu
ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostoru - Část 2: Venkovní pracovní 
prostory
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 
47: Použiti ochranných opatření pro zajištěni bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti 
nadproudum
OSN 33 2000-4-481 Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších 
vlivu
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba
elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedeni
ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízeni. Část 5: Výběr a stavba
elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje. Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a
spínáni
ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba
elektrických zařízeni - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojováni
CSN 33 2000-7-714 Zařízení pro venkovní osvětlení
ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybaveni

Zákony a vyhlášky platné v ČR:

Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon v aktuálním znění
Zákon 458/2000 O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonu (energetický zákon)
Zákon 670/2004 Zákon, kterým se mění zákon c. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonu (energetický zákon), 
ve zněni pozdějších předpisu
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích
Vyhl. CÚBP c. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění vyhlášky CÚBP a CBÚ c. 324/1990 Sb.. vyhlášky CÚBP č. 207/1991 
Sb., nar. vlády c. 352/2000 Sb., vyhl. c. 192/2005 Sb. a vyhl. 192/05 Sb.

Nadace ČEZ
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku OP 04 _18
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Příloha ě. 2

Specifikace sloupů - nosičů osvětlení přechodů a informativních tabulí na nich umístěných pro 
realizaci projektu osvětlení přechodu pro chodce podpořeném na základě Smlouvy o poskytnutí 
nadačního příspěvku.

Sloupy a výložníky:
Technické a bezpečnostní specifikace musí odpovídat technickým, bezpečnostním kritériím, mj,. 
dle přílohy 1.

Barevnost svislého sloupu, vodorovného výložníku a souvisejících upevňovadel: 
Oranžová RAL 2004

Barevnost pláště samotného osvětlovacího tělesa vyplývá z dodávky výrobcem.
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Informativní tabule a její umístění na svislý sloup: 
umístění na oba svislé sloupy (1 přechod = 2 sloupy = 2 tabule) 
výroba z plechu určeného pro dopravní značení, zaoblené okraje 
umístění bočním uchycením (směrem od komunikace 
kolmo na komunikaci) pomoci ocelové pásky a spon 
oboustranný nereflexní polep z řezané reklamy 
rozměry tabule 200 x 600 mm
umístění spodního okraje ve výšce od 2,2m (doporučeno) 
do max. výšky 3m
dopravní značky se umisťují se spodním okrajem ve výšce 1,5 - 2,2 m 
Tam, kde budou na stejném sloupu umístěny dopravní značky, budou 
informativní tabule umístěny nad dopravní značkou

NA
BEZPEČNÉ

PŘECHÁZENÍ
VÁM

POSVÍTILA 
NADACE ČEZ

■ ■ ■

NADACE ČEZ

Nadace ČEZ
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Příloha č. 3

Vyúčtování nadačního příspěvku - povinné přílohy
Vyúčtováním nadačního příspěvku se rozumí zaslání Závěrečné hodnotící zprávy, Tabulky 
evidence čerpání spolu s povinnými přílohami (tj. kopiemi daňových dokladů včetně příloh 
zejména dodavatelského položkového rozpočtu, dokladů o platbě, fotografiemi a svěíelně- 
technického výpočtu osvětlení chodce na přechodu dle TKP 15 - dodatku č.1, jehož součásti 
bude kontrolní měření osvětlení chodce na přechodu z obou směrů jízdy (luxmetrem nebo 
jasovou analýzou pomocí digitální fotografie) ověřující splnění podmínek dle TKP 15 - dodatku 
č.1) na adresu nadace nejpozději do 365 dnů od podání žádosti.
O stavu vyúčtování/prokázání řádného čerpání nadačního příspěvku budou příjemci nadačního 
příspěvku informováni e-mailem bezprostředně po kontrole doručených podkladů

Nadace ČEZ
Smlouva o poskytnuti nadačního příspěvku OP 04 _18
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