
^SMLOUVAODILO „
, ^ "■' číslo smlouvy objednatele: íáU|£

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ: 00236977; DIČ: CZ236977

Zastoupeno starostou města panem Petrem Holečkem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou

Číslo účtu: 6

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: paní Marcela Horčičková

pan Jindřich Karvánek

pan Jan Novotný

Technický zástupce: pan Jindřich Karvánek
pan Jan Novotný

Koordinátor BOZP:

Autorský dozor: SYMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň

(dále jen „Objednatel")

a

SYSTHERM s.r.o.

se sídlem: K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

IČ: 64830454; DIČ: CZ64830454
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni sp. zn. C 7209

Zastoupený jednatelem: Jan Kazda

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Tomáš Slavík

(dále jen „Zhotovitel")

Název stavby - akce:

„Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v Kralupech
nad Vltavou"



I.
Prohlášení účastníků

1. Objednatel je vlastníkem dotčeného objektu ZŠ Václava Havla na pozemcích stavební 
par. č. 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, vk.ú . Lobeček. Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník na listu vlastnictví č. 10001, pro obec 
Kralupy nad Vltavou a katastrální území Lobeček.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést objednané Dílo řádně, 
včas a kvalitně.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení 
za podmínek uvedených v této smlouvě.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem zakázky je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace: 
Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou,
zpracované spol. SYMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň.

2. Předmětem zakázky je rekonstrukce stávající výměníkové stanice a umístění nových 
směšovacích uzlů v objektu Základní školy Václava Havla.

Rozsah stavebních prací:
- ve výměníkové stanici dojde k demontáži stávající technologie a jejích nosných 

prvků, následně k vyspravení podlahové krytiny a omítek stěn a stropu, výmalbě
- v pavilónu tělocvičny je navrženo přizpůsobení technologického kanálku, vybourání 

stávající podlahy a následné opětovné zadláždění a výstavba nové příčky oddělující 
technologii směšovací stanice od společných prostor chodby pavilónu.

Technologie:
- dojde k demontáži stávající horkovodní předávací stanice, jež je tvořena 3 ks 

protiproudých výměníků tepla (otopná voda) a 2 ks ležatých akumulačních ohřívačů 
o velikosti výhřevné plochy 2 m2 (pro teplou vodu). Tento systém zabírá nyní min. 2/3 
plochy místnosti a nesplňuje technické požadavky na ohřev vody, je zastaralý, 
dochází k únikům tepla, nedá se regulovat přívod tepla do jednotlivých pavilónů 
objektu ZŠ.

- nově dojde k osazení 2 ks deskového výměníku pro ohřev teplé vody a přípravu 
topné vody, tyto výměníky budou osazeny samostatně. Výměníky budou připojeny 
ke stávajícím rozvodům v objektu. Na výstupy z výměníků budou umístěny čerpadla, 
regulační ventily, odvzdušňovacími a vypouštěcími ventily. Přívod studené vody pro 
ohřev teplé vody bude napojen na stávající přípojku.

Rozvody elektro a datové sítě:
- v místnosti výměníkové stanice bude umístěn nový elektro rozvaděč a rozvaděč 

systému měření a regulace (MaR). Z rozvaděče MaR povede datová sít přes 
spojovací chodbu objektu do rozvaděče počítačové sítě (serveru), odkud je datová 
síť rozvedena vnitřní školní sítí a nad stávajícím demontovatelným podhledem 
do jednotlivých pavilonů ZŠ.

3. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení
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všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, 
služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, 
provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného 
provozu. Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště, dokumentace skutečného 
provedení stavby (6 paré), zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. 
obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do 
původního stavu dle nájemních smluv vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, 
poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií 
"energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, 
včetně zaškolení obsluhy, apod, a to nejpozději k předání díla. Veškeré doklady 
budou předány ke každé dílčí části (tj. k jednotlivým objektům) samostatně.

4. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených 
v projektové dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž Zhotovitel, vzhledem 
ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému 
a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní 
praxi při realizaci děl analogického charakteru.

5. Vypracováním dokumentace skutečného provedení díla části stavby se rozumí 
zřetelné vyznačení všech změn do projektové dokumentace stavby, ke kterým dojde 
v průběhu realizace díla. Tam kde změny nebudou, bude uvedeno „beze změn". 
Technická zpráva a každý výkres budou opatřeny podpisem osoby, která změny 
zakreslila a razítkem zhotovitele. Tato dokumentace bude předána v 1x digitální 
podobě v dwg a v šesti tištěných vyhotoveních.

6. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně 
ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány 
samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. 
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti schválenému projektu stavby a proti cenové nabídce, doručené 
zhotovitelem objednateli v rámci výběrového řízení na zhotovitele předmětného díla. 
Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované 
dle stavebního zákona v platném znění.

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele 
nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve 
po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn 
a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné.

9. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást 
Zadávací dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely 
včasného a řádného splnění závazku založeného smlouvou o dílo. Pokud by přesto 
v průběhu provádění díla event, vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci 
ve vyšší podrobnosti -  výrobní a dílenské výkresy, (dále též „dopracování 
dokumentace", resp. „dopracovaná dokumentace") zavazuje se zhotovitel, že toto 
dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění
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závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel nesmí 
zahájit práce dle tohoto dopracování bez předchozího souhlasu objednatele.

10.Zhotovení podrobného časového harmonogramu prací - členěného po dnech 
s vyznačením uzlových bodů, minimálně však níže uvedeného uzlového bodu, stavby 
a to v digitální a tištěné formě s termínem odevzdáním před podpisem smlouvy.

11. Uzlový bod:

a) dokončení stavebních prací a elektro rozvodů - připojení k datové síti a NN v 
celém objektu ZŠ Václava Havla - max. do 25.08.2016.

12. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy.

III.
Doba plnění

Zahájení prací na díle: 01.08.2016

Dokončení stavby: 30.09.2016

Vyklizení staveniště: do 5 dnů od ukončení díla

1. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
“harmonogram”), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu 
musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové 
body a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

2. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly a uzlové body 
jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-lt v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou 
k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, 
je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy odstoupit.

IV. 
Cena díla

1. Vsouladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované vč l. II. 
této smlouvy dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Celková cena za všechny části díla:

Cena bez DPH: 1 895 000,- Kč
DPH 21%: 397 950 ,-Kč
Cena včetně DPH: 2 292 950,- Kč

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Dohodnutou Cenu uvedenou 
shora lze navýšit pouze za podmínek stanovených dále v této smlouvě.

3. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební 
objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny 
uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou
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oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. 
V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, 
které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich 
vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, 
ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na 
základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady 
na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění 
vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení 
staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid 
průběžný a konečný úklid staveniště, vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro 
provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), 
dokumentaci skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, 
předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších 
dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, skládkovné, režie, mzdy, 
sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení zajištění 
bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním 
podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných 
platných předpisů.

4. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou 
oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS 
Praha, a.s.

5. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně 
dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na 
samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, 
které podléhají schválení objednatelem (Rada města, Zastupitelstvo města, odborný 
dozor - Autorský dozor). V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo 
i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené 
s výstavbou, náklady na zpracování realizační projektové dokumentace, projektové 
dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla 
apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. 
Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

7. Cena je stanovena pro daňové podmínky kdatu podpisu smlouvy. Smluvní strany 
berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu 
se promítne v jejím konečném vyčíslení.

8. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

• objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, 
než je definováno zadávací dokumentací.

• pokud dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na výši nabídkové ceny.

• Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
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v.
Platební podmínky

1. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně 
provedených prací jednou měsíčně.

2. Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle platných právních předpisů.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňový doklad (dále jen „faktura „) bude 
vystaven jednou za měsíc k poslednímu dni a dále ke dni dokončení díla, k němuž 
musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném 
měsíce v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu 
se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu 
odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek 
je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem. Zhotovitel předá 
zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném 
kalendářním měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný 
v souladu se smlouvou - do 5 kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení 
technickému dozoru objednatele. Každá dílčí část (tj. jednotlivé objekty) budou 
fakturovány samostatně).

4. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.

5. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu 
zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje 
nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel 
povinen uvést zároveň s vrácením faktury.

6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:

• údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis 
v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

• číslo smlouvy
• předmět díla
• číslo faktury
• fakturovanou částku
• datum uskutečnění zdanitelného plnění
• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury

7. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce do 30-ti 
kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový 
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch 
účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

8. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené 
podmínky provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů 
jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes 
upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět



nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit 
platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby 
řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu 
je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této 
smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, 
u kterých nedošlo k rozporu.

10.Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, 
má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou 
firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

11. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je 
odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených 
fakturovaných prací

12. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. V pochybnostech 
se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou 
zásilkou na doručenku. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je jí 
objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s je jí 
splatností.

13. Objednatel neuplatňuje přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude 
fakturovat včetně DPH a daň bude odvádět zhotovitel

VI. 

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
stanovené objednatelem či jeho pověřenými zástupci (autorský dozor, koordinátor 
BOZP, zástupce provozovatele). Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, 
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4. Kontrolní dny stavby za účasti zástupců zhotovitele, objednatele, autorského dozoru 
atd. budou probíhat 1 x týdně.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, 
je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými na svůj náklad.
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6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel.

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné 
předpisy související s realizací díla.

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků 
je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z platných zákonů, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 
objednateli, stejně jako by je provedl sám. Změnit subdodavatele, kterého prokazoval 
zhotovitel ve výběrovém řízení, lze jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele. Objednatel nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. Nový 
subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
ve výběrovém řízení.

11. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen 
přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. 
Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu.

12. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání 
objednateli zhotovitel. V případě potřeby předloží zhotovitel objednateli pojistnou 
smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných 
škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod 
minimálně do výše 5 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, 
okolním cizím majetku apod.).

13.Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která 
bude objednateli předána na CD při předání stavby.

14. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům 
uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož 
i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu 
a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou 
zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 
(34/2011) Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo



ktomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce 
a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

15.Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi 
osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu 
provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně 
tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., 
že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

16. Veškeré změny projektové dokumentace znamenající změnu dohodnutého díla musí 
být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy 
(případně též zpracovatelem, resp. zhotovitelem projektové dokumentace).

17.Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy, a musí být proto písemně dohodnuty 
osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech 
jako dodatky ke smlouvě.

18. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy 
a ustanoveními této smlouvy.

VII. 
Stavební deník

1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího -  pana Tomáše Slavíka povede stavební 
deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude 
do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění 
díla. Za objednatele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet paní 
Marcela Horčičková, pan Jindřich Karvánek a pan Jan Novotný, ve spolupráci 
s autorským dozorem společností SYMONTA s.r.o., K Papírně 26, 312 00 Plzeň.

2. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem 
do deníku nejpozději do 3 (tří) dnů od doby co je informován o příslušném zápisu, 
jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně 
řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto 
osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.

3. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé 
stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené 
(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

4. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

•  název, sídlo, IČ zhotovitele
•  název, sídlo, IČ objednatele
• název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
• název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
• přehled všech provedených zkoušek jakosti
• seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

5. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze
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objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy.

6. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním 
deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad 
pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely 
řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací 
a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

10.Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale přesný 
technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr 
a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku 
a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

11 .Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

Vlil.

Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím výše uvedených pracovníků provádět 
průběžnou kontrolu díla.

2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště (pracoviště) 7 sedm 
dní před termínem uvedeném v čl. III. této smlouvy, a to ve stavu způsobilém 
k zahájení a provedení předmětu této smlouvy. Dále objednatel předá zhotoviteli 
projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, platná vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, platná vyjádření správců inženýrských sítí.

4. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám stavby, zkouškám díla 
prováděných zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů 
dokončeného díla či jeho částí. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku 
ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
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5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy 
a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy a potvrdí podpisem 
předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.

6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění.

IX.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Podmínkou objednatele je zajištění dodávky teplé vody po dobu realizace 
stavby v celém objektu ZŠ Václava Havla, a to v pracovních dnech. Přepojení 
zdroje teplé vody bude provedeno mimo pracovní den.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době.

3. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat 
o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění Díla, zejména co do rozsahu 
a termínu.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit zejména 
prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle 
a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele.

5. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést 
dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele 
objednateli event, tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně 
zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se smlouvou použije 
ke splnění svého závazku.

6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese 
za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou 
výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný 
seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla 
ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.

7. Zhotovitel je povinen na předmět činnosti uzavřít pojistnou smlouvu, kterou v případě 
potřeby předloží objednateli.

8. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.

9. Zhotovitel písemně vyzve objednatele 5 dnů před dohodnutým (případně dle smlouvy 
posunutým) termínem plnění k převzetí díla.

10. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace předmětné zakázky 
a zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

11. Zhotovitel je povinen v požadované lhůtě odstranit nedostatky díla a průvodní 
technické dokumentace vykázané příslušným stavebním úřadem a ostatními 
účastníky (DOSS) při kolaudačním řízení.
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X.
Koordinátor BOZP a jeho práva a povinnosti

1. Objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ustanoví 
pro výkon funkce koordinátora BOZP osobu z řad certifikovaných koordinátorů BOZP, 
jejíž identifikační údaje sdělí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 
s takovou osobou. Koordinátor BOZP má v souladu s § 18 odst. 2 tohoto 
zákona povinnost:

• Informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla a která zjistil na staveništi během postupu prací.

• Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy. Ktomu je oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření.

• Oznámit objednateli zjištěné případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

2. Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle článku XIII. Této 
smlouvy zpracují zástupci smluvních stran (koordinátor za objednatele 
a stavbyvedoucí za zhotovitele) bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele jako 
vzor jednoduchý formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň následující údaje:

• Název stavby

• Identifikace místa stavby, na které došlo k porušení předpisů BOZP

• Popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém
místě staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil

• Datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno

• Výše udělené sankce

• Podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce objednatele)

• Podpis přítomného odpovědného pracovníka zhotovitele, jímž potvrdí převzetí
dokladu

Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce objednatele) dle potřeby 
vyplňovat přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá 
a druhé předá stavbyvedoucímu zhotovitele.

3. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady 
a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou 
sjeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost 
a zavázat všechny své zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti 
s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.
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4. Zhotovitel je povinen okamžitě reagovat na zjištěné nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém 
zhotovitelem stavby a zjednat nápravu.

XI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před požadovaným 
zahájením prací, nedohodnou-li se účastníci této smlouvy jinak.

2. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

3. Zhotovitel zajistí na staveništi podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla 
dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje 
se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý při stavebních pracích apod.

7. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém 
termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel 
oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIII., a to až do vyklizení 
staveniště.

8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XII.
Předání a převzetí díla

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2628 Občanského zákoníku, 
a to v rozsahu této smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu 
a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. K přejímacímu řízení 
zhotovitel připraví přejímací protokol ve dvou vyhotoveních.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení 
a řádně v něm pokračovat.



3. Předání a převzetí díla se zúčastní technický dozor stavebníka a zástupce 
autorského dozoru stavby.

4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 
k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané 
doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

7. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených vč l. II. 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli 
související průvodní technickou dokumentaci, např. prohlášení zhotovitele o jakosti 
a kompletnosti díla, geodetické zaměření, projekt skutečného provedení, certifikáty, 
atesty, ujištění o vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, návod na používání a údržbu předmětu díla, revize atd. Bez této 
dokumentace není povinen objednatel dílo převzít.

8. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy osobě ani ve spojení sjiným i nebrání řádnému užívaní díla. V tom  případě 
je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise 
o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XIII. této 
smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

9. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ 
je v zadání, nebo nepředpokládaných událostí, nebo jestliže sám způsobil, že dílo 
nevyhovuje.

10. Zhotovitel je povinen v rozsahu závazků stanovených touto smlouvou odstranit na své 
náklady veškeré vady zjištěné ve stavebním řízení pokud jsou původem z jeho viny.

11 .Zhotovitel je povinen v rozsahu závazků stanovených touto smlouvou odstranit na své 
náklady veškeré vady zjištěné v rámci kolaudačního řízení stavby a doložit dodatečně 
požadované podklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu.

XIII. 
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by 
vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci výjimečně 
došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejímž porušením povinností došlo ke vzniku 
škody, nahradit škodu v prokázané výši smluvní straně poškozené.

2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z následujících důvodů:

•  Za prodlení s termínem dokončení stavby dle čl. III. smlouvy, a to 20.000,- Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení.
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• Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. III. smlouvy, a to 20.000,- Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení.

• Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění vad a nedodělků uvedených 
v předávacím protokolu, a to 10.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek 
a započatý kalendářní den prodlení.

• Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění havárie, a to 10.000,- Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení.

• Za prodlení s termínem odstranění reklamací, a to 10.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení.

• Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, a to 10.000,- 
Kč, za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 
10 kalendářních dnů.

• Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel 
k jejímu odstranění v přiměřené lhůtě, a to 10.000,- Kč, za každý započatý 
kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.

• Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, 
a to 20.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

• Za porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (článek X.), a to 5 000 Kč za každý zjištěný případ porušení

• Za opakované porušení povinností, souvisejících se zajištěním bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (článek X.) a za neodstranění v termínu stanoveném 
koordinátorem BOZP, a to 10 000 Kč

• Zhotovitel dále uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na činnost externího 
koordinátora BOZP, autorského dozoru, vzniklé v období od překročení smluvního 
termínu dokončení díla do doby faktického dokončení díla (předání díla, 
vč. průvodní technické dokumentace objednateli), při zavinění prodloužení lhůty 
dokončení díla ze strany zhotovitele.

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto 
částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

4. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého 
zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

5. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny Díla dle čl. IV. této smlouvy, 
zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky (bez 
DPH) za každý i započatý den prodlení.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
způsobené zhotovitelem ani právo objednatele domáhat se nároků z titulu vadného 
provedení díla.

7. Smluvní pokuty mohou být uplatněny max. v celkové výši 15 % z ceny díla bez DPH.
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XIV.
Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy podobu 
60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání 
a převzetí díla.
(V zápise o předání a převzetí díla je nutno uvést výrobky a materiály vyloučené 
ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutno uvést podmínky údržby 
a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt 
vady v záruční lhůtě.)

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 
10 pracovních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud tomu nebrání 
nevhodné klimatické podmínky.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v zadání, nebo nepředvídatelnými událostmi.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 
je oprávněn požadovat:

• Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích
předmětů, apod.)

• Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

• Přiměřenou slevou ze sjednané ceny

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.

8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, že dílo bude v souladu s právními předpisy a souvisejícími normami. 
Zhotovitel neručí za vady způsobené nevhodnou údržbou díla či provozem.

XV.
Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže objednatel v průběhu plněni předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti termínům uvedeným ve smlouvě 
z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky
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odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, 
je zhotovitel povinen uhradit.

2. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší 
jak 2 týdny, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
• na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno 

vyrovnání,
• návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé 

smluvní strany,
• druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
• nastane-li vyšší moc uvedená v článku XV. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, 

které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 30 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

5. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo některá 
ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 2 a 3, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení 
od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 
Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku 
je příslušný objednatel.

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 1, 2 a 3 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel.

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením 
od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody.

8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody 
o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré 
fakturované a splatné platby zhotoviteli.

10. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

11.Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku 
smlouvy).

XVI. 
Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních 
závazků dle této smlouvy tzv. vyšší moc, jsou považovány takové překážky, které 
nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti 
z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana 
takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době

17



vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek 
předpokládala.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, 
po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XVII. 
Ustanovení o doručování

Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoli smluvní stranou v souvislosti s touto
Smlouvou musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně.
Za řádně doručené se považují písemnosti, jsou-li:

• Předány osobně v pracovní den v obvyklé době mezi 08,00 až 15,00 hod.
•  Odeslány poštou, v den doručení, jsou-li odeslány faxem nebo e-mailem, 

v pracovní den nejblíže následující po dni doručení, pokud je přenos potvrzen.
• Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují, a to prokazatelně, na adresu 

objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění 
této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento 
účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu 
a to způsobem uvedeným v tomto článku.

• Nebyl-li objednatel, nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost 
se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si 
účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den 
této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVIII. 
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají 
práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

3. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení této smlouvy budou 
prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, 
narušena nebo zneplatněna. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné 
či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této 
smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými 
písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, a to pod sankcí 
neplatnosti.

5. Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu 
s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

6. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení a k němu 
předložené nabídky, která je nezbytnou součástí této smlouvy.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o 19 (devatenácti) stranách s platností 
originálu, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran.
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9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh,
že s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů,
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

XIX.

Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
• oceněné výkazy výměr (rozpočty)
• harmonogram průběhu prací

V Kralupech nad Vltavou, dne .1. 2016

Objednatel:

Petr Holeček
starosta města

l i* - .

v‘:""
W' \

v#

■i

>;!•

V ' '1' - í

V Plzni, dne 2 9 ' 0 7- 2016

Zhotovitel:

Jan Kazda

t *;

jednatel společnosti SYSTEHERM s.r.o.

SYSTHERM s.r.o.
K Papírně 26
312 00 Plzeň ©
IČ: 64830454

DIČ: C Z 64830454
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 162276

Stavba: Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základn í 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

Základ daně 

1 695  0 0 0 ,0 0  

0,00

v CZK

Strana 1 z 2

CC-CZ:

Datum: 11.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 64830454

DIČ: CZ64830454

IČ:

DIČ:

1 895 000 ,00

Výše daně 

3 97  9 50 ,00  

0,00

2 292 950,00



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 162276

Stavba: Rekonstrukce výměníkové stanice v  ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

HPS - technologie162276 - 

D.1.1.4.1.
162276 •

D.1.1.2.
162276 •

D.2.1.2.
162276- 

D.2.1.4.1.
162276 -

D.3.1.4.1.
162276 - 

D.4.1.4.1.

162276 - D.5. Dispečink a datová síť

HPS - stavební část 

PS Tělocvična - stavební část 

PS Tělocvična - technologie 

PS 1. stupeň výuky - technologie 

PS 2. stupeň výuky - technologie

Strana 2 z 2

11.5.2016

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 895 000,00 2 292 950,00

927 043,41 1 121 722,53  STA

46 530 ,27  56 301,63  STA

67 925 ,59  82 189,96  STA

185 728,36 224 731 ,32  STA

247 046,05 298 925 ,72  STA

267 144,90 323 245 ,33  STA

153 581,42 185 833 ,52  STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v  Kralupech nad Vltavou 

Objekt:

162276 ■ D. 1 .1 .4 .1 . - HPS ■ technologie

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.5.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň 

Projektant:

Poznámka:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

64830454

CZ64830454

Cena bez DPH 927 043,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní' 927 043,41 21,00% 194 679,12

snižená 0,00 15,00% 0,00

1 Cena s DPH V CZK 1 121 722,53
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v  Kralupech nad Vltavou

Objekt:

162276 - D. 1 .1 .4 .1 . - HPS - technologie

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu • Popis

Datum: 11.5.2016

Projektant:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV ■ Práce a dodávky HSV

927 043,41

2 622,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 622,40

PSV ■ Práce a dodávky PSV 894 024,01

713 - Izolace tepelné 38 384,93

722 - Zdravotechníka - vnitřní vodovod 48 535,33

731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 636,34

732 • Ústřední vytápění - strojovny 671 645,19

733 * Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 91 776,21

734 - Ústřední vytápění - armatury 11 972,43

767 ■ Konstrukce zámečnické 15 689,07

783 • Dokončovací práce - nátěry 14 384,51

M - Práce a dodávky M 30 397,00

21 -M - Elektromontáže 23 400,00

23-M - Montáže potrubí 6 997,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v  Kralupech nad Vltavou

Objekt:

1 6 2 2 7 6 - D .1 .1 .4 .1 . - HPS - technologie

Místo: Datum: 11.5.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 927 043,41

D HSV Práce a dodávky HSV 2 622,40

D 9 O statn í konstrukce a  práce , bourání 2 6 22 ,40

1 | K 952901110R Požární doh led hod 8,000 200,00 1 600,00

PP Požární dohled

2 K 952902021 Č ištěn í budov z a m e ten í h ladkých  podlah m2 480,000 2 ,13 1 022 ,40 |C S  ÚRS 2016 01

PP Čištěni budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením

D PSV Práce a dodávky PSV 894 024,01

D 713 Izo lace te p e ln é 38 384 ,93

17 K 713463211 M ontáž izo la ce  te p e ln é  p o tru b í po tru b n ím i pouzdry s A I fó l i i  s taženým i AI páskou 1 x  D do 50 mm m 95,000 51,70 4  911,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hlinikovou fó lii (izolační 

materiál ve specifikaci] přelepenýmí samolepící hlinikovou páskou potrubi D do 50 mm Jednovrstvá

18 M 631545120
p ouzdro  p o tru b n í iz o la č n í m in .p ts ť+ a t.fó lie  3 5 /2 5  m m  (řezaná  p o tru b n í pouzdra  z  kam enné v ln y  kašírovaná  

h lin ík o v o u  f ó l i i  se sktleněnou m řížkou , d é lka  1m, so u č .te p .vo d ivo s ti p ř i  0 °C -0 ,0 3 3  W  m .-1  K-1)
m 4,000 71,40 2 85 ,60 CS ÚRS 2016  01

PP
pouzdro potrubní' Izolačni min. plsť+al,fólie 35/25 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hlinikovou fó lii se 

skleněnou mřížkou, délka 1m, souč.tep.vodivosti při O‘ C-0,033 W m.-1 K-1)

19 M 631545730
p ouzdro  p o tru b n í iz o la č n i m in .p ls t+ a l. fó lie  4 2 /4 0  mm (řezaná  p o tru b n í pouzdra  z  kam enné v ln y  kašírovaná  

h lin íko vo u  f ó l i i  se sktleněnou m řížkou , dé lka  1m, s o u č .te p .v o d iv o s ti p ř i  0 °C = 0 ,03 3W  m .-1  K-1)
m 44,000 104,00 4  576 ,00 CSÚRS 2016  01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pouzdro potrubní izolační m in.plsť+al.fólie 42/40 mm (řezané potrubní pouzdra z kamenné vlny kaiírovaná hliníkovou fó lií se 

skleněnou mřížkou, délka 1m, souč.tep.vodivosti při 0 “ C-0,033 W m.-1 K-1)

20 i M  i 631546040
[po u zd ro  p o tru b n í izo la čn í m in .p ls t+ a l. fó lie  4 9 /5 0  m m  (řezaná  p o tru b n í p ou zd ra  z  kam enně v ln y  kašírovaná  

\h lin ik o v o u  f ó l i í  se sktleněnou m řížkou , d é lka  1m, s o uč .tep .vod ivo s ti p ř i  0 "0 0 ,0 3 3  W m .-1  K-1)
19,000 141,00 2 6 7 9 ,0 0 \CS ÚRS 2016 01

pouzdro potrubní izolační m in.plsť+al.fólie 49/50 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírované hliníkovou fó lií se 

sklleněnou mřížkou, délka 1m, souč.tep.vodivosti při 0°C=0,033 W m.-1 K-1)

21 M 631546040R
ip ou zd ro  p o tru b n í izo la čn í m ín .p ís r+ a (./ó í/e  4 9 /6 0  m m  (řeza ná  p o tru b n í pouzdra  z  kam enné v ln y  kašírovaná  

'■hliníkovou f ó l i í  se sk lle n ěn o u  m řížkou , d é lka  1m, so u č .te p .vo d ivo s ti p ř i  0 ’ C -0 ,033  W m .-1  K-1)
3 ,0 0 0 1 158 ,00 1 474,00

pouzdro potrubní izolační m in.plsť+al.fólie 49/60 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fó lií se 

skleněnou mřížkou, délka 1m, souč.tep.vodivosti při 0"C=0,033 W  m.-1 K-1)

22 i M j 631546030
[pouzdro  p o tru b n í izo la čn í m in .p ls ť * a t. fó t ie  4 2 /5 0  m m  (řezaná  p o tru b n í pouzdra  z  kam enné v ln y  kašírovaná  

[h lin ík o v o u  f ó l i í  se sk lle n ěn o u  m n žko u , d é lka  1m, so u č .te p .vo d ivo s ti p ř i  0°C=0,033 W m .-1  K-1)
3,000 134,00 402 ,00  ICS UR5 2016 01

pouzdro potrubní izolačni m in.plsť+al.fólie 42/50 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fó lií se 

skleněnou mřížkou, délka 1m, souč.tep.vodivosti při 0 °0 0 ,0 3 3  W m.-1 K-1)

23  ; M [631545720
p ou zd ro  p o tru b n í izo la čn í m in .p ls t+ a l. fó lie  3 5 /4 0  m m  (řezaná  p o tru b n í pouzdra  z  kam enné v ln y  kašírovaná  

h lin ík o v o u  f ó l i í  se sk lleněnou  m řížkou , d é lka  1m, souč. tep . vo d iv o s ti p ř i  0 'C =0 ,03 3  W  m .-1  K-1)
22,000 | 98,70 2 171,40\C S  ÚRS 2016 01

pouzdro potrubní izolační min.plsť+al.fólie 35/40 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fó lií se 

skleněnou mnžkou, délka 1m, souč.tep.vodivosti při 0"C=0,033 W m.-1 K-1)

25 631546300R

■páska sam o lep íc í ALS š ířka  50 m m , d é lka  50 m

| S ním a te lná  te p e ln á  izo la ce  KPS (dodávka  a m ontáž) 

Snímatelná tepelná izolace KPS (dodávka a montáž)

kus

soubor

2 .000  i 2 55 ,00 ;

1 .0 0 0 1 10 000,001

5IO,OOjCS JRS 201601

10 000,00 I

26 ! K Í7 1 3463212 [M ontáž izo la ce  te p e ln é  p o tru b í p o tru b n ím i pouzdry s A I f ó l i i  s taženým i AI páskou 1x D do  100 mm 1 ,000 ; 57,80! 57,80;CS ÚRS 2016 01

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fó lií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá
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PČ T y p K ód P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C ZK ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

27 M 631546050
p ou zd ro  p o tru b n í izo la čn í m /n .p ís ť+ a í./ó /íe  6 0 /5 0  m m  (řezaná  p o tru b n í p ou zd ra  z  kam enné v íny  kašírovaná  

h lin ík o v o u  f ó l i í  se sk lleněnou  m řížkou , d é lka  1m, so uč .tep .vod ivo s ti p ř i  0 ’ C -0,033  W m .-1  K-1)
m 36,000 150,00 5 400 ,00 CSÚRS 2016  01

PP
pouzdro potrubní izolační min.plsť+al.fólie 60/50 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fó lii se 

skleněnou mřížkou, délka 1m, souč.tep.vodivosti při 0 'C -0,033 W m .-l K-1)

28 M 31545770
p ou zd ro  p o tru b n í izo la čn í m in .p ls t+ a l. fó lie  7 6 /4 0  m m  (řezaná  p o tru b n í pouzdra  z  kam enné v ln y  kašírovaná  

h lin ík o v o u  f ó l i í  se s k lle n ěn o u  m řížko u , d é lka  1m, so uč .tep .vod ivo s ti p ň  0 °C = 0 ,0 3 3 W m .-1  K-1)
m 19,000 136,00 2 584,00 CSÚR5 2016 01

PP
pouzdro potrubní izolační m in.plsť+al.fólie 76/40 mm (řezané potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fó lií se 

skleněnou mřižkou, délka 1m, souč.tep.vodivosti při 0"C=>0,033 W m.-1 K-1)

29 AI 631S4S760r
p ou zd ro  p o tru b n í izo la čn í m in .p řs ť+ a i./ó íie  7 0 /4 0  m m  (řezaná  p o tru b n í p ou zd ra  z kam enné v ln y  kašírovaná  

h lin ík o v o u  f ó l i í  se sk lleněnou  m řižkou , d é lka  1m, so uč .tep .vod ivo s ti p ř i  0 °C = 0 ,0 3 3 W m .-1  K-1)
m 27,000 136,00 3 672,00

PP
pouzdro potrubní izolační m in.plsť+al.fólie 70/40 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fó lií se 

sklleněnou mřížkou, délka 1m, souč.tep.vodivosti při 0 ’ C=0,033 W m.-1 K-1)

30 AI 31546200 páska  sam olep íc í AL5 š ířka  50  m m , d é lka  50  m kus 2,000 255,00 510,00 CS ÚRS 2016 01

15 K 98713101 Přesun h m o t tonážn í p ro  izo la ce  te p e ln é  v  o b je k te c h  v  do  6 m 0,208 729,00 151,63 CS ÚRS 2016 01

Přesun hmot pro Izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

d  722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 48 535,33

PP Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze S4 D 25 x  2,8 mm

69 K 722174024 jP o tru b í vodovodní p las tové  PP-RCT svar p o ly fu ze  S4 D 32 x  3 ,6  mm m 22,000! 353,00 7 766,00 jC S  ÚRS 2016 01

PP Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze S4 D 32 x 3,6 mm

70 K 722174025 jP o tru b í vodovodní p las tové  PP-RCT svar p o ly fu ze  S4 D 40  x  4 ,5  mm m 3,000! 439 ,00 1 317,00 jC S  ÚRS 2016 01

PP Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze S4 D 40 x 4,5 mm

m 3,000! 614,00 1 842.00ÍCS ÚRS 2016 01

PP Potrubi vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze S4 D 50 x 5,6 mm

72 K 722174027 jP o tru b í vodovodní p las tové  PP-RCT svar p o ly fu ze  S4 D 63 x  7,1 mm m 35,000 j 783,00 27 405,00|cS ÚRS 201601

pp Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze S4 D 63 x 7,1 mm

73 K 722181212 (O chrana vodovodního  p o tru b í p řile p e n ý m i te p e ln ě  izo la čn ím i t ru b ic e m i z  PE t l  do 6 mm DN do 32 mm m 3,000! 44,20 132,60!CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis

Ochrana potrubi tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky 

izolace do 6 mm, vnitrního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

74  ! K 722181234 jO ch rana  vodovodního  p o tru b í p řile p e n ým i te p e ln ě  izo la čn ím i tru b ic e m i z  PE t l  do  15 mm  ON do  92 mm

PP

82 ] K [722224152 

pp

81 ! K Í722232043

79 i K !722232048

75 i K -722290226

76 i K 1722290229

77 i K 1722290234

84 i K  1998722101

Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v pněných a podélných spojích, tloušťky 

izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 62 do 92 mm

i Kulový ko h o u t z a h rad n í s v n ě jš ím  zá v item  a  páčkou PN 15, T  120 'C  G 1 /2  -  3 /4 "

Armatury s jedním závitem ventily  kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120 st. C G 1/2  - 3 /4

[K ohou t ku lový  p řím ý  G 1 /2  PN 42 do  1 85 °C v n it řn í  zá v it

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vn itřn í závit G 1/2 

jK o ho u t ku lo v ý  p řím ý  G 2 PN 42 do  185 ’ C v n it řn í  z á v it 

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vn itřní závit G 2 

[Zkouška tě s n o s ti vodovodního  p o tru b í záv itové ho  do DN 50

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubi zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 

iZkouška tě s n o s ti vodovodn ího  po tru b í zá v itové ho  do  DN 100 

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100 

j  P roplach a d e z in fe k c e  vodovodního  p o tru b í do  DN 80

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubi do DN 80

jP řesun h m o t ton á žn í p ro  v n it řn í  vodovod v  o b je k tech  v  do  6 m

Přesun hmot pro vn itřn í vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 731

3 j K 1731341140

PP

4  j K [998731101 

PP

Ústřední vytápění - kotelny 

IH ad ice  napouštěc í p ryžové  D 20 /28  

Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 

[Přesun h m o t ton á žn í p ro  k o te ln y  v  o b je k te c h  v  do  6 m

Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

D 732

5 i K [732100101R

Ústřední vytápění - strojovny

[T laková  a top n á  zkouška
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

600,OGÍCS URS 2016 01

kus I 1,0001 239,001 239,00|CS ÚRS 2016 01

kus 1,000: 198,00! 198,00|CS ÚRS 2016 01

kus 1,0001 1 250 ,00 !

31,000 ! 36,001

1 250,00ÍCS ÚRS 2016 01

1 116,00ÍCS ÚRS 2016 01

35,000 ! 73,60! 2 576,00!CS URS 2016 01

66,0001 31,60)

0 ,286 ! 441,00)

2 085,60!CS URS 2016 01

126,13|CS ÚRS 2016 01

20 ,000 ! 80,20!

1 636,34 

1 604,00!CS ÚRS 2016 01

0 ,0 1 1 ! 2 940,00) 32,34! CS ÚRS 2016 01

72 ,000 ; 350,00)

671 645,19

25 200 ,00 ;



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava !

PP Tlaková a topná zkouška

I 7 j K I732100103R [P rop lach  p o tru b í vodou  j h 4 ,0 0 0 ] 2 81 ,0 0 | 1 124 ,00 ] ]

PP Proplach potrubí vodou

I 6 ] K {732100104R jN apuštěn í topného  systém u h 12,000 ] 350 ,00 ] 4  200 ,00 ]

PP Napuštěni topného systému

8 K ;732100106R ] Uvedení ko m p aktn í předávací s tan ice  do  p rovozu  h 2,0001 350 ,00 ] 700 ,00 ]

PP Uvedení kompaktní předávací stanice do provozu

] 9 ] K ]732100107R [Zaško len í obs luhy  ko m p aktn í p ředávac í s tan ice  h 2 ,000] 350 ,00 ] 7 00 ,00 ] ]

PP Zaškolení obsluhy kompaktní předávací stanice

| 10 | K {732199100 [M ontáž o rie n ta čn ích  š títk ů  soubor ! 30,000 6 3 ,5 0 ] 1 9 0 5 ,0 0 jc S  ÚRS 2016 01 j

PP Montáž štítků orientačních

j 11 ] M I358225911R {Š títe k  pop isovač i p ro  te c h n o lo g ii PS a  k o te le n  j kus j 30,000  [ 8 8 ,0 0  ] 2 6 4 0 ,0 0 \  I

PP Štítek popisovači pro technologii PS a kotelen

P

] 32 ] K ]732227821R ] Dem ontáž s tá v a jíc í te ch n o lo g ie  PS a je j í  eko log ická  likv ida ce  soubor 1 ,000] 3 7 5 0 0 ,0 0 ] 3 7 5 0 0 ,0 0

PP Demontáž stávající technologie PS a je jí  ekologická likvidace

] 12 ] K ]732229660R ]M ontáž kom paktn ích  p ředávacích s tan ic  soubor 1 ,000] 1 2 2 0 0 ,0 0 ] 12 200 ,00 ]

PP Montáž kompaktních předávacích stanic

j 13 [ M \484877422R {K om paktn í p ře dá vac í s ta n ic e  te p la  (m od u l ÚT, TV, EDZ) kus ] 1,000 ] 454 540 ,19  1 454  540,191

PP Kompaktní předávací stanice tepla

] 14 ] M \484877423R '{Kom paktní p ře dá vac í s tan ice  te p la  ■ M+R (spec ifikace  v iz  PD MaR)150  ] kus ] 1 ,0 0 0 ] 130 0 00 ,0 0 ]  130000 ,001

PP Kompaktní předávací stanice tepla - M+R

j 16 j K [998732101 ]Přesun h m o t ton á žn í p ro  s tro jo v n y  v  o b je k te c h  v  do  6 m i t  I 0 ,720] 1 300 ,00 } 936,00]C S  ÚRS 2016 01

pp Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

D 733 Ústřední vy tápěn í - rozvodné po trub í 91 776,21
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PC Typ

34 ř K :733111113

I 35 ! K =733111115

36 K 733111116

37 K 733111117

! 38 ! K 1733111118

PP

39 | K [733121222 

PP

I 46 I K 1733124115

47  j K =733124117

I 49 i K 1733124122

I 48 ! K =733124127

PP

40 j K  1733141102 

PP

! 42  ! K  1733190108

Popis

[P o tru b í oce lové  z á v ito v é  bezešvé běžné  v  ko te lnách  nebo s tro jovnách  DN 15

MJ Množství J.cena [CZK]

24 ,0 00 j 235 ,OOj

Potrubi z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v  kotelnách a strojovnách DN 15 

jP o tru b í oce lové  z á v ito v é  bezešvé běžné  v  ko te ln ách  nebo s tro jovnách  DN 25 

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25 

i P otrub í oce lové  z á v ito v é  bezešvé běžné v  ko te ln ách  nebo s tro jo vná ch  DN 32 

Potrubi z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 32 

[P o tru b í oce lo vé  z á v ito v é  bezešvé běžné v  ko te lnách  nebo s tro jovnách  DN 40 

Potrubi z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v  kotelnách a strojovnách DN 40

[P o tru b í o ce lo vé  z á v ito v é  bezešvé běžné  v  ko te lnách  nebo s tro jovnách  DN 50 

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50 

[P o tru b í oce lové  h lad ké  bezešvé v  ko te lnách  nebo s tro jovnách  D 76x3,2

Potrubi z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách D 76/3,2 

[P ř íp la te k  k  p o tru b í oce lovém u h ladkém u za zho toven í p řechodů z  tru b e k  h ladkých kováním  DN 4 0 /2 5

Potrubi z trubek ocelových hladkých zhotoveni trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kovánim 

DN/DN 1 40/ 25

[P ř íp la te k  k  p o tru b í oce lovém u h ladkém u za zh o to ven í p řechodů z  tru b e k  h ladkých kováním  DN 50 /32

Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním 

DN/DN 1 50/ 32

kus

kus

P říp la te k  k  p o tru b í oce lovém u h ladkém u za zhotoven í p řechodů  z  tru b e k  h ladkých kováním  DN 8 0 /5 0 kus

Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním 

DN/DN 1 80/ 50

[P ř íp la te k  k  p o tru b í oce lovém u h ladkém u za zh o to ven í p řechodů z  tru b e k  h ladkých kováním  DN 125 /65 kus

Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním 

DN/DN 1 125/ 70

[O dvzdušňovací nádoba z  tru b e k  ocelových do DN 50

Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50

kus

[Zkouška tě s n o s ti p o tru b í oce lové  zá v itové  do  DN 40

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových 

závitových DN do 40

[Zkouška tě s n o s ti p o tru b í oce lové  z á v ito v é  do  DN 50

4,0001 309 ,00[

4 4 ,000 | 465 ,00 |

19,000 ! 524,00;

36,000

2,000

91,000 !

36,000!

6 8 6 , 0 0 [

19,0001 886 ,00[

474 ,00 !

2 ,0 0 0 [ 617 ,00 ;

2 ,000 [ 986 ,00[

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 6 4 0 ,0 0 jc s  ÚRS 2016 01

2 1 1 0 ,0 0

4 ,000 ! 525 ,00 !

7 ,56 ;

11,50!

1 236,00 jCS  ÚRS 2016 01

20 460,00[CS ÚRS 2016 01

9 956,00!CS ÚRS 2016 01

24 696,00!CS URS 2016 01

16 834,00[CS ÚRS 2016 01

948,00!CS ÚRS 2016 01

1 234,00[CS ÚRS 2016 01

1 972,00jCS ÚRS 2016 01

4  220,00[CS ÚRS 2016 01

2 100 ,00 [CS ÚRS 2016 01

687,96!CS ÚRS 2016 01

414,00!CS ÚRS 2016 01
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PČ T y p Kód P o p is MJ M n o ž s tv í J .c e n a  (C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a  j

pp
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubi (za provozu) z trubek ocelových 
závitových DN 40 do 50

43 | K 1733190225 iZkouška tě s n o s ti p o tru b i oce lové  h lad ké  přes D 60 ,3x2 ,9  do  D 89x5,0 m I 19 ,000 j 1 6 ,60| 315 ,40 ICS ÚRS 2016 01 I

PP
Zkoušky těsnosti potrubi, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých 

D přes 60,3 /2 ,9  do 89/5,0

PP Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepeni potrubí dýnkem D 60,3

44 í K 1998733101 j Přesun h m o t tonážn í p ro  rozvody po tru b í v  o b je k te c h  v  do  6 m t 0 ,6 7 9 1 988,00 ; 670,85 jcS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubi stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 11 972,43

50 ! K 1734211127 j V e n til z á v ito v ý  odvzdušňovací G 1 /2  PN 14 do  120 ‘ C a u to m a tic k ý  se z p ě tn ou  k lapkou6 i kus 6 ,000] 2 54 ,OOÍ 1 524,00;CS ÚRS 2016 01

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C G 1/2

83 I K i 1,000Í

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé Potrubní oddělovač dle EN1717 přímý G 1 /2  PN 10 do 65”C

51 j K 1734291123 iK o ho u t p ln íc í a vypouštěc í G 1 /2  PN 10 do 110"C zá v itový kus 8 ,000 j 197,00] 1 576,00]CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2

PP Demontáž a montáž měřiče tepla

S3 i K

PP Měřici armatury návarky s trubkovým závitem G 1 /2

52 I K Í998734101 jP řesun h m o t ton á žn í p ro  a rm a tu ry  v  o b je k te c h  v  do  6 m t I 0 ,009! 714 ,00 ! 6 ,43;C S ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 15 689,07

54 j K 1767995111 IM ontáž a typ ických  zám ečnických  ko ns tru kc i h m o tn o s ti do  5 kg kg j 60 ,0 00 | 95,50! 5 730 ,00 |C S  ÚRS 2016 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

55 i M \423920451R {Systém  u íožen í p o tru b í  (ko n zo la , třm e n , o b jím k a , závěsná  tyč , k lu zná  p odpě ra , a td .) kus 5 0 ,0 0 0 ! Í9 8 ,0 0 ; 9  9 0 0 ,0 0 1

PP
Díly k uloženi potrubí ostatní upevňovací prvky šrouby listové Systém uloženi potrubí (třmen, objímka, závěsná tyč, kluzná podpěra, 

atd.)

I 85 i K 1998767101 jP řesun h m o t ton á žn í p ro  zám ečn ické  ko ns tru kce  v  o b je k te c h  v  do  6 m I t 0 ,064! 923 ,00 ! 59,07|CS ÚRS 2016 01
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PČ T y p  K ód P o p is MJ M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a  i

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 384,51

56 | K 1783301311 O dm aštění zám ečnických  ko ns tru kc í vodou ře d ite ln ý m  odm aštovačem m 2 I 192,000 43,10! 8 275,20:CS ÚRS 2016 01 [

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěni odmaštovačem vodou ředitelným

w 48"4  'P řepoč tené  k o e fic ie n te m  m nožství 192,000

57 j K | 783317105 Krycí je dn o ná so bn ý s y n te tic k ý  s a m o zák la d u jíd  n á tě r zám ečnických  konstrukcí m2 4,000 86,90] 3 4 7 ,6 0 jCS ÚRS 2016 01 j

PP Kryci nátěr (email) zámečnických konstrukcí Jednonásobný syntetický samozákladujíd

56 ! K í 783601713 O dm aštění vodou  ře d ite ln ý m  odm aštovačem  p o tru b í do  DN 50 mm m  I 127,000 4 ,62 ! 586.74ÍCS ÚRS 2016 01

59

PP

| K j 783601731

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmaštovačem vodou 
ředitelným

O dm aštění vodou  ře d ite ln ý m  odm aštovačem  p o tru b í do  DN 100 mm m 19,000 9 ,13 ! 173,47ÍCS ÚRS 2016 01 I

61

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubi před provedením nátěru potrubi přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, 
odmaštovačem vodou ředitelným

30,60!

PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický samozákladující

62 j K [783617633 Krycí dvo jnásobný s y n te tic k ý  sam ozákladu jíc í n á tě r  p o tru b í do  DN 100 mm m  : 19,000 58,7o[ 1 115,30jCS ÚRS 2016 01

PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický samozákladující

D M  

D 21-M

P rá c e  a  d o d á v k y  M  

Elektromontáže

3 0  3 9 7 ,0 0  

23 400,00

33 j K Í210190060R Dodávka a m o n tá ž  e le k tro in s ta la c e  (kabe láž  k  č id lů m , n ap o jen í KPS na e le k tro in s ta la c i, osvě tlen í) soubor i 1,000 23 4 0 0 ,0 0 j 23 4 0 0 ,0 0 1

PP Dodávka a montáž elektroinstalace (kabeláž k čidlům, napojení nové KPS • školník)

D 23-M Montáže potrubí 6 997,00

66 | K [230022008 M ontáž tru b n í d íly  p řiva řo vac í t ř .  11-13 do  3 kg  D 22 mm t l  2 ,6  mm kus 4 ,000 245,00 ! 980,00!CS ÚRS 2016 01

PP Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 1 do 3 kg tř . 11 až 13 D 22 mm, t l.  2,6 mm

i 67  i M  \422390231R  I V arný ku l. ko h o u t DN15 P N 4 0 ,0 ,5 *g  kus 4 ,0 0 0 ! 591,00  1 2  364 ,00  \

PP Varný Kut. kohout DN15 PN40, 0,5kg
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PČ T y p K ód P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

63 K 230022045 M ontáž tru b n í d íly  pňva řovac í t ř .  11-13 do  3 kg D 60,3  mm  t l  2 ,9  mm kus 1,000 344,00 3 44 ,00 |cS  ÚRS 2016 01

PP Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 1 do 3 kg tř . 11 až 13 0 60,3 mm, t l.  2,9 mm

65 AI

PP

422390236R Varný k u l. k o h o u t DN50 PN40, 2 ,7kg  

Varný kul. kohout DN50 PN40, 2,7kg

kus 2 ,000 7 236 ,00 2 472,00  I

80 K 722232047 K ohout ku lo v ý  p řím ý  G 1 1 /2  PN 42 do 185°C v n it řn í  zá v it kus 1,000 837,00 837.00ÍCS ÚRS 2016 01

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vn itřní závit G 1 1 /2
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v  Kralupech nad Vltavou 

Objekt:

162276 - D .1 .1 .2 . - HPS - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zák ladn í 

snížená

Cena s DPH

cc-cz:

Datum: 11.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 64830454

DIČ: CZ64830454

IČ:

DIČ:

46 530 ,27

Základ daně Sazba daně  Výše daně

46 530,27 2 1 ,0 0 *  9 7 7 1 ,3 6

0 ,0 0  1 5 ,0 0 *  0 ,00

v CZK 56 301,63
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou

Objekt:

162276 - D .1 .1 .2 . ■ HPS ■ stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 11.5.2016

Projektant:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV ■ Práce a dodávky HSV

46 530,27

25 325,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 542,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 765,68

997 - Přesun sutě 6 017,27

PSV - Práce a dodávky PSV 21 204,85

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 38,90

777 - Podlahy lité 13 414,54

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 751,41
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou

Objekt:

162276 ■ D .1 .1 .2 . ■ HPS - stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

Datum: 11.5.2016 

Projektant:

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 530 ,27

d  HSV

D 6

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, pod lahy a osazování výp ln í

25 325,42

1 5  5 4 2 , 4 7

I 1 i K 1612325411 O prava v n itrn í vápenocem entové  h lad ké  o m ítk y  s těn  v  rozsahu p loch y  do  10% j m2 99,042 ; 65,40; 6 477,35|CS ÚRS 2016 01

PP

w

Oprava vápenocementové nebo vápenné omitky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 
10%

3,3 7 *2*(8 ,87 +6 ,62 )-1 ,12*1,99-6*1 ,2*0 ,6+6*1 ,2*0 ,165 99,042

| 2 j K 1631311121 D oplnění dosavadních m azanin  be tonem  prostým  p loch y  do  m2 tlo u š ťk y  do  80 mm m3 0 ,2 1 5 | 3 6 0 0 ,0 0 j 774,00 CS ÚRS 2016 01

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a t l.  do 80 mm

W (0 ,06*{4 *1 *0 ,3+ (1 ,0 5 )A2+4*(0 ,4 )A2+2*(0 ,3 )A2 )) ’ 1 ,15 0,215

! 3 j K 1632451031 V yrovnávací p o tě r  t l  do  20 mm  z  MC 15 p rovedený v  p leše ! m2 58,719 j 1 10 ,00 1 6 459,09 CS ÚRS 2016 01

PP

W

Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední] t l.  od 10 do 20 mm 

8,87*6,62 58,719

j 4  | K i 632902211 Příprava z a tv rd lé h o  povrchu  betonových  m azanin  p ro  cem entový  p o tě r cem entovým  m lékem  s pnsadou j m2 58,719 Í 31,20 j 1 832,03 CS ÚRS 2016 01

PP Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou

w 8,87*6,62 58,719

D 9 O sta tn í konstrukce a práce, bourání 3 765,68

I 5 ! K 1952902021 

PP

Č iš tě n i budov z a m e te n í h ladkých pod lah I 

Čištění budov při prováděni oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením

m2 860,000 í 2 ,13}
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.certa [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6  ] 

pp

w

7 I K

pp

961031311

966071121

430*2 'P řepoč tené  k o e fic ie n te m  množství 

Bourání zá k lad ů  c ih e lných  na MV nebo  MVC

Bouráni základů ze zdivá cihelného na maltu vápennou nebo vápenoeementovou 

(4 *0 ,86*1 *0 ,3+0 ,3 4*(1 ,05 )A2+4*0,06*(0 ,4)A2 + 2 *1 ,06*(0 ,3 )"2 )

Dem ontáž oce lových  k c í h m o tn o s ti do  5 1 z  p ro filů  h m o tn o s ti do  30 k g /m

m3

860,000

1,636Í

1,636 

0 ,320  j

519,001

3 390,00!

849,08!CS ÚRS 2016 01

1 084.80ÍCS URS 2016 01

Demontáž ocelových konstrukcí profitů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m , hmotnosti konstrukce do 5 1

9 I

10 i

997013501

997013509

PP 

11 I K 

PP

997013831

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Odvoz s u ti a vybou raných  h m o t na skládku  nebo m ezisk ládku  do  1 km  se složením  

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

P říp la te k  k  odvozu s u ti a vybouraných  h m o t na skládku  ZKD 1 km  přes 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

P op la tek za u lože n í s tavebn ího  směsného odpadu na skládce  (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

3,5151 227,001

3 ,515! 1 140, OOj

D 997 Přesun sutě 6 017,27

| 8 K 997013111 ! V n itro s ta v e n iš tn í dop rava  s u ti a  vybouraných  h m o t p ro  budovy v  do  6 m s použitím  m echanizace t  j 3,515 335,00 177.53ÍCS ÚRS 2016 01

797,91 !CS URS 2016 01

4 0 0 7 ,10=CS URS 2016 01

D

D

12 I K 

PP

PSV

721

721300943

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

P ro č iš těn i v p u s t pod lahová  do  DN 70

Pročištění podlahových vpusti do DN 70

kus 1 ,0 0 0 ! 38,90!

21 204,85 

38,90

38.90ÍCS ÚRS 2016 01

D 777

13 | K 

PP 

W  

W  

W

777615213

Podlahy lité

N á těry  e po x id ové  pod lah  betonových  dvojnásobné

Nátěry epoxidové podlah s penetraci s penetrací betonových dvojnásobné

8 ,87*6 ,62+ 0,15*(2 *8 ,87+2*6,62)

2 *(0 ,1 5*(0 ,2 8 ’ 2 ))+0 ,28*0 ,15  

Součet

m2 63,576 !

63,366

0,210

63,576

211 ,0 0 !

13 414,54 

13 414,54!CS ÚRS 2016 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 751,41
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PČ T y p K ód P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

14 K 784211121 i Dvo jnásobné b ílé  m a lby  z e  směsí za  m okra  s tře dn ě  o tě ruvzdom ých  v  m ístnostech  výšky do  3,80 m m2 170 ,7361 45,40! 7 751,41 jCS ÚRS 2016 01

pp Malby z malířských směsí otěruvzdomých za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

w 3 ,3 7 *2 '(8 ,8 7+ 6 ,6 2 )-1 ,1 2*1 ,99-6*1,2*0,6+6*1,2*0,165 99,042

w 8,87*6,62 58,719

w 2 *6 ,6 2 *(0 ,38+2*0,3) 12,975

w Součet 170,736
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KRYCf LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice v  ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou 

Objekt:

162276 - D .2 .1 .2 . - PS Tělocvična - stavební část

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 11.5.2016

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 64830454

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň DIČ: CZ64830454

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 925 ,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 67 925,59 2 1 ,0 0 * 14 264,37

snížené 0,00 1 5 ,0 0 * 0 ,00

jCena s DPH V CZK 82 189,96
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou

162276 - D .2 .1 .2 . - PS Tělocvična - stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu • Popis

Datum: 11.5.2016

Projektant:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

67 925,59

39 127,42

1 * Zemní práce 773,58

2 • Zakládání 2 904,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce 629,64

4 - Vodorovné konstrukce 4 818,21

6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 926,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 8 698,20

997 - Přesun sutě 13 092,99

998 - Přesun hmot 3 283,82

PSV ■ Práce a dodávky PSV 2 8  7 9 8 ,1 7

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 809,30

751 - Vzduchotechnika 390,00

762 ■ Konstrukce tesařské 215,99

763 ■ Konstrukce suché výstavby 11 049,91

767 - Konstrukce zámečnické 5 143,54

771 • Podlahy z dlaždic 6 382,43

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 353,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 454,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou

Objekt:

162276 - D .2 .1 .2 . - PS Tělocvična - stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV

D 1

1 j K Í122101101

PP 

W

2 I K 1162201211 

PP 

W

3 ! K I 162201219

pp Vodorovné přemístěni výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

W  1,95*1,85*0,885

4 i K j 174101101 jZásyp ja m , ša che t rýh nebo  ko lem  o b je k tů  sypanfnou se zhutněn ím

pp Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam , šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

W  1,95*0,2*0 ,78

d  2 Zakládání

5 j K |271572211 i Podsyp pod  zák ladové  kons tru kce  se zhu tněn ím  z n e tň d ě n é h o  štěrkopísku

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce

O dkopávky a p rokopávky nezapažené v  h o rn in ě  t ř .  1 a 2 o b je m  do  100 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
horninách tř . 1 a 2 do 100 m3

1,95*1,85*0,885

V odorovné p ře m ís tě n í výkopku  z  ho rn in y  t ř .  1 až 4  stavebním  ko lečkem  do  10 m

Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny t ř .  1 až4

1,95*1,85*0,885

P říp la te k  k  vodo rovném u p ře m ís tě n í výkopku  z  ho rn in y  t ř .  1 až 4  s tavebním  ko lečkem  Z K D 10 m
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Datum: 11.5.2016

Projektant:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 925 ,59

39 127 ,42  

773,58

m3 3,193 86,50 276,19 jC S  ÚRS 2016 01

.................................... " .......................

3,193

m3 3,193 77,60 247,78|CS ÚRS 2016 01

3,193

m3 3,193 70,70 225,75 CS ÚRS 2016 01

3,193

m3 0,304 78,50 23,86;CS ÚRS 2016 01

0,304

2 904,55

m3 0,370! 751 ,00 ! 277,87!CS ÚRS 2016 01



j PČ T y p K ód P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C ZK ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a  j

pp ’ odsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

w 1,85*0,1*2 0 ,370

1 6 í K [273321411 Základové desky z e  ŽB bez zvýšených nároků na p ro s třed í t ř .  C 20 /25 m3 0,341 2 570 ,00| 876,37 jCS  ÚRS 2016 01

pp Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř . C 20/25

w 1,75*0,1*1 ,95 0,341

1 7 í K 1279113131 Základová z e ď  t l  150 m m  z  tv á rn ic  z traceného  bedněn i v če tn ě  v ýp ln ě  z  be to nu  t ř .  C 16 /20 m2 2,814 622 ,Ooj 1 750,31 [CS ÚRS 2016 01

pp
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na v liv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, 

tloušťky zdivá 150 mm

w 2*2,1*0 ,67 2,814

D 3 S v is lé  a kom p le tn í konstrukce 629,64

j 8 j K 1317941121 Osazování o ce lových  vá lcovaných  nosníků na zd ivu  1, IE, U, UE nebo  L do č  12 t 0,022 7 820 ,00 ! 172,04jCS ÚRS 2016 01

PP Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

j 9 j M I 130108120 o ce l p ro f i lo v á  UPN, v  ja k o s t i  11 375, h -6 5  m m 0,022 20 8 00 ,00  | 457 ,60  [CS ÚRS 2016 01

PP Ocel profilová v  jakosti 11 375 ocel profilová U UPN h=6S mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 7,09 kg/m

D 4 Vodorovné konstrukce 4  8 1 8 ,2 1

1 10 i  x |4 1 1121232 M ontáž p re fa b riko van ých  ŽB s tro pů  ze  s tropn ích  desek d l do 1800 mm kus 12,000 166,001 1 992,00|CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím  spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 

desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm

| 11 ! M Í5934Í23S 0 c/eska s tro p n í p ln á  d l.  1500 m m  (1500x300x90) kus 2,000 304,00 l 6 0 8 ,0 0 \CS ÚRS 2016 01

pp Desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné délky 1500 mm (150 x 30 x 9)

pp Desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné délky 1800 mm (180 x 30 x 9)

| 13 i X [411321515 S tropy deskové ze  ŽB t ř ,  C 20 /25 m3 0,099 750,Ooj 272,25jCS ÚRS 2016 01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně 

hlavic hřibových sloupů t ř .  C 20/25

W 0,25*1 ,65*0 ,15 0,062

w 0 ,2 *1 ,95*0 ,15 -0 ,1*1 ,95*0 ,11 0 ,037
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I PČ T y p  K ód P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

W Součet 0 ,099

I 14 j K 1411351101 j Z říze n í bednění s tro pů  deskových i m2 i 0 ,338: 377,00! 127,43 jC S  ÚRS 2016 01 j

PP
Bedněni stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, 
popř. s náběhy zřízení

W 1,35*0,25 0,338

I 15 i K 1411351102 [O dstraněn í bedněn í s tro pů  deskových m2 I 0 ,3 3 8 I 114,OOj 3 8 ,5 3 jcS  ÚRS 2016 01

PP
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, 

popř. s náběhy odstranění

W 1,35*0,25 0,338

D 6 Ú p r a v y  p o v r c h ů ,  p o d la h y  a  o s a z o v á n í  v ý p ln í 4  9 2 6 , 4 3

I 16 | K 1612325413 [O prava  v n it řn í  vápenocem entové  h ladké  o m ítk y  s těn  v  rozsahu p loch y  do  50% I m2 6 ,7 3 8 1 199,00] 1 340,86ÍCS ÚRS 2016 01 |

PP
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 

30 do 50%

w 3,85*1,75 6,738

! 17 I K j 631311114 jM azanina  t l  do  80 m m  z  be tonu  p rostého  bez zvýšených nároků  na  p ro s třed í t ř .  C 16 /20 m3 ! 1,117! 3 210,001 3 585,57]CS ÚRS 2016 01

pp Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí t l.  přes 50 do 80 mm tř . C 16/20

w 3 ,25*2,0*0 ,15 0,975

w 1,35*0,05*2,1 0,142

w Součet 1,117

D 9 O s t a t n í  k o n s t r u k c e  a  p r á c e ,  b o u r á n í 8  6 9 8 , 2 0

I 18

pp Čištění budov při prováděni oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením

w 360*2 'P řepočtené  ko e fic ie n te m  m nožství 720,000

I 19 j K |952903002R j Č iš tění tech n o lo g ické ho  pod laží j m2 ! 20,000] 62 ,50  j 1 2 50 ,00 : |

PP Čištění technologického podlaží, odstranění nánosů, odpadaných částí apod.

| 20 ! K {962051116 j Bourání p říč e k  ze  ŽB t l  do  150 mm m2 1,105] 2 50 ,00| 2 7 6 ,2 5 jc S  ÚRS 2016 01 j

PP Bourání příček železobetonových tloušťky do 150 mm

w 1,7*0 ,65 1,105

21 | K 1963015131 Dem ontáž p re fa b riko van ých  k rycích  desek kaná lů , šache t nebo žum p  do  hm o tn o s ti 0 ,1 2 1 kus 7 ,000! 293 ,00 ! 2 051 ,00  CS ÚRS 2016 01
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I PČ T y p  K ód P o p is MJ M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a  [

PP Demontáž prefabrikovaných krycich desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0 ,1 2 1

j 22 i K 1965041421 [B ou rán i pod k la dů  pod  d lažb y  nebo m azanin škvárobe tonových  t l  přes 100 mm p l do 1 m2 I m3 ! 1,950 1 590,00 3 100,50 j CS ÚRS 2016 01 !

PP Bouráni podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin škvárobetonových t l.  přes 100 mm, plochy do 1 m2

W 3,25*2 ,0 *0 ,3 1,950

j 23 | K [965081223 [B ourání pod lah  z  d la ž d ic  ke ram ických  nebo x y lo llto v ý c h  t l  přes 10 mm  p lochy přes 1 m2 m2 6,500 74,90 486,85 jCS  ÚRS 2016 01 j

PP

w

Bouráni podlah ostatnfch bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplni spár keramických nebo xylolitových t l. 

přes 10 mm plochy přes 1 m2

3,25*2,0 6,500

D 997 Přesun sutě 13 092,99

I 24 i  K 1997013122 [V n itro s tave n iš tn í' doprava  s u ti a vybouraných  h m o t p ro  budovy v  do 52 m s použ itím  m echanizace 1 ] 4 ,715 1 400,00 6 601 ,00 jC 5 ÚRS 2016 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 

45 do 52 m

1 25 í K í997013501 [O dvoz s u ti a vybouraných  h m o t na skládku nebo m ezisk ládku  do 1 km  se složením I 4 ,715 227,00 1 070,31 ÍCS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenim, na vzdálenost do 1 km

i 26 I K [997013509 iP říp la te k  k  odvozu s u ti a vybouraných  h m o t na skládku  ZKD 1 km  přes 1 km t 4,715 9,88 46,58|CS ÚRS 2016 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km
'

i 27 I K |997013831 [ P op la tek za u lo ž e n i s tavebn ího  sm ěsného odpadu na skládce  (skládkovné) t 4 ,715 1 140,00 5 375.101CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D 998 Přesun hmot 3 283,82

| 28 I K j 998017001 [Přesun h m o t s om ezen im  m echan izace  p ro  b udovy v  do  6 m j t ] 6 ,243 526,00 3 283,82|CS ÚRS 2016 01 j

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s ome2enim mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m

D PSV 

D 711

Práce a dodávky PSV 

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

28 7 9 8 ,1 7  

2 809,30

j 29 í K [711131811 [O dstraněn í izo la ce  p ro ti zem n í v lh k o s ti vodo rovné  [ m2 [ 6 ,500 9,71 63,12ÍCS ÚRS 2016 01

PP Odstranění izolace pro ti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

j 30 j K [711141559 [P rovedení izo la ce  p ro ti z e m n i v lh k o s ti pásy p řita ve n ím  vodorovné  NAIP m2 10,480 77,30 810,10;CS ÚRS 2016 01

PP Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy pritavením NAIP na ploše vodorovné V
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PČ T y p K ód P op is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

w 3,25*2,0+1,895*2,1 10,480

31 M 628321340 pás tě žký  a s fa lto v a n ý  s v ložkou  ze  sk leněné rohože m2 12,052 115,00 1 385 ,98 CS ÚRS 2016 01

pp Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož

w 10,48*1 ,15  'P řepočtené  ko e fic ie n te m  m nožství 12,052

32 K 711142559 Provedení izo la ce  p ro ti zem n i v lh k o s ti pásy p řita ve n ím  svis lé  NAIP m2 2,204 88,60 195,27 jCS  ÚRS 2016 01

PP Provedení izolace pro ti zemní vlhkosti pásy přitavenim NAIP na ploše svislé S

w 1 ,9 5 *(0 ,2+0,83+0,1) 2,204

33 AI 
..... .
PP

w

62S32J340 pás tě žký  a s fa lto v a n ý  s v ložkou  ze  sk leněné rohože  

Pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož 

2 ,204*1 ,2  'P řepočtené  ko e fic ie n te m  m nožství

m2 2.645

2.645

115,00 304,18 CS ÚRS 2016 01

34 K 998711101 Přesun h m o t ton á žn í p ro  izo la ce  p ro ti vodě, v lh k o s ti a p lynům  v  o b je k tech  výšky do  6 m 0,062 817,00 50,65 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 751 Vzduchotechnika 390,00

35 K 751398025R Dodávka a m o n tá ž  v ě tra c í m říž k y  s těnové  do 0 ,040  m2 kus 2 ,000 195,00 390,00

PP Dodávka a montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 m2

D 762 Konstrukce tesařské 215,99

36 K 762431818 Dem ontáž o b ložen í stěn z desek d řevoštěpkových  t l  p řes 15 mm  na sraz p řib íjen ých m2 5,775 37,40 215,99ÍCS ÚRS 2016 01

PP Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm

W 3,85*1,5 5,775

37

D

K

763

763111717

Konstrukce suché výstavby 11 049,91

PP Přička ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základni penetračnl nátěr

W (2*0,66+2,915 )*3 ,2 6 -(1 ,8*1,7) 10,746

38 K 76321111 OR Příčka t l  7 7 ,5  m m  ze  sádrov lákn itých  a SDK desek t l .  desek 12,5 mm  a 15 mm  b e z T I p ro f i l CW +UW 50 m2 13,806 746,00 10 299,28 CS ÚRS 2016 01

PP
Příčka ze sádrovláknitých a SDK desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná 1x 

deskou t l.  15 mm, 1x deskou t l.  12,5 mm bezTI přička t l.  77,5 mm, p ro fil 50

W (2*0,66+2,915 )*3 ,26 13,806
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i P č Typ Kód P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C ZK ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

! 39 I K 1998763301 Přesun h m o t to n á ž n í p ro  sádrokartonové  kons trukce  v  o b je k te c h  v  do  6 m t 0 ,4 0 7 j 738 ,00| 300,37 jCS  ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovíáknitých nebo cementových 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v  objektech výšky do 6 m

D 767 K o n s t r u k c e  z á m e č n ic k é 5 143,54

1 40 ! K Í767646423 M ontáž re v izn ích  d v e ř í 2kříd lových  s rám em  výšky do  1800 mm kus 1,0001 348,00! 348,00!CS ÚRS 2016 01

PP Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem dvoukřídlových, výšky pres 1500 do 1800 mm

; 41 ! M  Í55343553ÍR d v ířka  re v iz n í nerezová  do  180 x  170  cm kus 1,0001 4 7 9 0 ,0 0 ! 4  7 9 0 ,0 01

PP Doplňky stavební kovové dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla dvířka revizní nerezová do 180 x  170 cm

i 42 | K Í998767101 Přesun h m o t ton á žn í p ro  zám ečn ické  kons trukce  v  o b je k te c h  v  do 6 m t 0 ,0 0 6 | 923,001 5 ,54 |cS  ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 771 P o d la h y  z  d la ž d ic 6 382,43

| 43 ! K  j 771571121 M ontáž pod lah  z  ke ra m ických  d la ž d ic  režných h ladkých do  m a lty  do  100ks/m 2 m2 6 ,5 0 0 j 533,00! 3 464,50|CS ÚRS 2016 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých přes 85 do 100 ks/ m2

W 3,25*2 6,500

i 44 j AI |5 97612900 d lažd ice  ke ra m ické  ■ p o d la h y  (ba revné ) 9 ,9  x  9 ,9  x  0 ,8  cm  1. j . m2 7 ,1 5 0 ; 384,00  j 2 745,60 CS ÚRS 2016 01

PP Obkládačky a dlaždice keramické podlahy • formát 9,9 x  9,9 x 0,8 cm (barevné) l . j.

W

W

3,25*2

6 ,5*1,1  'P ře po č ten é  ko e fic ie n te m  m nožství

6,500

7,150

I 45 j K 1998771101 Přesun h m o t to n á ž n í p ro  pod lahy  z  d lažd ic  v  o b je k tech  v  do  6 m t 0,389! 4 43 ,00| 172,33 jcS  ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 783 D o k o n č o v a c í  p r á c e  -  n á t ě r y 2 353,00

I 46 j K |783301311 O dm aštění zám ečn ických  ko ns tru kc í vodou  ře d ite ln ým  odm ašťovačem m2 6,120? 43,101 263,77 lC S  ÚRS 2016 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

w 2*1,8 *1 ,7 6 ,120

! 47 j K |783314201 Základn í a n tik o ro z n í jednonásobný syn te tic k ý  s tandardn í n á tě r  zám ečnických konstrukcí m2 6,120! 8 3 ,3 0 1 509,80 CS ÚRS 2016 01
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PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický standardní

W 2*1,8*1,7 6 ,120

48 K 783317101 Krycí jednonásobný s y n te tic k ý  s tandardn í n á tě r zám ečnických  kons trukc í j m2 12,240 80,40 9 8 4 ,1 0 jc s  ÚRS 2016 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

w 2*1,8*1,7 6,120

w 6,12*2 'P řepoč tené  ko e fic ie n te m  m nožství 12,240

49 K 783827101 Krycí jednonásobný a k ry lá to v ý  n á tě r h ladkých povrchů m2 10,746 55,40 595,33ÍCS ÚRS 2016 01

PP
Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých 

apod.) akrylátový

w (2 *0 ,6 6*2 ,91 5 )*3 ,2 6 -(1 ,8*1 ,7) 10,746

D 7 8 4 D o k o n č o v a c í  p r á c e  -  m a lb y  a  t a p e t y 4 5 4 , 0 0

50 K 784211121 Dvojnásobné b ílé  m a lby  ze  směsi za m okra  s tře dn ě  o tě ru vzd om ých  v  m ístnostech  výšky do 3 ,80  m m2 10,000 45,40 454,00 jC S  ÚRS 2016 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdomých za mokra dvojnásobné, bilé za mokra otěruvzdomé středně v místnostech výšky do 3,80 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou 

Objekt:

162276 - D .2 .1 .4 .1 . - PS Tělocvična - technologie

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 11.5.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň 

Projektant:

Poznámka:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

64830454

CZ64830454

Cena bez DPH 185 728,36

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPH základní 185 728,36 21,00% 39 002,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

)Cena s DPH V CZK 224 731,32
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v  Kralupech nad Vltavou

Objekt:

162276 • D .2 .1 .4 .1 . - PS Tělocvična - technologie

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 11.5.2016

Projektant:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

185 728,36

885,20

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 885,20

PSV - Práce a dodávky PSV 168 983,16

713 - Izolace tepelné 13 161,16

732 - Ústřední vytápění - strojovny 113 769,10

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 30 140,73

734 - Ústřední vytápění - armatury 41 8 3 ,3 7

767 - Konstrukce zámečnické 4 602,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 126,80

M ■ Práce a dodávky M 15 860,00

21-M - Elektromontáže 12 700,00

23-M - Montáže potrubí 3 160,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice v  ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou

Objekt:

162276 - D .2 .1 .4 .1 . - PS Tělocvična - technologie

Místo: Datum: 11.5.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 185 728 ,36

D HSV Práce a dodávky HSV 885,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 885,20

i K 952901110R Požární doh led hod 4,000 200,00 8 00 ,00|

2

PP

K 952902021

Požární dohled

PP Čištění budov při prováděni oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením

D PSV Práce a dodávky PSV 168 983,16

D 713 Izolace tepelné 13 161,16

42 K

PP

713410831 O dstanění izo la ce  te p e ln é  p o tru b í pásy nebo rohožem i s AL fó l ií  s taženým i d rá tem  t l  do  50 mm

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fó lií připevněnými ocelovým 

drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm

m 6,000 21,90 131,40|CS ÚRS 201601

3 K

PP

713463211 M ontáž izo la ce  te p e ln é  p o tru b í p o tru b n ím i pouzdry  s A I fó l ií  s taženým i AI páskou 1x D do  50 mm

Wontaž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hlinikovou fó lií (izolační 

matenál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí 0 do 50 mm jednovrstvá

m 40,000 51,70 2 O68,00ÍCS ÚRS 2016 01

4 M 631546050
p ou zd ro  p o tru b n í izo la čn í m ln .p ls ť+ a t. fó l ie  6 0 /5 0  m m  (řezaná  p o tru b n í p ouzdra  z  kam enné v ln y  kašírovaná  

h lin ík o v o u  f ó l i i  se sk lleněnou  m řížkou , d é lka  1m, s o u l.  te p .vo d ivo s tí p ř i  0 ’ C -0 ,033  W m .- l  K-1)
m 40,000 150,00 6 000 ,00  |CS ÚRS 201 60 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
pouzdro potrubní izolační min.plsť+al.fólie 60/50 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fó lií se 

skleněnou mřížkou, délka 1m, souč.tep.vodivosti při 0 ’ C=0,033 W m.-1 K-1)

5 í M 631546200 ípáska  sam o lep ic í ALS š ířk a  50  m m , d é lka  50 m kus i 2 ,0 0 0 \ 2 5 5 ,0 0 ! 510 ,00  ]CS ÚRS 2016 01

6 I M 631546300R i S nim ate tná  te p e ln á  izo la ce  KPS (dodávka a  m on táž) kus i 1 ,0 0 0 j 4  400,001 4 400 ,00  ]

PP Snímatelná tepelná izolace KPS (dodávka a montáži

7 I K 998713101 j Přesun h m o t ton á žn í p ro  izo la ce  te p e ln é  v  o b je k te c h  v  do  6 m t 0 ,0 7 1 | 729 ,OOj 51 ,76:CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 113 769,10

8 í K 732100101R ITIaková a top n á  zkouška h 72 ,0 00 j 350 ,Ooj 25 200 ,00 ]

PP Tlaková a topná zkouška

9 ! K 732100103R [Prop lach  p o tru b í vodou h 4,0 0 0 j 281 ,00 ] 1 124,00]

PP Proplach potrubí vodou

10 I K 732100104R [N apuštěn í to p n é h o  systém u h 4,000! 350,00! 1 400 ,00 ]

PP Napuštění topného systému

11 j K 732100106R [U vedení ko m p ak tn í p ře dá vac í s tan ice  do  provozu h ! 4 ,0 0 0 j 350,00] 1 400 ,00 !

PP Uvedeni kompaktní předávací stanice do provozu

12 I K 732100107R [Zaško len i obs lu h y  k o m p ak tn í předávací s tan ice h 2,000! 350,00! 700 ,00 !

PP Zaškolení obsluhy kompaktní předávací stanice

13 i K 732199100 [M ontáž o rie n ta čn ích  š títk ů soubor 10,000 j 63,50: 635,00[CS ÚRS 2016 01

PP Montáž štítků orientačních

14 i  M 358225911R [ š t í te k  p op iso vač i p ro  te c h n o lo g ii PS a  k o te le n kus [ 10,000 i 8 8 ,0 0 ! 8 8 0 ,0 0 !

PP Štítek popisovači pro technologii PS a kotelen

P

i 15 i K [732229660R i M ontáž ko m p aktn ích  předávacích  s ta n ic  i soubor 1 ,000; 6 200,001 6 200,001
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PČ T y p K ód P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

PP Montáž kompaktních předávacích stanic

16 M 484877422R K om paktní p ře d á va c í s ta n ic e  tep ta kus 1,000 51 0 00 ,00 5 1 0 0 0 ,0 0

PP Kompaktní předávací stanice tepla

17 M 484877423R K om paktní p ře dá vac í s ta n ic e  te p la  - M+R (spec ifikace  v iz  PD M *R ) kus 1,000 25 0 00 ,00 25 0 00 ,00

PP Kompaktní předávací stanice tep la  - M*R

31 K 998732101 Přesun h m o t ton á žn í p ro  s tro jo v n y  v  o b je k te c h  v  do  6 m t 0,177 1 300,00 230,10ÍCS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v  objektech 
výšky do 6 m

D 733 Ú s t ř e d n í  v y t á p ě n í  -  r o z v o d n é  p o t r u b í 30 140,73

37 K 733110808 D em ontáž p o tru b í oce lového  záv itového  do  DN 50 m 6,000 43,30 259.80ÍCS ÚRS 2016 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50

19 K 733111118 P otrub í oce lo vé  z á v ito v é  bezešvé běžné v  ko te ln ách  nebo s tro jo vná ch  DN 50 m 40,000 6 86,00 27 440,00|CS ÚRS 2016 01

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v  kotelnách a strojovnách DN S0

20 K 733190108 Zkouška těsn o s ti p o tru b í oce lové  zá v itové  do DN 50 m 40,000 11,50 4 6 0 ,0 0 jCS ÚRS 2016 01

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových 
závitových DN 40 do 50

38 K 733191928 Navaření odbočky na p o tru b í oce lové  z á v itové  DN 50 kus 4 ,000 432,00 1 7 2 8 ,0 0 jCS ÚRS 2016 01

PP Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50

21 K 998733101 Přesun h m o t ton á žn í p ro  rozvody p o tru b í v  o b je k te c h  v  do 6 m t 0,256 988,00 2 5 2 ,9 3 jCS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v  objektech výšky do 6 m

35

D

K

734

734100811

Ústřední vytápění - armatury

Dem ontáž a rm a tu ry  p říru bo vé  se dvěm a p říru ba m i do  DN 50 kus 3,000 164,00

4 1 8 3 ,3 7

492.00ÍCS ÚRS 2016 01

PP Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50

36 K 734200811 Dem ontáž a rm a tu ry  z á v ito v é  s je d n ím  z á v ite m  do  G 112 kus 2 ,000 24,90 49.80ÍCS ÚRS 2016 01

PP Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1 /2

22 K 734211127 V e n til zá v ito v ý  odvzdušňovací G 1 /2  PN 14 do  1 20 'C  a u to m a tic k ý  se zpě tnou  klapkou  o topných  tě les kus 4 ,000 254,00 1 016,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120st.C G 1/2
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PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

i  23 I K 1734291123 jK o ho u t p ln íc í a v y p o u š tě d  G 1 /2  PN 10 do 110°C zá v ito v ý  ] kus 6,000 197,00] 1 182,00]CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní armatury kohouty p lnící a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2

j 24  | K  Í734494213 jN áva rek  s tru b k o v ý m  z á v ite m  G 1/2 kus 10,000 144,00| 1 4 40 ,00 jcS  ÚRS 2016 01

PP Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 112

I 25 j K 1998734101 i Přesun h m o t to n á ž n í p ro  a rm a tu ry  v  o b je k te c h  v  do  6 m t  ] 0,005 714,00Í 3,57|CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky do 6 m

D 767 

! 26 ! K 1767995111

Konstrukce zámečnické

12,000 95,50í

4 602,00 

1 146.00ÍCS ÚRS 2016 01

....

PP

| 27  I AI 1423423920451R

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

j Systém u lo ž e n i p o tru b í  (ko n zo le , třm e n , o b jím k a , závěsná tyč , k lu zná  p odpěra , a td .)  |

i 
| 

j

12,000 288 ,00  j 3 456 ,00  I

PP Díly k uložení potrubí nosníky pro lehké aplikace Systém uložení potrubí ( třmen, objímka, závěsná tyč, kluzná podpírá, atd.)

d 783 Dokončovací práce - nátěry 3 126,80

i  32 I  K I 783301311

PP

O dm aštění zám ečn ických  ko ns tru kc í vodou ře d ite ln ý m  odm ašťovačem

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

m2 i 4 ,0 0 0 ] 43,10] 172.40ÍCS ÚRS 2016 01

- i

i 29 I  K Í783317101 Krycí je dn o ná so bn ý s y n te tic k ý  s tandardn í n á tě r zám ečnických  kons trukc í I  m 2 4,0O0Í 80,40] 321,60|CS ÚRS 2016 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

í 28 j K 1783601713 O dm aštění v odou  ře d ite ln ý m  odm ašťovačem  p o tru b í do  DN 50 mm m I 4 0 ,000 | 4 ,62 ] 1 84 ,80 jcS  ÚRS 2016 01

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do D N  5 0  mm odmaštěním, odmašťovačem vodou 

ředitelným

I  34 | K Í783617613 Krycí dvo jnásobný s y n te tic k ý  sam ozákladu jíc í n á tě r  p o tru b í do  DN 50 mm i m 80,000  j 30,60; 2 448,OOÍCS ÚRS 2016 01

PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do D N  5 0  mm dvojnásobný syntetický samozákladující

D  M Práce a dodávky M 15 8 6 0 ,0 0

D 21-M Elektromontáže 12 700,00

! 39 ! K I210190060R Dodávka a m o n tá ž  e le k tro in s ta la c e  (n a po je n í nové KPS na e le k tro in s ta la c i,  osvětlení) i soubor i i,oooj 12 700 ,00 ] 12 700 ,00 ]

PP Dodávka a montáž e lektroinstalace (kabeláž k čidlům, napojení nové KPS • školník)

D 23-M Montáže potrubí 3 160,00
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PČ Typ Kód Popfs

40 230022045 M on táž t ru b n í d íly  p řiva řovac í t r .  11-13 do  3 kg O 60,3  mm  t l  2 ,9  mm

Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 1 do 3 kg t ř .  11 až 13 D 60,3 mm, t l.  2,9 mm

41 422390236R Varný k u l. k o h o u t DN50 PN16, 2,7kg

Varný kul. kohout DN50 PN16, 2,7kg
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MJ Množství

kus

kus

2,000

2,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

344,0 0 | 6 8 8 ,0 0 jc s  ÚRS 2016 01

1 236,00 2 4 72 ,00



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou 

Objekt:

162276 - D .3 .1 .4 .1 . - PS 1. stupeň výuky - technologie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň 

Projektant:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

11.5.2016

64830454

CZ64830454

Poznámka:

Cena bez DPH 247 046 ,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základn í 247 046,05 21,00% 51 879,67

snížená 0,00 15,00% 0 ,00

1 Cena s DPH V CZK 298 925 ,72
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rekonstrukce výměníkové stanice v  ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou

162276 • D .3 .1 .4 .1 . - PS 1. stupeň výuky - technologie

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

11.5.2016

SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV ■ P ráce a dodávky HSV

247 046 ,05  

906,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 906,50

PSV - P ráce a dodávky PSV 230 4 7 9 ,5 5

713 - Izolace tepelné 13 695,15

732 - Ústřední vytápění - strojovny 180 780,10

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 22 903,65

734 - Ústřední vytápění - armatury 6 586,71

767 • Konstrukce zámečnické 4 482,00

783 • Dokončovací práce - nátěry 2 031,94

M  ■ Práce a  dodávky M 15 6 6 0 ,0 0

21-M - Elektromontáže 12 500,00

23-M - Montáže potrubí 3 160,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výměníkové stanice v ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou

Objekt:

162276 - D .3 .1 .4 .1 . - PS 1. stupeň výuky - technologie

Místo: Datum: 11.5.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SYSTHERM s.r.o., K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

| PČ T y p K ód Popis M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

Náklady soupisu celkem 247 046 ,05

D HSV Práce a dodávky HSV 9 0 6 ,5 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 906,50

I 1 K 952901110R Požární doh led hod 4 ,000 200,00 8 00 ,00|

PP Požární dohled

| 2 K 952902021 Č ištěn í b ud ov  z a m e te n í h ladkých  podlah m2 50,000 2,13 106,50]CS ÚRS 2016 01

PP Čištění budov pří provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením

0 PSV Práce a dodávky PSV 230 4 7 9 ,5 5

D 713 Izolace tepelné 13 695,15

! 40 K 713410831 O dstanění izo la ce  te p e ln é  p o tru b í pásy nebo rohožem i s AL fó l ií  s taženým i d rá te m  t l  do  50 mm m 12,000 21,90 262,80 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fó lií připevněnými ocelovým 

drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm

! 3 K 713463211 M ontáž izo la ce  te p e ln é  p o tru b í p o tru b n ím i pouzdry  s A I fó l i i  s taženým i AI páskou 1x D do  50 mm m 37,00 51,70 1 912,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž Izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fó lií (izolačn 

materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

í 4 M 631546040
pou zd ro  p o tru b n í iz o la č n í m in .p ís ť+ o /./ó /;e  4 9 /5 0  m m  (řezaná  p o tru b n í pouzdra  z  kam enné v ln y  kašírovaná  

h lin ík o v o u  f ó l i i  se sk lleněnou  m řížkou , d é lka  1m, so u č .te p .vo d ivo s ti p ř i  0 °C = 0 ,03 3W  m .-1  K-1)
m 22,000 141,00 3 102,00 CSÚRS 2016  01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pouzdro potrubní izolační min.plsť+al.fólie 49/50 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fó lii se 

skleněnou mřížkou, délka 1m, souč.tep. vodivosti při 0’ C=0,033 W m .-l K-1)

5 i M 1631545120
[pouzdro  p o tru b n í izo la čn í m ín .p ís ť+ o i./ó ííe  3 5 /2 5  m m  (řezaná  p o tru b n í pouzdra  z  kamenné  v íny  (ta lířovaná  

Ih lin ík o v o u  f ó l i í  s e s k lle n ě n o u  m řížkou , dé lka  1m, s o u č .te p .v o d iv o s t lp ř í  0 ’ C -Q ,0 3 3 W m .- l K-1)
15,000 71,40 1 071 ,00  ICS ÚRS 2016 01

6  i M  \631546200

7  i M \631546300R

PP

8 I K i 998713101

D 732

9 I K Í732100101R

PP

10 ] K [732100103R

PP

11 ; K ]732100104R

PP

12 ! K Í732100106R

PP

13 | K Í732100107R

PP

14 I K :732199100

PP

15 í M  \358225911R

pouzdro potrubní izolační min.plsť+al.fólie 35/25 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fó lií se 
skleněnou mřížkou, délka 1m, souč.tep.vodivostl při 0 'C-0,033 W m.-1 K-1)

páska  sam o lep ic í ALS š ířk a  50  m m , d é lka  50  m

Sn ím a te ln á  te p e ln á  izo la ce  KPS (dodávka  a  m ontáž) soubor

Snímatelná tepelná izolace KPS (dodávka a montáž)

[Přesun h m o t ton á žn í p ro  izo la ce  te p e ln é  v  o b je k tech  v  do  6 m

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Ústřední vytápění - strojovny

(T laková  a top n á  zkouška

Tlaková a topná zkouška

i P roplach p o tru b í vodou 

Proplach potrubí vodou 

[N apuštěn í top n éh o  systém u 

Napuštění topného systému 

jU veden í ko m p aktn í p ředávac í s tan ice  do provozu 

Uvedení kompaktní předávací stanice do provozu 

[Zaško len í obs luhy ko m p ak tn í předávací s tan ice  

Zaškoleni obsluhy kompaktní předávací stanice

[M ontáž  o rie n ta čn ích  š títk ů  

Montáž štítků orientačních 

[Š títe k  pop isovač i p ro  te c h n o lo g ii PS a  ko te len

1,000 1 6 800 ,00  \

0,0501 729,001

4 ,0 0 0 ] 281 ,00 ;

4 ,0 0 0 ] 350,00|

2 ,0 0 0 ! 350,00!

2 ,0 0 0 ! 350,00!

soubor 12,000!

kus 12,000!

63,50!

88,00 !

6 800,00

36,45iC S  ÚRS 2016 01

180 780,10

1 124,00!

1 400 ,00 !

700 ,00 !

700 ,00 !

762,00!CS ÚRS 2016 01

1 0 5 6 ,0 0 !
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PČ T y p  K ód P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

pp Štítek popisovači pro technologii PS a kotelen

16 í K |732229660R M ontáž kom paktn ích  p ředávacích stan ic \ soubor 2 .000Í 8 200,00 16 4 00 ,00|

PP Montáž kompaktnich předávacích stanic

17 í M \484877422R K om paktní p ře dá vac í s ta n ic e  te p la  20kW kus 1,000  i 32 000 ,00 32 0 0 0 ,0 0 1

PP Kompaktní předávací stanice tepla

37  1 M  1484877430R K om paktní p ře dá vac í s tan ice  te p la  100kW kus 1 ,0 0 0 1 5 1 0 0 0 ,0 0 51 0 0 0 ,0 0 1

PP Kompaktní předávací stanice tepla

19 i M \484877423R K om paktn í p ře dá vac í s tan ice  te p la  ■ M+R 20kW  (spec ifikace  v iz  PD M+R) kus 1,000 \ 25 000 ,00 25  0 00 ,00  \

K [998732101

Kompaktní předávací stanice tepla • M+R

Kompaktní předávací stanice tepla • M+R

Přesun h m o t ton á žn í p ro  s tro jo v n y  v  o b je k te c h  v  do  6 m

j 20  1 M  1484877424R IK o m p a k tn í p ředávac í s tan ice  te p la  ■ M+R 100kW  (spec ifikace  v iz  PD M+R) kus i 1,000 \ 25  0 0 0 ,0 0 1 25 0 00 ,00  |

Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

0 ,337! 1 300,00 438,10|CS ÚRS 20 6 01

D 733

42 i

41 :

23

22

K 1733110808

K 1733110810

K 1733111115

K 1733111117

30 i K 1733124118

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Dem ontáž p o tru b í oce lového  záv itového  do  DN 50

Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 

Dem ontáž p o tru b í oce lového  z á v itové ho  do  DN 80 

Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 50 do 80 

P otrub í oce lové  zá v itové  bezešvé běžné v  ko te ln ách  nebo  s tro jo vná ch  DN 25 

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25

P otrub í oce lové  zá v itové  bezešvé běžné v  ko te ln ách  nebo  s tro jo vná ch  DN 40 

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v  kotelnách a strojovnách DN 40

P říp la te k  k  p o tru b í oce lovém u h ladkém u za zh o to ven í p řechodů  z  tru b e k  h ladkých kováním  DN 50 /25

Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním 
DN/DN 1 50/ 25

kus

12,000j

15,0001

22,0001

2,000

3,30

9 ,00

4 ,00

775,00

22 903,65

639,60 jC S  ÚRS 2016

4 6 3 5 ,0 0 jCS ÚRS 2016

528.00ICS ÚRS 2016

1 550,00 CS URS 2016 01
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PČ T y p K ód P op is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

44 j K 733124122 i P říp la te k  k  p o tru b í oce lovém u h ladkém u za  zh o to ven í p řechodů z  tru b e k  h ladkých kováním  DN 8 0 /5 0  i kus 4 ,000  j 986,00 3 944,00]CS ÚRS 2016 01 ]

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním 

DN/DN 1 8 0 / 50

24 1 K 733190107 {Zkouška tě s n o s ti p o tru b í oce lo vé  z á v ito v é  do DN 40 m 37,000 j 7 ,56 279.72ÍCS ÚRS 2016 01

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových 
závitových DN do 40

25 1 X 998733101 i Přesun h m o t ton á žn í p ro  rozvody p o tru b í v  o b je k tech  v  do  6 m t 0 ,156] 988,00 154,13]CS ÚRS 2016 01

pp
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m 

v  objektech výšky do 6 m

D 7 3 4 Ú s t ř e d n í  v y t á p ě n í  -  a r m a t u r y 6 586,71

43 1 K 734100812 {D em ontáž a rm a tu ry  p říru bo vé  se dvěm a p říru ba m i do  DN 100 i kus 3 ,000] 223,00 669,00:CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100

26 I X 734211127 | V e n til z á v ito v ý  odvzdušňovací G 112 PN 14 do  120” C a u to m a tic k ý  se zpě tnou  klapkou  o topných  tě les kus 8,000] 254,00 2 032,00|CS ÚRS 2016 01

pp Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C G 1 /2

27 1 X 734291123 {Kohout p ln íc í a v yp o u š tě c i G 1 /2  PN 10 do 110°C zá v itový  i kus 8,000j 197,00 1 576,OOÍCS ÚRS 2016 01

pp Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěci PN 10 do 110 st.C G 1 /2

28 i X 734494213 iN á v a re k s  tru b ko vým  z á v ite m  G 1 /2 kus 16,000! 144,00 2 304,00]CS ÚRS 2016 01

pp Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2

39 1 X 998734101 jP resun h m o t to n á ž n í p ro  a rm a tu ry  v  o b je k te c h  v  do  6 m  i t 0 ,008! 714,00 5,71 jCS ÚRS 2016 01

pp
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 4 482,00

32 I x 767995111 jM on táž  a typ ických  zám ečn ických  kons trukc í hm o tn o s tí do  5 kg kg 12,000[ 95,50 1 146,00]CS ÚRS 2016 01

pp Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 5 kg

33 i  M 4234239204S1R jSysřém  u lo ž e n i p o tru b í  ( třm e n , o b jím k a , závěsná tyč , k lu zná  p odpě ra , a td .) kus 12,000] 27S.00 3 3 3 6 ,0 0 ]

pp Díly k uložení potrubí nosníky pro lehké aplikace Systém uložení potrubí ( třmen, objímka, závěsná tyč, kluzná podpěra, atd.)

D 783 Dokončovací práce ■ nátěry 2 031,94

45 í x 783301311 {O dm aštění zám ečn ických  ko ns tru kc í vodou  ře d ite ln ý m  odm ašťovačem m2 4 ,0 0 0 j 43,10 172,40ÍCS ÚRS 2016 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

I K rycí jednonásobný s y n te tic k ý  s tandardn í n á tě r  zám ečnických kons trukc í

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

35 K 1783601713 jO dm aštén í vodou  ře d ite ln ý m  odm ašťovačem  p o tru b í do  DN 50 mm 37,000;

PP

47  | K |783617613 

PP

Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou 

ředitelným

I K rycí dvo jnásobný syn te tic k ý  sam ozákladu jíc í n á tě r p o tru b í do  DN 50 mm 37,000 j

4 ,62  j

30,60;

170,94;CS URS 2016 01

1 132,20!CS ÚRS 2016 01

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický samozákladující

46 ; K !783617633 ! K rycí dvo jnásobný s y n te tic k ý  sam ozákladu jíc í n á tě r  p o tru b í do  DN 100 m m  m  4 ,0 0 0 ! 58,70= 234.80IC S  URS 2016 01

D M 

D 21-M

48 ] K 1210190060R

Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický samozákladující

Práce a dodávky M 

Elektromontáže

i Dodávka a m o n tá ž  e le k tro in s ta la c e  (n a po je n í nové  KPS na e le k tro in s ta la c i) 1 ,0 0 0 j 12 500,001

Dodávka a montáž elektroinstalace (kabeláž k čidlům, napojení nové KPS • školník)

15 660,00

12 500,00

12 500 ,00 !

D 23-M

50 ! M \422390236R

Montáže potrubí

iM ontáž tru b n í d íly  p řfva řova c í tř.1 1 -1 3  do  3 kg D 6 0 ,3  mm  t l  2 ,9  mm kus

Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 1 do 3 kg tř . 11 až 13 D 60,3 mm, t l.  2,9 mm 

j Varný k u l. k o h o u t DN50 PN16, 2 ,7kg

2 ,000 ! 344 ,00 !

3 160,00 

688,00!

Varný kul. kohout DN50 PN16, 2,7kg
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KRYCÍ LIST SOUPISU

S ta v b a :

R e k o n s tru k c e  v ý m ě n ík o v é  s ta n ic e  v  ZŠ V á c la v a  H a v la  v  K ra lu p e c h  n a d  V lta v o u  

O b je k t :

162276 - D .4 .1 .4 .1 . - PS 2. stupeň výuky - technologie

KSO:

M ís to :

Z a d a v a te l:

U c h a z e č :

SYSTHERM  s . r . o . ,  K  P a p írn ě  1 7 2 /2 6 ,  3 1 2  0 0  P lz e ň  

P ro je k ta n t :

P o z n á m k a :

Cena bez DPH

DPH základn í 

snížená

Cena s DPH

C C -C Z:

D a tu m : 1 1 .5 .2 0 1 6

IČ:

DIČ :

IČ : 6 4 8 3 0 4 5 4

D IČ : C Z 6 4 8 3 0 4 5 4

IČ:

DIČ :

267 144,90

Základ daně  Sazba daně  Výše daně

267 144,90 2 1 ,0 0$  56 100,43

0 .00  15,00% 0 ,00

v CZK 323 245,33
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

S ta v b a :

R e k o n s tru k c e  v ý m ě n ík o v é  s ta n ic e  v  ZŠ V á c la v a  H a v la  v  K ra lu p e c h  n a d  V lta v o u

O b je k t :

162276 - D .4 .1 .4 .1 . - PS 2. stupeň výuky ■ technologie

M ís to :

Z a d a v a te l:

U c h a z e č :

K ód  d í lu  -  P op is

D a tu m : 1 1 .5 .2 0 1 6

P r o je k ta n t :

SYSTHERM  s . r . o . ,  K  P a p írn ě  1 7 2 /2 6 ,  3 1 2  0 0  P lz e ň

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

Náklady soupisu celkem

HSV ■ Práce a dodávky HSV

267 144,90

906,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 906,50

PSV ■ Práce a dodávky PSV 250 378,40

713 - Izolace tepelné 14 988,50

732 - Ústřední vytápění - strojovny 189 780,10

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 30 789,25

734 • Ústřední vytápění - armatury 6 636,51

767 • Konstrukce zámečnické 5 976,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 208,04

M - Práce a dodávky M 15 860,00

21-M - Elektromontáže 12 700,00

23-M - Montáže potrubí 3 160,00
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SOUPIS PRACÍ

S ta v b a :

R e k o n s tru k c e  v ý m ě n ík o v é  s ta n ic e  v  ZŠ V á c la v a  H a v la  v  K ra lu p e c h  n a d  V lta v o u

O b je k t :

162276 - D .4 .1 .4 .1 . - PS 2. stupeň výuky - technologie

M ís to :  D a tu m : 1 1 .5 .2 0 1 6

Z a d a v a te l:  P r o je k ta n t :

U c h a z e č :  SYSTHERM s . r . o . ,  K  P a p írn ě  1 7 2 /2 6 ,  3 1 2  0 0  P lz e ň

PČ Typ K ód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 267 144,90

D HSV Práce a dodávky HSV 906,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 906,50

i K 952901110R Požární doh led hod 4,000 200,001 800,00

pp Božárni dohled

2 K 952902021 Č ištěn í b ud ov  z a m e te n í h ladkých  podlah m2 50,000 2 ,13 ! 106,50]CS ÚRS 2016 01

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením

D PSV Práce a dodávky PSV 250 378,40

D 713 Izolace tepelné 14 988,50

38 K 713410831 O dstanění izo la ce  te p e ln é  p o tru b í pásy nebo  rohožem i s AL fó l i í  staženým i d rá tem  t l  do 50 mm m 12,000 21 ,90 | 262,80|CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fó lií připevněnými ocelovým 

drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm

3 K 713463211 M ontáž izo la ce  te p e ln é  p o tru b í p o tru b n ím i pouzdry s A l f ó l i i  s taženým i A I páskou 1x D do  50 mm m 42,000 51 ,70Í 2 171,40|CS ÚRS 201601

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fó lií (izolační 

materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

4 M 631546040
p ou zd ro  p o tru b n í izo la čn í m in .p ts t * a l. fó l ie  4 9 /5 0  m m  (řezaná  p o tru b n í p ouzdra  z  kam enné v ln y  kašírovaná  

h lin ík o v o u  f ó l i i  se sk lteněnou  m řížko u , d é lka  ím, souč. te p .v o d iv o s ti p ř i  0°C=0,033 W m .-1  K-1)
m 34,000 1 4 1 ,0 01 4  794,00 CSÚRS 2016 01
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PČ T y p  K ód P o p is MJ M n o ž s tv í J .c e n a  [C ZK ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

pp
pouzdro potrubní izolační min.plsť+al.fólie 49/50 mm (řezaná potrubní' pouzdra z kamenné vlny kasírovaná hliníkovou fó lií se 

skleněnou mřížkou, délka 1m, souč.tep.vodivostl při 0°C=0,033 W m.-1 K-1)

5 M  ]6 3 í 546050
!p o u z d ro  p o tru b n í izo íačn i m in .p ls ť+ a l. fó lie  6 0 /5 0  m m  (řezaná  p o tru b n í p ouzdra  z  kam enné v in y  kašírovaná  

\h lin ik o v o u  f ó l i i  se sk lteněnou  m řížko u , d é lka  1m, so u č .te p .vo d ivo s ti p ř i  0°C=0,033 W m .-1  K-1)
m s .o o o ] 150 ,00 ] 1 2 0 0 ,0 0  k s  ÚRS 2016 01

PP
pouzdro potrubní izolační min.plsť+al.fólie 60/50 mm (řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fó lií se 

skleněnou mřížkou, délka 1m, souč.tep.vodivostl při 0°C-0,033 W m.-1 K-1)

6 M  j 6 3 I546200

7

PP Snímatelná tepelná izolace KPS (dodávka a montáž)

8 K |998713101 [Přesun h m o t to n á ž n í p ro  izo la ce  te p e ln é  v  o b je k te c h  v  do 6 m t  ! 0,069! 729 ,oo! 50,30|CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 732 Ú s t ř e d n í  v y t á p ě n í  -  s t r o jo v n y 189 780,10

9 K |732100101R

PP Tlaková a topná zkouška

10 K [732100103R [Prop lach  p o tru b í vodou I h 4,0 0 0 j 281 ,00| 1 124 ,00]

PP Proplach potrubí vodou

11 K |732100104R [N apuštěn í to p n é h o  systém u h | 4 ,0 0 0 | 350,00| 1 400 ,00 ]

PP Napuštění topného systému

12 K |732100106R [U vedení ko m p ak tn í p ředávac í s tan ice  do provozu h | 2 ,000 | 350,OO] 700 ,OO]

PP Uvedení kompaktní předávací stanice do provozu

13 K Í732100107R

PP

[Zaško len í obs luhy  ko m p aktn í předávací s tan ice

Zaškolení obsluhy kompaktní předávací stanice

•i 2 ,000  j 350,00! 700 ,00 ]

14 K 1732199100

PP

[M ontáž o rie n ta č n íc h  š títk ů  

Montáž š títků  orientačních

[ soubor 12,000! 63,50! 762,00]CS ÚRS 2016 01

15 M  \3S822S911R [Š títe k  p op iso vač i p ro  te c h n o lo g ii PS a ko te le n kus 1 2 ,0 0 0 ! 88,00  ] 1 0 5 6 ,0 0 !
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PČ T y p  K ód P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a  i

16

pp

p

I K Í732229660R

Štítek popisovači pro technologii PS a kotelen 

IM ontáž kom paktn ích  p ředávacích  s tan ic j soubor 2,000[ 7 200 ,00 !

PP Montáž kompaktních předávacích stanic

17 | M \484877422R '■Kompaktní p ře dá vac í s ta n ic e  te p la  50kW ; kus j 2 ,0 0 0 \ 42 000 ,00  j 84  0 0 0 ,0 0 ! ]

PP Kompaktní předávací stanice tepla

18 | M \484877423R i K om paktn í p ře dá vac í s ta n ic e  te p la  ■ M *R  50k.W (spec ifikace  v iz  PD M+R) j  kus ! 2 ,000  \ 30 000 ,00  ] 60  0 0 0 ,0 0 1 |

PP Kompaktní předávací stanice tepla • M+R

19 I K |998732101 IPřesun h m o t ton á žn í p ro  s tro jo v n y  v  o b je k te c h  v  do  6 m t 0 ,337] 1 300 ,o o j 438,1 o jc S  ÚRS 2016 01 j

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

D 733 Ú s t ř e d n í  v y t á p ě n í  -  r o z v o d n é  p o t r u b í 30 789,25

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50

I 40 ] K Í733110810 Dem ontáž p o tru b í oce lového  záv itové ho  do  DN 80 m 12,000 53,30 | 639.60ÍC S  ÚRS 2016 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 50 do 80

i 20 | K 1733111117 P o tru b í oce lové  z á v ito v é  bezešvé běžné  v  ko te ln ách  nebo s tro jo vná ch  DN 40 m 34,000 524,00Í 1 7 8 1 6 ,00|CS ÚRS 201601

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40

! 21 i K ]733111118 P otrub í oce lové  z á v ito v é  bezešvé běžné v  ko te ln ách  nebo s tro jovnách  DN 50 m 8,000 6 86 ,OOj 5 488 ,00 |C S  ÚRS 2016 01

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50

i 23 [ K 1733124115 P říp la te k  k  p o tru b í oce lovém u h ladkém u za zho toven í p řechodů z  tru b e k  h ladkých kováním  DN 40 /25 kus 2,000 474 ,00 ] 948,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním 

DN/DN 1 4 0 / 25

j 22 ! K 1733124117 P říp la te k  k  p o tru b í oce lovém u h ladkém u za  zho toven í p řechodů z  tru b e k  h ladkých kováním  DN 50/32 kus 6,000 617 ,00 ] 3 702,00]CS ÚRS 2016 01

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotoveni trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním 
DN/DN 1 50/ 32

I 24 ] K 1733124119 P říp la te k  k  p o tru b í oce lovém u h ladkém u za  z h o to ven i p řechodů z  tru b e k  h ladkých kováním  DN 6 5 /4 0 kus 2,000 730 ,00 ] 1 460,00]C S  ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp
Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotoveni trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním 
DN/DN 1 7 0 / 40

25 j K 733190107 Zkouška těsn o s ti p o tru b í oce lové  z á v ito v é  do  DN 40  ] m 34,000 7 ,5 6 1 257,04|CS ÚRS 2016 01

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových 
závitových DN do 40

26 I K 733190108 Zkouška těsn o s ti p o tru b í oce lové  z á v ito v é  do  DN 50 i m 8,000 11,50j 92.00ÍCS ÚRS 2016 01

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových 
závitových DN 40 do 50

27  j K 998733101 Přesun h m o t ton á žn í p ro  rozvody p o tru b í v  o b je k tech  v  do  6 m I t 0,216 988,00Í 213,41 ÍCS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

D 734 Ústřední vy tápěn í -  a r m a t u r y 6 636,51

41 j K 734100812 D em ontáž a rm a tu ry  p říru bo vé  se dvěm a p říru ba m i do  DN 100 kus 3,000 2 23 ,00| 669,00|CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 50 do DN 100

42 j K 734200811 D em ontáž a rm a tu ry  z á v ito v é  s je d n ím  zá v item  do  G 1 / 2  j kus 2,000 24,90? 49.80ÍCS ÚRS 2016 01

PP Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1 /2

28 j K 734211127 V e n til zá v ito v ý  odvzdušňovací G 1 / 2  PN 14 do  120°C a u to m a tický  se zpě tnou  klapkou  otopných  tě les  i kus 8,000 254,00| 2 0 3 2 ,0 0 jCS ÚRS 2016 01

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C G 1/2

29 K 734291123 8,0001 197 ,00|

PP Ostatní armatury kohouty p lnicí a vypouštěci PN 10 do 110 st.C G 1/2

30 K

PP Měřici armatury návarky s trubkovým závitem G 1 /2

37 1 K 998734101 Přesun h m o t ton á žn í p ro  a rm a tu ry  v  o b je k te c h  v  do  6 m t 0,008 714,00| 5,71 jCS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v  objektech 

výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zám ečnické 5 976,00

32 j K 767995111 M ontáž a typ ických  zám ečnických  ko n s tru kc i hm o tn o s ti do 5 kg kg 16,000 9 5,5 0 j 1 528,00|CS ÚRS 2016 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 5 kg

33  ! M 423423920451R Systém u /ožen í p o tru b í  < třm e n , o b jím k a , závěsná  tyč , k lu zná  p odpě ra , a td .) kus 16,000 2 78 ,00  | 4  4 48 ,00  I

PP Díly k uložení potrubí nosníky pro lehké aplikace Systém uložení potrubí ( třmen, objímka, závěsná tyč, kluzná podpěra, atd.)
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PČ T y p K ód P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a  i

D 783 D o k o n č o v a c í  p r á c e  -  n á t ě r y 2 208,04

43 I K 1783301311 j O dm aštění zám ečn ických  ko ns tru kc í vodou ře d ite ln ý m  odm ašťovačem m2 4,000  j 4 3 ,1 0 ! 1 72 ,40 jCS ÚRS 2016 01 I

pp Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

34 1 K 1783317101 | K rycí jednonásobný s y n te tic k ý  s tandardn í n á tě r zám ečnických  konstrukcí m2 4 ,000! 8 0 ,4 0 1 321,60!CS ÚRS 2016 01 I

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

35 1 x |783601713 [O dm aštěn í vodou  ře d ite ln ý m  odm ašťovačem  p o tru b í do  DN 50 mm m 42,000 ! 4 ,62 } 194,04|CS ÚRS 2016 01

pp
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou 

ředitelným

44 i K [783617613 [K ryc í dvo jnásobný s y n te tic k ý  sam ozákladu jíc í n á tě r p o tru b í do  DN 50 mm m 42,000 ! 30 ,6 0 j 1 2 8 5 ,2 0 jCS ÚRS 2016 01 i

pp Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický samozákladující

45 I x |783617633 [K rycí dvo jnásobný s y n te tic k ý  sam ozákladu jíc í n á tě r  p o tru b í do  DN 100 mm m 4,000! 58,70! 234,80!CS ÚRS 2016 01 |

pp Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický samozákladující

D M Práce a dodávky M 15 860,00

D 21-M E le k t r o m o n t á ž e 12 700,00

48 í K Í210190060R [Dodávka a m o n tá ž  e le k tro in s ta la c e  (n a po je n í nové KPS na e le k tro in s ta la c i) soubor 1 ,000 j 12 700 ,00| 12 700 ,00 !

PP Dodávka a montáž elektroinstalace (kabeléž k čidlům, napojení nové KPS - školník)

D 23-M M o n tá ž e  p o t r u b í 3 160,00

1 46 1 x Í230022045 [M ontáž tru b n í d íly  p řiva řo va c í t ř .  11-13 do  3 kg D 60,3  m m  t l  2 ,9  mm kus 2,000! 344 ,OOj 6 8 8 ,0 0 jcS  ÚRS 2016 01 j

PP Montáž trubních dílů privařovacích hmotnosti přes 1 do 3 kg tř . 11 až 13 D 60,3 mm, t l.  2,9 mm

47 | M '\422390236R I V arný ku l. k o h o u t DN50 PN16, 2 ,7ks kus 2 ,0 0 0 | 1 236 ,00  j 2 472 ,00  j j

PP Varný kul. kohout DN50 PN16, 2,7kg
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KRYCÍ LIST SOUPISU

S ta v b a :

R e k o n s tru k c e  v ý m ě n ík o v é  s ta n ic e  v  ZŠ V á c la v a  H a v la  v  K ra lu p e c h  n a d  V lta v o u  

O b je k t :

162276 - D.5. - Dispečink a datová síť

KSO: C C -C Z:

M ís to :  D a tu m : 1 1 .5 .2 0 1 6

Z a d a v a te l:  IČ :

D IČ :

U c h a z e č :  IČ : 6 4 8 3 0 4 5 4

SYSTHERM s . r . o . ,  K  P a p í rn é  1 7 2 /2 6 ,  3 1 2  0 0  P lz e ň  D IČ : C Z 6 4 8 3 0 4 5 4

P r o je k ta n t :  IČ :

D IČ :

P o z n á m k a :

Cena bez DPH 153 581 ,42

Z áklad  daně Sazba daně Výše daně

DPH základn í 153 581,42 21,00% 32 252,10

snížené 0,00 15,00% 0,00

[Cena s DPH V CZK 185 833 ,52
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

S ta v b a :

R e k o n s tru k c e  v ý m ě n ík o v é  s ta n ic e  v  ZŠ V á c la v a  H a v la  v  K ra lu p e c h  n a d  V lta v o u

O b je k t :

162276 - D.5. - Dispečink a datová síť

M ís to :

Z a d a v a te l:

U c h a z e č :

K ód  d í lu  - P o p is

D a tu m : 1 1 .5 .2 0 1 6

P r o je k ta n t :

SYSTHERM s . r . o . ,  K  P a p írn ě  1 7 2 /2 6 ,  3 1 2  0 0  P lz e ň

C e na  c e lk e m  [C Z K ]

Náklady soupisu celkem

HSV ■ Práce a dodávky HSV

153 581,42

15 865,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 065,00

PSV - Práce a dodávky PSV 12 896,42

742 - Elektromontáže - rozvodný systém 8 648,00

744 • Elektromontáže • rozvody vodičů měděných 4 248,42

M ■ Práce a dodávky M 124 820,00

21-M - Elektromontáže 4 820,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 120 000,00
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SOUPIS PRACÍ

S ta v b a :

O b je k t :

R e k o n s tru k c e  v ý m ě n ík o v é  s ta n ic e  v  ZŠ V á c la v a  H a v la  v  K ra lu p e c h  n a d  V lta v o u

162276 - D .5. - Dispečink a datová síť

M ís to :

Z a d a v a te l:

U c h a z e č : SYSTHERM s . r . o . ,  K P a p írn ě  1 7 2 /2 6 ,  3 1 2  0 0  P lz e ň

D a tu m :

P r o je k ta n t :

1 1 .5 .2 0 1 6

PČ T y p  K ód P o p is M J M n o ž s tv í  J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

Náklady soupisu celkem
153 581,42

d  HSV Práce a dodávky HSV 15 865,00

D 6 Ú p r a v y  p o v r c h ů ,  p o d la h y  a  o s a z o v á n í  v ý p ln í 1 4  8 0 0 , 0 0

6 I K Í611491130R jS tave b n í p ráce  pom ocné (zazdění o tvo rů , p rů razy , apod.) I m2 j 6 ,0 0 0 ! 750,00 4  500 ,00 !

Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu rýhovaná, tloušťky 2,0 mm svislých konstrukci 
Stavební práce pomocné (zazdění otvorů, průrazy, apod.)

jS tavební p ráce  pom ocné (p ro tip o žá rn í těsn ě n í p ro s tu p ů ) D*M kus 6,000 1 250,00 7  500,00

PP
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu rýhovaná, tloušťky 2,0 mm svislých konstrukci 

Stavební práce pomocné (protipožární těsnění prostupů)

10 K |611491132R jS tave b n í p ráce  pom ocné (o d k ry tí a z a k ry tí sádrokartonových  podh ledů ) D*M m2 280,000 10,00 2 8 00 ,00|

PP
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu rýhovaná, tloušťky 2,0 mm svislých konstrukci 
Stavební práce pomocné (odkrytí a zakrytí sádrokartonových podhledů) D+M

D 9 O s t a t n í  k o n s t r u k c e  a  p r á c e ,  b o u r á n í 1 065,00

11 K {952902021 {Č iš těn í bud ov  z a m e ten í h ladkých  podlah m2 500,000 2,13 1 065.00ÍC S  ÚRS 2016 01

Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením

D PSV 

D 742

K 7-42111151R

3 i M \341110191R

Práce a dodávky PSV 

E le k t r o m o n t á ž e  -  r o z v o d n ý  s y s té m

L išta  p las tová  b ílá  L40 e le k tro in s ta la č n í - m on táž

Lišta plastová bílá 40x20 elektroinstalační • montáž

jL íš ta  elektroinsta lační b ílá  L40 (včetně kolen uloženi)

94,000

94,000

10,00

82,00

12 896,42

8  6 4 8 , 0 0  

940,00

7 708,00
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Lišta elektroinstalační bílá 140 (včetně kolen uložení)

D 7 4 4

744422110

341103430R

Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 

M ontáž ka be l C ti sk,1 do  1kV do  0 ,40kg  tru b ka  nebo  liš ta  zatažená

Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená

d a to v ý  k a be l v č e tn ě  koncovky (č ty řpá rový)

datový kabel včetně koncovky (čtyřpárový) • kategorie 6

246,000!

2 46 ,00 0 !

8 ,27 :

9 ,00

4  2 4 8 , 4 2  

2 0 3 4 ,4 2 ÍCS ÚRS 2016 01

2 214,00\

D M 

D 21-M

K 210280001

D 22-M

K 220301605R

Práce a dodávky M 

Elektromontáže

Zkoušky a p ro h líd k y  e l rozvodů  a zařízen í ce lková  p roh lídka  p ro  o b je m  m tž  prací do  100 000 Kč kus

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací do 100 tisíc Kč

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 

Dodávka a m o n tá ž  d ispeč inku  v č e tn ě  v izu a lizace  a PC (v iz  tech n ická  zpráva) soubor

1 ,0 00 !

1,000!

4  820,00

120 000,00

124 820,00 

4 820,00

4  820.00ICS ÚRS 2016 01

120 000,00 

120 0 0 0 ,0 0 í

PP Dodávka a montáž dispečinku včetně vizualizace a PC (viz technická zpráva)
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ID N ázev úkolu Doba trváni Zahájení Dokončení Předchůdci IVU 2016 V fll 2016 1X 2016  I X  20 '
O 27. I 4. I 11. I 18. I 25. 1. I 8. I 15. I 22. I 29. I 5. I 12. I 19. I 26. I 3.

1 m Odevzdání nabídky 1 den? 30.6. 16 3 0 .6 .1 6 án í nabídky  
£ 30.6. j

2 13 Vyjasnění řešení + technická podpora před podpisem  
SoD

12 dny? 30.6. 16 15.7. 16 ch nická po dp ora  p řed  pc 
15.7. ,

id p ise m  S oD

3 £3 Podpis SoD 1 den? 15.7. 16 15.7. 16 P odpis S oD  ■ 
9 15 .7.;

4 m Realizační PD 2 dny? 15.7. 16 18.7. 16 R ea lizačn í PD  
S 3  18.7.

5 m Odsouhlasení RPD 2 dny? 18.7. 16 19.7. 16 O d sou h lasen; RPD  
e  i9 i7 .

6 fqij ;Objednání + výroba technologie VS 16 dny? 19.7. 16 9.8. 16 O b jed n án í +  vý ro ba  te ch n o lo g ie  VS

7 m  "
Dem ontážní práce VS 11 dny? 1.8. 16 15.8. 16 D em o n tážn í p ráce VS

■ éMMaÉHáiní lo '° -

8 m Stavební práce v prostoru školy -  veřejné 13 dny? 1 0 .8 .1 6 2 5 .8 .1 6 S taveb n p rác e  v  p ro s to ru  ško ly -  ve ře jné

9 £3 Závoz nové technologie VS 2 dny? 1.9. 16 2.9. 16 Z á vo z  nové te ch n o lo g ie  VS  
g  2.9 .

10 13 Montáže strojní 18 dny? 1.9. 16 26.9. 16 M o n tá že  s tro jn í

11 m Soubor El. + M aR 6 dny? 20.9. 16 27.9. 16 S o u b o r E l. +  M aR  

6 S 9  27.9.

12 £3 Izolace 9 dny? 20.9. 16 30.9. 16 Izolace:

13 m Zprovoznění 1 den? 30.9. 16 30.9. 16 Z p ro vo zn ěn í 
g  30.9.

14 M Zkoušky -  dle klimatických podmínek 1 den? 30.9. 16 30.9. 16: Z k o u šky  • d le  k lim atický  
$  30.9.

15 m Zaškolení obsluhy 4  dny? 27.9. 16 3 0 .9 .1 6 Z a ško len í obslu  
S £  30.9.

16 £3 Předáni díla 1 den? 30.9. 16 30.9. 16 P řed án í d íla  
g  30.9.

17

18 V  případě realizace bude před předáním staveniště 
společné s investorem /  provozovatelem sestaven 

harmonogram s ohledem na možnosti provozu školy

1 den? 8.6. 16 ! 8.6. 16;

Projekt: HM G.m pp
Vnější milník <$• 

Konečný termín 0

Datum: 2 5 .7 .1 6
Rozdělení . . . . . . . .
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