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S M L O U V A  O  D Í L O  
č. smlouvy objednatele: VaK/39/2018
č. smlouvy zhotovitele: 3530/2018
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 

I.  SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
-------------------------------------------------------------------------------------------

Objednatel:	Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Zlín a.s.                        	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.	

Sídlo: třída Tomáše Bati 383	Benátky 17

760 49 Zlín	698 01 Veselí nad Moravou

dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva	Ing.Jan Čech, Ing.Josef Tománek, jednatelé

tel.:	

email: vakzlin@vakzlin.cz	vhsjavor@vhsjavor.cz	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:


číslo účtu:	číslo účtu : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo:

49454561	26229455
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Daňové identifikační číslo:

CZ49454561	CZ26229455
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[bookmark: _Hlk515622463]Objednatel  je zapsán v obchodním rejstříku 	Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu v Brně	u Krajského soudu v Brně     
[bookmark: _Hlk515622498]oddíl B  vložka č. 1169                                          	oddíl  C vložka č. 38267
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 
Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právníhopředpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
Název zakázky:	Posílení zdrojů ÚV Štítná ze zdroje Karolinka
Místo stavby:	k.ú. Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Štítná nad Vláří
Projektant:	PROSPA MAX, s.r.o., Třída Tomáše Bati 1619, 765 02 Otrokovice 
[bookmark: _Hlk503722928]Autorský dozor:	     
Koordinátor BOZP objednatele:	     
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing.Bohumil Juřenčák
                                                           tel. mobil                                 	                               
                                                           vhsjavor@vhsjavor.cz
Technický dozor objednatele :       PROSPA MAX, spol. s r. o. – Ing. Miroslav Marčík
                                                       tel. 

Pracovník zhotovitele odpovědný 
za vedení a zasílání daňových dokladů:  Ing.Antonín Šebek
                                                                  tel. 	mobil                    
                                                                  @ 
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: PROSPA MAX, spol. s r. o. – Ing. Miroslav Marčík
                                                       		  tel. 


II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:
---------------------------------------------------------

1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) 
     a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
   
Název zakázky : 
„Posílení zdrojů ÚV Štítná ze zdroje Karolinka“ 

Dílem se rozumí:
a) Provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem  
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
  
      ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:
1. kompletační a koordinační činnost
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby
3. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
4. vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou pro předání staveniště a realizaci stavby 
5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů
6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
7. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložené objednatelem 
8. projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
9. zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
11. zabezpečení splnění podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a vlastníků pozemků dotčených stavbou
12. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
13. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
14. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 
15. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího 
16. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení ,veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele
17. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
18. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy
19. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných právních předpisů  
20. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce      č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla   
21. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
22. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací
23. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli
24. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
25. provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí
26. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 
27. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
28. protokolární odevzdání a převzetí pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkovi
29. zápisy o kontrolách dotčených sítí správci před jejich zásypem

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací na stavební práce zadané dle směrnice VAK Zlín a.s. a analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované společností PROSPA MAX, s.r.o., Třída Tomáše Bati 1619, 765 02 Otrokovice (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele. Stavba  bude  prováděna  ve  stejné  trase  a  niveletě  v režimu  tzv.  udržovacích prací, a to v souladu se stavebním zák. 183/2006 Sb. podle § 79 odst. 2 stavebního zákona a dle §15 odst. 1 zákona 254/2001 Sb. Zákona o vodách. Trasa vodovodu nebyla nově umístěna.
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a prohlašuje, že neshledal rozpor mezi ním a předaným projektem a na základě objednatelem předložených dokumentů, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky. 
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
          
 Dílo je projektem členěna na tyto inženýrské objekty:
a) SO 01 - Rekonstrukce vodovodního potrubí DN 150 z oceli za potrubí z polyetylenu d140 (DN 115) v délce 1.398,0 m. – METODA RELINING
b) SO 02 - Rekonstrukce vodovodního řadu DN 150 z oceli za potrubí z polyetylenu d160 (DN 130) v délce 3.561,0 m. – METODA BERSTLINING
c) SO 03 - Rekonstrukce vodovodního potrubí DN 200 z oceli za potrubí z polyetylenu d160 (DN 130) v délce 1.949,0 m. – METODA RELINING
ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a v otevřeném formátu v souladu se stavebním  zákonem a prováděcími předpisy. Dodavatel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka  zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 
ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x . pdf., 1x .dgn.. Dodavatel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM  ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
2.  Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle předaného projektu a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.
3. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Objednatel si vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění zakázky nesmí být plněna poddodavatelem, a to výkon funkce hlavního stavbyvedoucího. 
III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:
-----------------------------------------------------

1.  Termín zahájení doby plnění 
     a předání staveniště:	ihned po uzavření smlouvy 
                                                                                             	o dílo

Dílčí termíny:	dle odsouhlaseného harmonogramu 
	postupu prací 
     Doba realizace:	12 měsíců ode dne předání staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  Dokumentace skutečného provedení stavby 
včetně geometrického plánu: 			ke dni předání a převzetí díla

2. Místem plnění je k.ú. Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Štítná nad Vláří. 
IV. CENA DÍLA:
------------------------

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:


42 896 149,92 Kč (bez DPH)  

(slovy:   čtyřicetdvamilionyosmsetdevadesátšesttisícstočtyřicedevět  korun českých)

 9 008 191,48 Kč DPH 21%

    51 904 341,40 Kč (včetně DPH)



2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a projektu a odpovídá výsledku výběrového řízení uskutečněného dle směrnice objednatele a analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, nikoli však povinnost analogicky dle § 106 zákona č. 134/2016 Sb., v případě, že zhotovitel bezdůvodně neuhradí splatnou cenu za dílo poddodavateli, uhradit cenu za tuto část díla přímo poddodavateli. Poddodavatel však musí objednateli prokázat, že část díla jím zhotovená byla zhotovená řádně a včas a zhotovitelem protokolárně předána a převzata. Poddodavatel musí prokázat, že zhotoviteli předal řádně vystavenou fakturu v souladu s právními předpisy.  
V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:
----------------------------------------------------

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
----------------------------------------------

1. Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.



4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro zakázku „Posílení zdrojů ÚV Štítná ze zdroje Karolinka" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“). 
Příloha č. 2 Naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
     Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací 
      Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že      
      listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.
6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).      
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
     objednatel obdrží tři vyhotovení.

9. Smluvní strany této Smlouvy po jejím přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato Smlouva byla uzavřena nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně dne 31. 7. 2018	Ve Veselí nad Moravou dne 24. 7. 2018

Za objednatele:                                                           	Za zhotovitele:

Vodovody a kanalizace Zlín a.s.	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ



          _______________________				_______________________	  
Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva	IngJan Čech, Ing.Josef Tománek, jednatelé
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