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Méstska cast Praha 5
Ufad méstske ¢asti Praha 5

Sekretariat J
Namésti 14 fijna 1381/4, 150 22 Praha 6

lelefon fax

e-mail  tomas.nov rahasS.cz www.prahas.cz
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OBJEDNAVKA ¢&. 0038/0OMI/18 MO

Odbératel: MESTSKA CASTPRAHA 5 Dodavatel:  Milan Kovaiik

Adresa: nam. 14. fijna &, 4 Adresa: Tusarova 35/429
150 22 Praha 5 17000 Prahay

1CO: 00063631 1CO: 12497631

DIC: CZ 00063631 DIC: CZ520726064
Pliatce DPH

Bankovni spojeni: (€S/0800 Bankowvni spojeni: [l

Cislo tétu: 27-2000857329 Cislo aétu: [

Tel.: 234 378 111, 257 000 111 Tel.: ﬁ
Fax:

E-mail: podatelna@prahas.cz E-mail: |

Objednavame u Vas:

Koordinator TDI na akci: ZS Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Kosie - pokracovani
rekonstrukee fasad (pavilon E)

Technicky dozor stavby na akei: "ZS Weberova, obj. Weberova 1000/1, Praha 5 - Koéife - pokracovani rekonstrukee fasad {pavilon E)
Provedené (ikony budou fakturovany na zakladé skute¢né odpracovanych hodin a rozsah praci bude priibézne konzultovin pri kontrolnich
dnech s opravnénym zistupcem MC Praha 5, Nedilnou souéésti faktury bude vykaz odpracovanych hodin, potvizeny oprivnénym zistupcem
MC Praha 5. Sou#isti technického dozoru je i posuzovani zménovych listfi vietnd vymér a jednotlivyeh cen, Objednavka je vystavena na obdobi
65 hodin s hodinovou sazbou 850 Ké bez DPH.

Piedpokladana cena je 55 250,00 Ké bez DPH, tj.
66 852,50 K¢ véetné DPH.

Platebni podminky: Pfevodem o . B )
Meési¢ni fakturace na zakladé soupisu provedenych éinnosti, ktery je nedilnou soutasti kazdé faktury a musi

byt odsouhlasen odbératelem. Faktura vystavena dodavatelem musi splitovat nalefitosti dafového dokladu a
je splatné 30 dni od jejtho prokazatelného pfevzeti objednatelem

Termin dodani: Do 30.6.2018, nejpozdéji véak do dokonéeni stavby
Misto dodani: Praha
Datum vystaveni: 9.5.2018

Bc. Martin Damasek
Predklada: Radni MC Praha 5 datum a podpis:
Piijima: e datum a podpis:

L2 Porf 7N
17 -5

 Ing. Pavel Richter
starosta
Vystavil: Novy Tomas Mgr. podpis:

Kontroloval: Ptacek Miroslav podpis:
Priloha: Cenova nabidka od pana Milana Kovatika ze dne 4.5.2018
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NABIDKA

- projekt ,,ZS Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - KoSiFe -
pokracovani rekonstrukce fasad (pavilon E)* — kvéten-¢erven 2018

» Technicky dozor stavby - TDS*

- podle stavebniho zakona v platném znéni

TDS
bozppo Milan Kovarik 1C: 124 97 631

T A Milan KOVARIK
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koordinace BOZP

Zabezpecujeme pro klienty komplexni sluzby, TDS a sluzby v BOZP/PO.

» kompletni odborné vedeni-engineering, koordinaci vlastni vystavby
vetn€ TDS se zakladnimi povinnostmi, napf.:

- soulad prostorové polohy stavby s ovéfenou dokumentaci, dodrZeni obecnych
pozadavkl na vystavbu, za bezbariérové uzivani stavby a jinych technickych
pfedpist a dodrZeni rozhodnuti a jinych opatfeni vydanych k uskuteénéni stavby

- sleduje zpisob a postup provadéni stavby, zejména bezpetnost instalaci a provozu
technickych zafizeni na stavenisti, vhodnost uklddani a pouziti stavebnich
vyrobkil, materidlii a konstrukci a vedeni stavebniho deniku nebo jednoduchého
zdaznamu o stavbg; pilisobi k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, a pokud se ji
nepodaii takové zavady v ramci vykondvdni dozoru odstranit, oznami je
neprodleng stavebnimu tiadu

PROKAZANI KVALIFIKACE:

Cestné prohla§ujeme, #c¢ samoziejmou souddsti nasich kvalifikacnich
predpokladi je aktivni ucast na seminafich, dopliujicich Skolenich véetné
sledovani legislativnich zm&n a komunikace s odbornou vefejnosti v téchto
oblastech.

V souladu s legislativnimi poZadavky plnime kvalifika¢ni poZadavky:

- Kovalifikace odborné zptisobilosti k vykonu TDS na stavbéach

Pojisténi odpovédnosti podnikatele

Méme uzavien¢ pojiSténi odpovédnosti za Skody, standardni pojiSténi
podnikatelskych rizik. Pojistna smlouva je uzaviena u Ceské pojistovny a. s.
Limit pojistného plnéni: 10 000 000,- K¢.

V piipadé¢ potieby predloZime originaly smlouvy k nahlédnuti.

Blizsi informace véetné referenci, kvalifikace a zkuSenosti uvadime na nasich
strankach www.bozppo.cz, kde nas i v pfipadé zajmu muzete kontaktovat.

wmbogapo.czi Milan Kowirk m

==& odbor MC Praha 7;

Komereni bank
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CENOVA NABIDKA - » Technicky dozor stavby - TDS“- podle
stavebniho zikona v platném znéni — 0d 05-06 / 2018
- projekt ,,ZS Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - KoSife -
pokracovani rekonstrukce fasad (pavilon E)*

Cena
v tis Ké Poznamka Termin
bez DPH

TDS - Cinnosti pFi
realizaci stavby

- Sledovani souladu
prostorové polohy stavby s
ovéfenou dokumentaci,

- dodrzeni obecnych | g1 Prabézné po dobu
pozadavkli na  vystavbu, 850 stavby;
(bezbariérové uzivani stavby a L
jinych technickych pFedpist) - K&/hodina
dodrZeni rozhodnuti a jinych
opatieni vydanych k
uskuteénéni stavby

- sledovani-zpUsob a postup
provadéni stavby, zejména
bezpeénost instalaci a provozu
technickych zafizeni na
stavenisti, vhodnost ukladani a
pouZiti stavebnich vyrobk(, it
materidll a konstrukci a Sazba pf%cép:klg.d d!eliadam
2 vedeni stavebniho deniku 850,- oripelsam
nebo jednoduchého zdznamu | Kéihodina
o stavbé; plsobi k odstranéni
zavad pfi provadéni stavby, a
pokud se ji nepodafi takové
zavady v ramci vykonavani
dozoru odstranit, oznami je
neprodlené stavebnimu ufadu

- vedeni a Gtast na ,velkych b

KDII z
. ; g 850,- Dle zadani investora
- fad t : o o
na mimoradnou ucast napf Kéhodina

pfi kontrole Stavebniho Ufadu

4 | Cestovni nahrady 7,50 / km ----- Nepoéitano po hl. m. Praze

CELKEM / oddil 1 -4 55.250,- Ké / akce

Pfi prodlouzeni realizace stavby do 14-ti dni nebudou Gétovany dalSi naklady.

Celkem cena:

Cena je kone&na, dalsi naklady o 55.250,- K& bez DPH _
Gitovany nebudou Povinné dokumenty budou vyhotoveny do 10-ti dnii po podpisu smiouvy.

Vypracoval: dne 2. 5. 2018 Milap KevaiiK o/ = i
Koordindtor BOZP ng siavbach, OZ0 v BOZP a PO

www. bogppo.cz; Milan Kovarit N ORI ————

dbor MC Praha 7:

Komercn barka -
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ARcferenEni_pmiekty — List of References.

Firma Projekt, stavba Rozpotet ~ Kontaktni osoba
i AV
[Js.tel.v OCHB A*.\ CR. .. Rekonstrukee a dostavba
V.V, Flemingovo

nam.2, ép. 542,
166 10 Praha 6

arealu UOCHB AV CR
vvi®

780 mil. K¢

ABLON development,
HD Investment s.r.0.,

Vystavba bytovych doma

Sokolovska 100/94, projekt .VIVA Cakovice" Aol
186 00 Praha 8
QREDPROIECT Komplexni rekonstrukce
MANAGEMENT s.r.0. | v ooiobanka® Na Pofici 24- | 420 mil. K&
Premyslovskd 43, 130 56, Pralis Tt
00, Praha 3, Cz. Rep. ? ;
ANDRITZ ENERGY 5?kﬂjht’f,§u‘ﬁil‘ffv“"
g;ﬁ*[vm(mmm [ | 0B09 - ODSIRENI
i ; - 0Z0 BOZP/PO, 24 mld. K¢
Gratz — Austria i3 = .
koordindtor ve fazi realizace
Investor: CEZ projektu
Kraftan{agen Power “Kladno KT
Plants GmbH ; . ; . 5
: project for Alpiq Generation | 2 mld. K¢
Ridlerstr. 31 ¢ Czech s
80339 Munich zech s.r.0.
PPC EPC
AQUA-styl / KSB OB 06 - Napdjeni a chlazeni
) - 0Z0 BOZP/PO, 16 mld. K¢
Investor: CEZ koordindtor ve fazi realizace
projektu
Skoda Praha Invest KOMPLEXN[ OBNOVA
s.r.0., Duhovd 2, Praha | elektrarny TuSimice [1
4 - koordinitor ve fazi 28 mld. K¢
) piipravy a realizace projektu
Investor: CEZ - spoluprace s koordinatory
BOZP CEZu
Skoda Praha Invest KOMPLEXNI OBNOVA
s.r.0., Duhovd 2, Praha | elektrarny Prunéfov I1
4 - koordinator ve fazi 24 mid. K¢
) ptipravy projektu
Investor: CEZ - spoluprace s koordinatory
BOZP CEZu
, o GOLDEN GATE HOTEL
QREEHYLZ PRAHA 2; Zitnd 6+8 / &.p. 240 mil. Ké

s. 1. 0., development

561

www.bozppo.czz  Milan Kovar it I
I . ocbor MC Praha 7;
Komeréni banko Y




