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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA   
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  
 

Příkazce:  

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
  Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

 zastoupený:   Ing Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj  

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing Šárka Václavíková, 
              ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb  
              xxx 

 Adresa:           Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 

 Tel.:            xxx 

 E-mail:            xxx 

 ID DS:            z49per3 

 Bankovní spojení:         xxx   

 Číslo účtu:           xxx 

 IČ:             01312774 

 DIČ:            není plátcem DPH  

(dále jen „příkazce“)  

 

a 

 

Příkazník:         VA stavební s.r.o. 

Sídlo:         Rybná 716/24, 110 00 Praha 
Zastoupený:       xxx, jednatelem 
IČO:          291 55 703 
DIČ:          CZ29155703 
Zápis v živnostenském rejstříku:  zapsán u Úřadu Městské části Praha 1 
Bankovní spojení:      xxx 
Číslo účtu:        xxx 

Telefon/fax:       xxx 

e-mail:         xxx 

ID DS:             v9nqpzk 

 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského souhu, v Praze oddí C 
vložka 204844. 
 

(dále jen „příkazník“) 
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Čl. I. 
Účel a předmět smlouvy 

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 
pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará technický dozor stavebníka a další 
investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen 
„investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  

 Název stavby:  Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. Sítiny (Stavba 1) 

 Místo stavby:  k.ú. Sítiny 

Popis stavby:  Rekonstrukce stávající polní cesty na p.p.č. 1565 v k.ú. Sítiny, 
která je ve vlastnictví obce Mnichov. Celková délka polní cesty: 1 085 
m. Délka polní cesty v zastavěném území obce: 97,08 m. Délka cesty 
mimo zastavěné území obce: 987,92 m. Cesta je navržena jako hlavní 
jednopruhová, kategorie P4/30. Povrch komunikace z penetračního 
makadamu. Součástí jsou sjezdy (3x), výhybny (5x) a přehánědla (8x).  

 Předpokládaná doba realizace stavby: březen 2018 – říjen 2018 

 Název stavby:  Hlavní polní cesta CH5 (část) v k.ú. Sítiny (Stavba 2) 

 Místo stavby:  k.ú. Sítiny 

Popis stavby: Částečně rekonstrukce a částečně nová výstavba polní cesty 
situované na p.p.č. 1556 v k.ú. Sítiny, která je ve vlastnictví obce 
Mnichov. Celková délka polní cesty: 147,12 km. Cesta je navržena 
jako hlavní jednopruhová, kategorie P4/30. Povrch komunikace 
z asfaltového betonu.   

 Předpokládaná doba realizace stavby: březen 2018 – říjen 2018 

Název stavby: Hlavní plní cesta HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby-dokončení 
(Stavba 3) 

 Místo stavby:  k.ú. Ovesné Kladruby 

Popis stavby: Dokončení rekonstrukce stávající polní cesty HPC 1 v k.ú. Ovesné 
Kladruby na p.p.č. 2725/3, která je ve vlastnictví obce Ovesné 
Kladruby. Celková délka polní cesty: 419,266 m. Cesta je navržena 
jako hlavní jednopruhová, kategorie P4/30. Povrch komunikace 
z penetračního makadamu. Odvodnění bude provedeno spádem 
do okolního terénu a obnoveného příkopu.   

 Předpokládaná doba realizace stavby: březen 2018 – říjen 2018 

Název stavby: Hlavní plní cesta C01 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub 
(Stavba 4) 

 Místo stavby:  k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub 

Popis stavby: Rekonstrukce stávající polní cesty v k.ú. Vysočany u Ovesných 
Kladrub na p.p.č. 602, která je ve vlastnictví obce Ovesné Kladruby. 
Celková délka polní cesty je 781,62 m. Cesta je navržena jako hlavní 
jednopruhová, kategorie P4/30. Povrch komunikace z penetračního 
makadamu, výhybny z plastové zatravňovací dlažby. Odvodnění bude 
provedeno podélným a příčným spádem do okolního terénu.   

 Předpokládaná doba realizace stavby: březen 2018 – říjen 2018 
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Název stavby: Vedlejší polní cesta VPC 2 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub 
(Stavba 5) 

 Místo stavby:  k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub 

Popis stavby: Rekonstrukce stávající polní cesty v k.ú. Vysočany u Ovesných 
Kladrub na p.p.č. 543, která je ve vlastnictví obce Ovesné Kladruby. 
Celková délka polní cesty je 166,9 m. Cesta je navržena vedlejší jako 
jednopruhová, kategorie P4/30. Povrch komunikace z penetračního 
makadamu. Podélný sklon kopíruje sklon stávající cesty. Příčný sklon 
komunikace je navržen jako jednostranný – 3 %. V tomto úseku je 
nutno pláň sanovat. Odvodnění bude provedeno do okolního terénu 
a obnoveného příkopu. Součástí stavby je výstavba brodu přes 
Vysočanský potok.  

 Předpokládaná doba realizace stavby: březen 2018 – říjen 2018 

Název stavby: Vedlejší polní cesta PCV 11 v k.ú. Palič (Stavba 6) 

 Místo stavby:  k.ú. Palič 

Popis stavby: Rekonstrukce vedlejší polní cesty na p.p.č. 1159 v k.ú. Palič, která je 
ve vlastnictví obce Lipová. Délka cesty je cca 107 m. Začátek 
rekonstrukce cesty je u brodu přes Stebnický potok. Kategorie polní 
cesty je navržena P 4,0/30, jednopruhová, vedlejší, povrch - 
zatravňovací vrstva. Součástí stavby jsou dva hospodářské sjezdy. 

 Předpokládaná doba realizace stavby: 3Q 2018 – 4Q 2019 

Název stavby: Vedlejší polní cesta PC 3 v k.ú. Krapice (Stavba 7) 

 Místo stavby:  k.ú. Krapice 

Popis stavby: Výstavba vedlejší polní cesty na p.p.č. 443/2 k.ú. Krapice, která je 
ve vlastnictví města Františkovy Lázně, délka cesty je cca 770 m. 
Navržená kategorie polní cesty je P 4,0/30, kryt vozovky z hutněného 
drceného kameniva. Součástí stavby je 7 výhyben a 2 hospodářské 
sjezdy.  

 Předpokládaná doba realizace stavby: rok 2019 

Název stavby: Vedlejší polní cesta VPC 8 N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní 
(Stavba 8) 

 Místo stavby:  k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní 

Popis stavby: Novostavba vedlejší polní cesty na p.p.č. 1110 v k.ú. Horní Ves u Mar. 
Lázní, která je ve vlastnictví obce Trstěnice. Délka cesty je cca 860 m. 
Kategorie polní cesty je P 4/30. Kryt komunikace je z penetračního 
makadamu (krajnice z asfaltového recyklátu). Součástí stavby je 7 
výhyben (z toho 3 jsou využity jako sjezdy). Na km 0,72 se napojuje 
polní cesta VPC 7b N. Cesta je ukončena prostorem pro otáčení. 
Součástí stavby je výstavba propustku na konci trasy cesty.  

 Předpokládaná doba realizace stavby: rok 2019 

Název stavby: Vedlejší polní cesta VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských 
Lázní (Stavba 9) 

 Místo stavby:  k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní 

Popis stavby: Novostavba vedlejší polní cesty na p.p.č.1138 v k.ú. Horní Ves u Mar. 
Lázní, která je ve vlastnictví obce Trstěnice. Cesta začíná napojením 
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na VPC 8 N a dále pokračuje směrem na jih. Délka cesty je cca 161 m. 
Kategorie polní cesty je P 4/30. Povrch komunikace kalený štěrk. 
Součástí stavby je i výstavba dvou propustků. Cesta je ukončena 
prostorem pro otáčení. 

Název stavby: Hospodářský sjezd HS 3 v k.ú. Chocovice (Stavba 10) 

 Místo stavby:  k.ú. Chocovice 

Popis stavby: Výstavba hospodářského sjezdu na p.p.č. 293/1 v k.ú. Chocovice, 
která je ve vlastnictví MAVEX AGRO, spol. s r.o., Nebanice. Jedná se 
o sjezd ze silnice III/21226, který zajišťuje přístup na přilehlé 
zemědělské pozemky. Povrch z asfaltového betonu (20 m) a dále 
štěrkotráva (10 m). 

  (dále jen „stavba“) 

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 
příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu 
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, 
a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  
 

Čl. II.  
Rozsah a obsah předmětu plnění 

2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, 
přičemž zejména je povinen: 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 
deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 
podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) 
a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, 
které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat 
výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 
materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané 
doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených 
kontrolách učiní zápis do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné 
zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu 
prací pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 

g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 
smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby 

h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více 
jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 
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j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro 
kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 

l) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 
informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 

m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 

n) kontrolovat vyklizení staveniště; 

o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 
vyjádřením příkazci ke schválení; 

p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost 
podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, 
kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas 
s provedením úhrady; 

q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické 
podobě příkazci;  

r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 
dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným 
předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této 
smlouvy dle čl. I. odst. 1.3. 

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je IV/2018 – XII/2019. Změna termínu, která může 
nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. 
VIII. a Čl. X. této smlouvy. 

 
Čl. III.  

Způsob plnění 

3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 
všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje 
řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, 
pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících 
v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je 
příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí 
osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření 
investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce 
či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 
občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům 
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.  

3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, 
které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín 
plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-
inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-
inženýrských činnosti.  
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Čl. IV.  
Doba trvání příkazu  

4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.  

4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti 
ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím 
součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění. 
 

Čl. V.  
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 
následujících podkladů příkazce:  

- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  

- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi 
na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, 
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto 
součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. 
Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany 
v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit 
vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě 
tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této 
součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. 
V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro 
výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují 
si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  

 
 
Jméno: xxx 
Telefon: xxx 
E-mail: xxx 
 
 
 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  

Jméno: xxx 
Telefon: xxx 
E-mail: xxx 
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Čl. VI.  

Odměna příkazníka a platební podmínky 

6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 208 000 Kč bez DPH 
(slovy: dvěstěosmtisíc korun českých.).  

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

ze dne 6. 4. 2018. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může 

být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného 

očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

Rozpis položek:  

 
Cena bez DPH DPH  21 % 

Cena včetně 

DPH 

Hlavní polní cesta CH1 v k.ú. 
Sítiny (Stavba 1) 

50 000 kč 10 500 Kč 60 500 Kč 

Hlavní polní cesta CH5 (část) v 
k.ú. Sítiny (Stavba 2) 

8 000 Kč 1 680 Kč 9 680 Kč 

Hlavní plní cesta HPC 1 v k.ú. 
Ovesné Kladruby-dokončení  
(Stavba 3) 

43 000 Kč 9 030 Kč 52 030 Kč 

Hlavní plní cesta C01 v k.ú. 
Vysočany u Ovesných Kladrub 
(Stavba 4) 

9 000 Kč 1 890 Kč 10 890 Kč 

Vedlejší polní cesta VPC 2 v k.ú. 
Vysočany u Ovesných Kladrub 
(Stavba 5) 

21 000 Kč 4 410 Kč 25 410 Kč 

Vedlejší polní cesta PCV 11 v 
k.ú. Palič (Stavba 6) 

6 000 Kč 1 260 Kč 7 260 Kč 

Vedlejší polní cesta PC 3 v k.ú. 
Krapice (Stavba 7) 

29 000 Kč 6 090 Kč 35 090 Kč 

Vedlejší polní cesta VPC 8 N v 
k.ú. Horní Ves u Mariánských 
Lázní (Stavba 8) 

29 000 Kč 6 090 Kč 35 090 Kč 

Vedlejší polní cesta VPC 7b N v 
k.ú. Horní Ves u Mariánských 
Lázní (Stavba 9) 

9 000 Kč 1 890 Kč 10 890 Kč 

Hospodářský sjezd HS 3 v k.ú. 
Chocovice (Stavba 10) 

4 000 Kč 840 Kč 4 840 Kč 

Celková cena 208 000 Kč 43 680 Kč 251 680 Kč 
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6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností budou 
faktury vyhotovené příkazníkem po dokonční jednotlivých staveb uvedených v Čl. I této 
smlouvy a po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktur je dohodnuta na 30 
kalendářních dní od jejich doručení. 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Cheb, Evropská 1605/8, 350 02 
Cheb 

6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí 
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem 
na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se 
zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně 
příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, 
popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této 
skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem 
splatnosti faktury. 

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se 
nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té 
doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku, přiměřenou vynaložené 
námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  
 

Čl. VII.  
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle 
této smlouvy. 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil 
příkazce, ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 
podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně 
do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 
nedostatku či vady plnění. 

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 
uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
2 000 Kč za každý případ porušení povinnosti. 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 
omezena. 

7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, 
v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne. 
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7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž 
i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi). 
 

Čl. VIII.  
Změna závazku 

8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 
smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní 
na příkazníka nové požadavky.  

8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od 
obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která ho podala.  

8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem 
a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) 
s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné 
práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. 
 

Čl. IX.  
Odstoupení od smlouvy 

9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude 
plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvo, i když byl 
na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn. 

9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy 
v následujícím roce. 

9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, 
že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k realizaci stavby do 31.12.2021. 

9.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. 
 

Čl. X.  
Ujednání všeobecná a závěrečná 

10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem 
právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě 
této smlouvy.  

10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 
smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
příkazce. 
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10.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

10.4 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá 
i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

10.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

10.6 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

10.7 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné 
dohody obou smluvních stran. 

10.8 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

10.9 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

10.10 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím 
podpisu obdrží 2 vyhotovení. 

10.11 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

10.12 Státní pozemkový úřad jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, 
výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom 
svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i 
dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při 
správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou 
a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu 
trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 11. 6. 2018 

 

V Karlových Varech dne  11. 6. 2018 

 

V Praze  dne  8. 6. 2018 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Šárka Václavíková 
ředitelka Krajského úřadu  

pro Karlovarský kraj 
 

(příkazce) 

xxx 
jednatel 

 
 

(příkazník) 
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

 

P L N Á    M O C 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupený: Ing Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu  

  pro Karlovarský kraj 

          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 

 

Společnost: VA stavební s.r.o. 

Se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 

IČO: 291 55 703 

Zastoupená: xxx 

 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování investorsko-

inženýrských činností dle příkazní smlouvy č. 450-2018-529101 uzavřené dne 11. 6. 2018 

mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností VA stavební s.r.o. jako 

příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn: 

 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku; 

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 

podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření 

státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 

budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 

kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas 

s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 

do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 

v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací 

pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
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g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, 

písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat 

řádný průběh kontrolních dnů stavby 

h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na 

kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 

dny, je povinen zaznamenat do SD; 

j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační 

řízení, předání a převzetí stavby; 

k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 

l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 

m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 

n) kontrolovat vyklizení staveniště; 

o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením 

příkazci ke schválení; 

p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost 

podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, 

kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas 

s provedením úhrady; 

q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 

příkazci;  

r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 

dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 

vztahujícím se k předmětné stavbě; 

s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní 

smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, 

aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 

s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy. 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené 

příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

 

V Karlových Varech dne 11. 6. 2018 

 

 

 

 ………………....………………………………….. 

         Ing. Šárka Václavíková 

 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

 

 

 

Plnou moc přijímá: ………………………… 

      xxx 

      jednatel 

 


