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Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru 

stavebníka na staveništi 

na akci: 11/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

 

Dodavatel: Ladislav Bacil 

se sídlem: Pod Baštou 40,391 43 Mladá Vožice 

zastoupený:  -----------  

zapsán v obchodním rejstříku  ----------------------------  

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 

smluvních:  ------------------  

 

Číslo smlouvy objednatele: 52/2018/TDS/SFDI/HB/VZMR-sl Číslo smlouvy dodavatele: 

Objednatel: 

se sídlem: 

Článek 1 Smluvní strany 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

 

zastoupený: XXXXXXXXX, ředitelem organizace 

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 

technických: XXXXXXXXXX, referent přípravy a realizace staveb 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Zřizovatel: 

Komerční banka, a.s. XXXXXXXX 00090450 CZ00090450 

XXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“) a 
 

technických: 

Bankovní spojení: 

Č. účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

(dále jen ,,TDS“) 

v 
Česká spořitelna a.s. XXXXXXXXXXX 47616253 CZ6312111465 

XXXXXXXX 

lXXXXXXXXXXXXz 

 

mailto:l.bacil@seznam.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu, s tím, že TDS je oprávněn provádět činnosti 

technického dozoru stavebníka dle zákona č. 360/1992 Sb., kterým se upravují další požadavky výkonu 

povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s vymezeným předmětem této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje k jejich převzetí a k zaplacení sjednané odměny za jejich provedení a obě strany se 

zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy. 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

2.1. TDS se zavazuje pro objednatele vykonávat funkci technického dozoru stavebníka na staveništi po 

celou dobu přípravy a realizace stavby, která bude realizována dle projektové dokumentace ve stupni 

dokumentace pro provedení stavby (PDPS, popř. DSP) 

na akci: II/344 H. Brod - Dolní Křupá - Rozsochatec 

a to v souladu s nabídkou dodavatele podanou v poptávkovém řízení ze dne 2.8.2018 a v podrobnostech a za 

dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy. 

2.2. TDS prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon technického dozoru 

stavebníka na staveništi 

2.3. TDS se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro 

zajištění výkonu technického dozoru stavebníka v požadovaném rozsahu a zabezpečí ho na svoji 

odpovědnost. 

Článek 3 

Rozsah a obsah předmětu plnění 

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby. 

3.1. Přípravné činnosti před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech: 

• seznámení se s problematikou stavby včetně znalosti projektové dokumentace dle DSP a PDPS 

a soupisu prací 

• získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh, rozpočtu a OP 

• prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se ke 

stavbě, např. podmínky stavebních a jiných povolení (příp. souhlasy stavebního úřadu, 

vodohospodářská povolení, aj.) a další podmínky a příslušné doklady vztahující se k realizaci 

stavby 

• prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací
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• zabezpečení a organizace protokolárního předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu o předání a 

převzetí staveniště včetně předání dokladů a převzetí harmonogramu a technologických postupů 

stavebníka 

3.2. Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech: 

• fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to minimálně ve 3 

dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak 

• nepřetržitá fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi po dobu 

pokládky asfaltových vrstev 

• soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a 

zhotovitelem 

• zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly, 

zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby 

• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a 

nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny budou předkládány s vlastním 

vyjádřením zadavateli k projednání a následně k uzavření dodatku smlouvy o dílo 

• svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku zadavatele 

včetně zápisu z kontrolního dne 

• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s 

podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání zadavateli k evidenci či proplacení 

• kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými 

a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou správnosti jejich provádění 

včetně zápisu do stavebního deníku 

• kontrola dodržování schválených technologických postupů 

• spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dílčích částí stavby s projektem, s koordinátorem BOZP, stavebním dozorem, 

stavbyvedoucím a s orgány příslušnými v rámci stavebních akcí 

• sledování v rámci osobní účasti, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 

materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které 

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.) 

• sledování dodržování platných legislativních předpisů a závazných ČSN, případně závazných 

částí ČSN v rámci stavby 

• sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění zápisů 

se zhodnocením kvality prací a dodávek, kontrola postupu výstavby s časovým plánem a s 

požadavky na odstranění zjištěných nedostatků
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• spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, nebo 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi 

• shromažďování, kontrola a zajištění všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a 

revizích, evidence všech protokolů a zápisů 

• kontrola dodržení časového postupu prací a návrhy na řešení vzniklých prodlev 

• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části 

• provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování, zápis o předání a 

převzetí dokončené stavby investorem 

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem 

• uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývající z předání a převzetí díla 

3.3. Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech: 

• opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními 

právními předpisy pro vydání kolaudačního souhlasu (příprava podkladů pro žádost o 

kolaudační řízení), případně zajištění oznámení o předčasném užívání stavby 

• účast na kolaudačním řízení, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem, 

obstarání vydání kolaudačního souhlasu, případně oznámení o předčasném užívání stavby 

• zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby po odstranění event. kolaudačních závad. 

Článek 4 

Čas 

plnění 

4.1. TDS zahájí svoji činnost dnem prvního zápisu ve stavebním deníku. 

4.2. TDS ukončí činnost předáním a převzetím dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem 
na základě předávacího protokolu. 

Článek 5 
Odměna TDS, platební podmínky 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit TDS za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou 

nejvýše přípustnou odměnu ve výši:
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a) Výkon TDS - práce před zahájením a DO dokončení stavby 

 

b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby 

 

Poznámka dodavatele: dodavatel není plátce DPH 

5.2. V ceně podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon technického dozoru stavebníka nutné 

ke splnění díla dle čl. 3 této smlouvy a v rozsahu Přílohy č. 1 (Kalkulace odměny TDS), která jsou součástí 

této smlouvy, vč. cestovného na místo výkonu TDS a konzultačních dnů. 

5.3. Cena výkonu TDS na staveništi bude fakturována dle skutečného počtu hodin, doložených v soupisu 

návštěv TDS schvalovaného osobou pověřenou jednat ve věcech technických. 

5.4. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění TDS bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

5.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 

5.6. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změny 
zákonných sazeb DPH. 

5.7. Dohodnutá odměna bude TDS proplacena na základě jeho daňového dokladu (faktury). 

5.8. Faktury budou vystaveny měsíčně, v jednom vyhotovení a doručeny na adresu objednatele.

Cena za práci před zahájením stavby 11 800,- Kč bez DPH 

Cena prací po dokončení stavby 11800,- Kč bez DPH 

CENA CELKEM bez DPH 23 600,- Kč 

DPH 21% 0,- Kč 

CENA CELKEM vč. DPH 23 600,- Kč 

 

Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu TDS 

práce v kanceláři 
650,- Kč bez DPH 

Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu TDS na 

staveništi 
800,- Kč bez DPH 
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Mimo povinných náležitostí dle zákona je TDS povinen uvádět na daňovém dokladu doslovný a přesný název 

akce, který je definován v ustanovení čl. 2 této smlouvy. Součástí faktury bude soupis návštěv TDS v daném 

měsíci, odsouhlasený zástupcem objednatele. 

Součet cen dílčích faktur za každou akci nepřesáhne výši odměny TDS dle čl. 5.1 a Přílohy č. 1 (Kalkulace 

odměny TDS) 

5.9. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato 

smlouvaje souhrnem všech dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění činností provedených dle čl. 3. 

5.10. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet TDS, který je 

správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 

§ 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

DPH“). 

5.11. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy TDS stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 

109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo 

příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části 

smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované TDS. 

5.12. Objednatel uhradí prokázané náklady, které TDS nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu 

smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou, TDS s objednatelem 

předem projedná. 

5.13. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 ti dnů ode dne, kdy 

objednatel obdrží oprávněně vystavený daňový doklad. 

5.14. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku této 

smlouvy. Odměna za tyto práce bude sjednána v souladu s náklady TDS dle přílohy této smlouvy - kalkulace 

odměny. 

Článek 6 
Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. TDS je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí, podle svých 

schopností a znalostí a podle pokynů objednatele. 

6.2. Dodavatel je oprávněn plnit předmět této smlouvy pouze prostřednictvím osob, jejichž odborná praxe 

byla předmětem hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu na uzavření této smlouvy. 

6.3. Odpovědné osoby, které budou zajišťovat výkon technického dozoru stavebníka na staveništi: 

Odpovědný TDS - Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 

(jméno, příjmení, titul, číslo autorizace): 

Ladislav Bacil, číslo autorizace 0007402 

6.4. Dodavatel odpovídá za plnění těchto osob tak, jako by plnil sám. Dodavatel je oprávněn změnit 

tyto osoby z důvodů na jeho straně pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele
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stavby a pouze, pokud délka odborné praxe těchto nových osob bude stejná nebo delší jako délka 

odborné praxe osob původních. 

6.5. Vyžaduje-li činnost TDS podle této smlouvy právní jednání objednatele, je objednatel povinen vystavit 

na žádost TDS písemnou plnou moc pro toto jednání. TDS se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu 

stanoveném plnou mocí a touto smlouvou. 

6.6. TDS je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování 

záležitostí. 

6.7. Objednatel se zavazuje poskytnout TDS veškeré informace, které jsou nutné k zařízení záležitosti. 

6.8. Objednatel je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu TDS, který 

se týká předmětu této smlouvy. 

6.9. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je TDS osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly. 

Článek 7 

Změna závazku 

7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů ode dne 

doručení. Po tuto dobu je navrhující strana tímto návrhem vázána. 

Článek 8 

Sankce 

8.1. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. 3. smlouvy je TDS povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění za každé zjištění. Tuto pokutuje možné 

ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy. 

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou TDS a 

zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady. 

8.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur uhradí objednatel TDS smluvní pokutu ve výši 0,2 

% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.4. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude doklad doručen povinné smluvní straně. 

Článek 9 
Odpovědnost za škodu 

9.1. TDS odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 

rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku 

porušení povinností TDS.
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9.2. TDS se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 

sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného 

předmětu smlouvy s limitem min. 1.000.000,00 Kě. 

9.3. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva 

jinak. 

Článek 10 
Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

10.1. Tato smlouvaje uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění. 

10.2. TDS je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Do doby 

ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského zákoníku. 

10.3. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna 

tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla doručena druhé smluvní straně. Ke dni 

účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto 

přerušením činností mohla vzniknout objednateli škoda, je TDS povinen na toto nebezpečí upozornit a 

navrhnout, jaká opatření je třeba učinit. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. 

Výpověď i dohoda musí být v písemné formě. 

10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy 

dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy 

bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno TDS. 

10.5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se sjednává 

předmět plnění dle č. 2, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od účinnosti této smlouvy. TDS bere tuto 

skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn. 

10.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 

považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy. 

10.7. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před 

dispozitivními ustanoveními zákona. 

10.8. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden TDS. 

10.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

10.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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TDS: 

V Mladé Vožici dne: 8. 8. 2018 

Objednatel: 

U 08. 2018 
V Jihlavě dne: ..............................  

LADISLAV BACIL 
POD BAŠTOU 40 391 43 

MLADÁ VOŽICE IČO: 

47616253,TEL.: 737 25 

XXXXXXXXXXředi

tel 

Slsfdi 
STATNÍ FOND DOPRAVNÍ 

INFRASTRUKTURY 

10.11. TDS výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně 

všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu 

Objednatele podle § 219 ZZVZ a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a 

účinném znění. Smlouvu bude podle vůle Smluvních stran na profilu objednavatele a v registru smluv v 

souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, 

zveřejňovat Objednatel. 

Přílohy: 

o Příloha č. 1 - Kalkulace odměny TDS 

Titul, jméno, příjmení a funkce osoby 

oprávněné jednat za dodavatele
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