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Dodávka a montáž osobního evakuačního výtahu v objektu Centrum sociálních služeb pro 

seniory Pohoda, p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál 
 
uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 

zákoník“) 

 
č. smlouvy 2018/01 

Článek 1. 
Smluvní strany 

 
 

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o. 
sídlem:  Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál 
IČ:  71294970 
DIČ:  CZ71294970 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu:  107-5832710227/0100  
zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Bc. Jarmila Šíblová, ředitelka  
ve věcech technických: Václav Meca, vedoucí úseku provozně technického 
 
dále také jako objednatel 
 
a 
 
VÝTAHY A PLOŠINY s.r.o.      
sídlem/místem podnikání: Cihelní 3199/75a, Ostrava 702 00   
IČ:          02579448 
DIČ:    CZ02579448 
Peněžní ústav:                 KB Opava 
Číslo účtu:                      107-6556970237/0100 
 
Zapsán:                           Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 58127 
Zastoupený:    Stanislav Steuer – jednatel společnosti 
 
dále také jako zhotovitel 
 
 

Článek 2. 
Předmět plnění 

 
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a 

objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek 

sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je  
  

Dodávka a montáž osobního evakuačního výtahu v objektu Centrum sociálních služeb pro 

seniory Pohoda, p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál 
 

2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny 
touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku 11 bodě 

11.11 této smlouvy, podmínkami a požadavky objednatele ze zadávací dokumentace, které jsou 
závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.  

 

2.3 Základní popis a rozsah předmětu plnění: 
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna osobního evakuačního výtahu včetně stavebních úprav s 

tím souvisejících.  
V rámci výměny je nutné dodat a instalovat výtah dle technických parametrů uvedených v příloze č. 4 

zadávací dokumentace.  
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Základní technické parametry 
Provedení  Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací 

frekvenčním měničem při dodržení ČSN 27 4014 – Evakuační výtahy se  

záruční dobou 60 měsíců 
Jmenovitá nosnost  1600 kg, max.  

Jmenovitá rychlost  1 m/s 
Zdvih    8.4 m 

Počet stanic   Výtah má celkem 4 stanice. Hlavní stanice 1 

Poloha strojovny Nad šachtou 
 

 
Rozměry výtahové šachty a vnitřní rozměry kabiny 

Rozměry šachty  2400 mm šířka x 3000 mm hloubka 
Hloubka prohlubně  1800 mm 

Horní přejezd  4000 mm 

Provedení šachty  Betonová šachta zbavená bednění 
Vnitřní rozměr kabiny1600 x 2400 x 2200 mm ( šířka x hloubka x výška) 

Průchozí kabina Ne 
Konstrukce kabiny Rám kabiny bude zkonstruován z oceli odolné proti mechanickému namáhání 

a opatřen certifikovanými zachycovači. Svislý pohyb po vodítkách s vodícími 

čelistmi. V dodávce výtahu budou také zahrnutá samomazná zařízení. 
 Přirozenou ventilaci zajistit otvory ve spodní části vstupu do kabiny. 

 Dodatečnou ventilaci zajistit ventilátorem. 
Strop a stěny kabiny Povrchová úprava KOMAXIT  

Osvětlení kabiny Led osvětlení 
Podlaha kabiny Protiskluzové strukturované PVC 

Zrcadlo  Na zadní stěně kabiny na plnou šířku a poloviční výšku 

Sklopné sedátko Nerezové 
Madlo   Na bočních stěnách, broušená nerezová ocel 

Ovládací a sign. 
prvky v kabině V provedení nerezová ocel, digitální displej se signalizací směru a polohy, 

braillovo písmo, tlačítko Alarm, akustický hlásič pater 

Kabinové dveře 1100 mm vnitřní šířka 
2100 mm vnitřní výška 

Povrchová úprava KOMAXIT, omezovač zavírající síly 
Zvláštní vybavení Blokace dveří v patře při vícenásobném nakládání  

 

Šachetní dveře a ovládání na nástupišti 
Šachetní dveře 1100 mm vnitřní šířka 

2100 mm vnitřní výška 
Povrchová úprava KOMAXIT, omezovač zavírající síly, požární odolnost EW60 

Ovládací a signalizační 
prvky v nástupištích Přivolávací jednotka, nerezová broušená ocel 

Digitální ukazatel polohy kabiny se zvukovou signalizací, broušená nerezová 

ocel 
 

Doplňky 
- obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu připojené na GSM bránu a 

internetové dorozumívací zařízení 

- osvětlení šachty výtahu 
 

 Stavební práce 
zřízení a likvidace staveniště 

                                  demontáž původního výtahu                                                                         
                            bourací práce 

                                  zapravení současných otvorů  
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                                  výstavba montážního lešení v šachtě 

                                  nový el. přívod k rozvaděči a provést revizi přívodního vodiče od náhradního  
                                  zdroje, který je po poslední revizi bez závad 

 stavební úprava otvoru pro nové šachetní dveře 

 zapravení kolem šachetních dveří+bílý nátěr 
                                  instalace montážního nosníku            

                                  bezprašný nátěr podlahy a prohlubně            
                                  dodávka na místo realizace s následnou montáží 

                                  nová vzduchotechnika u výtahu 

                                  nový přívod s Požární odolností 
                                  BR3 požární řízení 

                                  výtah vybaven prvky pro invalidy dle 398/2009 
                                  z důvodu pronikání vody do výtahové prohlubně provést novou tlakovou  

                                  izolaci a příslušné stavební práce v této části 
 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zakrytí předmětů, ploch a konstrukcí, které by mohly být znečištěny 

probíhajícími pracemi. V případě, že zakrytí bude nedostatečné, odstranění nečistot provede zhotovitel 
na vlastní náklady. 

 
2.4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a dokladů 

prokazujících kvalitu použitých materiálů a výrobků v souladu se zadávací dokumentací a s obecnými 

požadavky na kvalitu staveb. 
 

2.5 Místem realizace je Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál. 
 

2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 
 

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
2.8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 

s výjimkou drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, převzít. 
 

2.9  Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit: 
 

A)   před zahájením realizace díla a převzetím staveniště (dle povahy díla): 

• souhlas Městského úřadu Bruntál, odbor VŽP, se záborem veřejného prostranství, 

• harmonogram stavby (postupu výstavby projednaný v předstihu s dotčenými subjekty, který zajistí 

plynulost a koordinovanost při realizaci stavby). 
• dodání technologického postupu montáže výtahu před předáním staveniště 

• kompletní projekt na stavební povolení / ohlášku 

• technická zpráva, dispoziční výkres, statické vyjádření, 

• požární bezpečnostní řešení 

 

 

B)   v průběhu realizace díla (dle povahy díla): 

• označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména 
zodpovědných osob a termínu realizace, 

• zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby, 

• odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
poplatku za uložení odpadu na skládku, 

• schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz 

odpadů, 
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• oprava bude prováděna za provozu, proto musí být respektována obvyklá práva nájemníků okolních 
domů a nebytových prostor, musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací, 

• při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru 

staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), 

• odstranění vad případně úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání 
díla. 

 

C)  při přejímce realizovaného díla: 

• atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd., 

• potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků, 

• veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce stavby  

• stavební deník v originále, 

• celkové finanční vyúčtování stavby 

• potřebné zkoušky a certifikáty  

•   celkové seřízení, promazání a přezkoušení výtahových součástí 

• předání knih výtahu a dozorce na následnou servisní činnost 

 

Zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a podmínky správců sítí. 

 
2.10 Předmět plnění provede zhotovitel podle zadávací dokumentace, která mu byla objednatelem před               

uzavřením této smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
 

2.11 Předmět díla musí být proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

 platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická 
 schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 

 osvědčení.  
 

 
2.12 Předmět díla musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky veden a zajištěn, zejména 

 kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen 

 zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí). 

• Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez 
povolení nebude skladován materiál a suť. 

• Za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel.  

• Eventuální upřesnění organizačních podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo 

zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek). 
 

Článek 3 

Cena za dílo 
 

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikovaného v článku 2 této smlouvy v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

Cena celkem 1.132.000 Kč bez DPH     

 
3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

 
3.3 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace 

Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro 

výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 
Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 

zákona o DPH. 
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3.4 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné 

k řádnému provedení díla dle článku 2 této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací 
a touto smlouvou. 

 

3.5 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě zadávací 
dokumentace VZMR 2018/01, prohlídky místa stavby a nabídky zhotovitele. 

 
3.6  Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny díla, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek 

překročení rozpočtu.  Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla 

podstatně ztěžuje, může se zhotovitel s objednatelem dohodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo 
(vícepráce). V takovém případě (vícepráce) bude v ocenění těchto prací použito položkových cen 

položkového rozpočtu zhotovitele. Nebudou-li práce a výrobky použité k provedení víceprací ohodnoceny 
(oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude zhotovitel oceňovat maximálně ve výši ceníku 

ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu příslušného plnění nebo RTS, 
a.s., Brno. 

 Veškeré takto oceněné práce nesmí být provedeny před uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, 

jinak nemá zhotovitel nárok na zaplacení těchto prací. 
 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto 

případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

 
3.7 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem 8 této 

smlouvy. 
 

3.8 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena. 
 

Článek 4 

Termíny plnění 
 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku 2 této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím 
termínu: 

 

4.1.1.  Termín převzetí staveniště:  do 01. 09. 2018 
4.1.2.  Termín provedení díla:   do 31. 10. 2018 

 
Za termín provedení díla se považuje den, který objednatel připouští jako poslední možný termín 

dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

 
V případě, že ke dni termínu převzetí staveniště a zahájení prací nenabude ještě tato smlouva účinnosti, 

je zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva 
nabude účinnosti. 

 
4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 

objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

 
4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran 

přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku a 
samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních 

stran.  Přerušení realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby 

realizace dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy. 
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Článek 5 

Záruční doba, odpovědnost za vady 
 

5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku 2 této smlouvy 

a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací 
a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho 

realizace.  
 

5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. 

Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.  

 
5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba 

se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

 

5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla 
objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.  

 
5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně 

reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby. 

 
5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi dnů od uplatnění reklamace objednatelem 

a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději 
však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel 
takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla 

neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. 

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené 
lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 

prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, 
zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti 

(30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. 

 
5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 

zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací 
písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou písemného protokolu. 

 

 
Článek 6 

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla 
 

6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto 
smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností 

zhotovitele. 

 
6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny 

v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky 
výběrového řízení pro stavbu specifikované v článku 11 bod 11.11 této smlouvy.  

 

6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. 
§ 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  
 

6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku 2, této 
smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z 

této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od 

oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 
Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) 

uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem, 
zejména v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

 

6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku 4 bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se 
pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v 

rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných 
pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a 

jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním 
potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) 

při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

 
6. 7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Zhotovitel je povinen 

vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na 

staveništi zodpovídá zhotovitel. 
 

6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající 
z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, 

projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento 
plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále 

je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. Jakákoliv 
změna kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu je přípustná pouze 

v případě předchozího písemného souhlasu objednatele. Předchozí písemný souhlas je za objednatele 

oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Bez tohoto souhlasu není zhotovitel 
oprávněn změnu subdodavatele provést. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn 

odstoupit od této smlouvy. V případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího 
subdodavatele po splnění předchozích podmínek minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli pokud 

se strany nedohodnou jinak. 

 
6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, 

kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem 

BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb. 

 
6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 

které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 
6.11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 
prokázat naložení s odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to nejpozději při předání 

a převzetí díla.  
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6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 

práce zhotovitele jsou prováděny, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních 
norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele 

neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv 
osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její 

či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho 
pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).  Zhotovitel bere na vědomí, 

že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí 

technický dozor díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.   
 

6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání 
objednateli. 

 
6.14. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla 

nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých 

prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své 
povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. 

Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 

6.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn 
pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat 

odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 

a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.  
 

6.16. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění prací dle 

této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. Má-li objednatel k dispozici 
odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za podmínky, že zhotovitel zajistí měření 

odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média objednateli uhradí. 
 

6.17 K přejímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli zejména 
následující doklady:  

- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích 

- stavební deník v originále 

- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla 
- záruční listy k výrobkům 

- doklad o uložení odpadů, sutě  
- další obvyklé doklady potřebné k přejímacímu řízení. 

 
  Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li 

zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 
 

6.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla, tj. bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků, s výjimkou drobných vad a nedodělků specifikovaných v čl. 2. bod 2.8., a jeho předáním a 

převzetím formou oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla, v němž zhotovitel prohlásí, 

že dílo předává a objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně 
provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, s výjimkou drobných a nedodělků specifikovaných v čl. 

2. bod 2.8. této smlouvy. Bez oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla se všemi 
náležitostmi není dílo dokončeno a provedeno. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné 

vady a nedodělky specifikované v čl. 2. bod 2.8. této smlouvy,  je zhotovitel povinen tyto drobné vady a 
nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodlení 

zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit 



9 

 

 

 

 

 

tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit 

objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí 
osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. 

 

6.19 O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis 
případných zjištěných drobných vad a nedodělků specifikovaných v čl. 2. bod 2.8. této smlouvy, dohodu 

o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků nebránících řádnému 
užívání bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany vylučují ust. § 2605 odst. 2 občanského 

zákoníku.  

 
6.20 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že 

má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. 
Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné. 

 
6.21 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad 

a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel 

povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto 
vzájemně jinak.  Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště 

vyklidit ve stejné lhůtě po zániku závazku. 
 

6.22 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady 

uvedené v zadávací dokumentaci objednatele k veřejné zakázce. Pokud zhotovitel v průběhu plnění 
předmětu smlouvy kterýkoliv z požadovaných kvalifikačních předpokladů přestane splňovat, je povinen 

to bezodkladně oznámit objednateli. Výslovně se sjednává, že ztráta kteréhokoliv z kvalifikačních 
předpokladů je podstatným porušením této smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy odstoupit. 

 
6.23 Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby (stavbyvedoucí atd.), jejichž prostřednictvím prokázal splnění 

kvalifikace dle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, skutečně realizovaly tyto konkrétní činnosti. 

V případě nutné personální změny z důvodů vzniklých nikoliv na straně zhotovitele, u osob, jejichž 
prostřednictvím bylo prokázáno splnění kvalifikace, musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli ihned 

písemně oznámit a navrhnout k odsouhlasení jinou osobu spolu s prokázáním shodných kvalifikačních 
předpokladů. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí či akceptaci změn ve složení týmu zhotovitele 

po celou dobu realizace díla. 

 
Článek 7 

Stavební deník 
 

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu 

s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat 
do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.  

 
7.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 

 
7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto 

úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, 

ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky nebránící v řádném užívání díla. 
 

7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, 
s výjimkou uvedenou v článku 4 bod 4.3 této smlouvy. 

 

7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem 
objednatele. Deník v  originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. 

č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět. 
 

7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále 
osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP. 
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Článek 8 
Fakturace a platební podmínky 

 

8.1 Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci a závěrečném vyúčtování díla konečnou fakturou, 
vystavenou zhotovitelem do 15 kalendářích dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků.  Faktura musí být před jejím doručením objednateli odsouhlasena 
zástupcem objednatele a musí k ní být přiložen oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí 

provedených prací nebo díla bez vad a nedodělků. V případě, že zápis bude obsahovat vady a nedodělky 

nebránící užívání, je nutno faktuře přiložit kromě tohoto zápisu ještě zápis o odstranění vad a nedodělků.  
 

8.2 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména: 

 
a) označení faktury a její číslo, 

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, 

c) předmět díla a název zakázky, 
d) číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti, 
f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu  

 provedených prací potvrzeného objednatelem, 
h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů, 

i) DIČ objednatele i zhotovitele, 
j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – bude aplikován 

  režim přenesené daňové působnosti. 
 

8.3 Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny shora uvedené doklady, není 

objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve 
lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně 

vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet 
dnem doručení opravené faktury.  

 

8.4 Splatnost faktury je dohodnuta do (14) kalendářních dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Faktura 
bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.  

 
8.5 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu 

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

 
Článek 9 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 
 

9.1   V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že strana, 

která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto: 
 

a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující 
výši: 

 

• za každý i započatý den prodlení s dobou realizace  díla dle článku 4 bod 4.1. této smlouvy 

ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH 

• za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených 
v zápise o ukončení a převzetí díla 2.000,00 Kč, a to za každou drobnou vadu a nedodělek 

• za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční 

lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 2.000,00 Kč, za každou vadu, a to až do 
dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis 
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• za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 5.000,00 Kč 
 

b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující 
výši: 

 

• 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur. 

 
9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, 

že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta 
v tomto případě činí jednorázově 10.000,00 Kč. 

 

9.3 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. 
Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma stranami 

této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se 
adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi. 

 
9.4 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena 

povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty 

požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu. 
 

9.5 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit: 
 

• je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku 4 

bod 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dnů, 

• v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným 

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode 
dne doručení upozornění objednatele, 

• je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas podle 

předloženého harmonogramu před převzetím staveniště, a to zejména z důvodů nedostatku 
financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům 

materiálu. 
 

 Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně 

sníženou, a to za skutečně řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce. Povinnost k náhradě 
škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není 

dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají 
dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.  

 

            Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné 

součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch 
zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro 

odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.  
 

 

Článek 10 
Další ujednání 

 

10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště 

v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště 
zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých 

nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo 

zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 
předáním a převzetím díla po odstranění všech případných vad a nedodělků.  

 

10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby 
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jejího protokolárního předání objednateli po odstranění všech případných a nedodělků, zodpovídá v 

plném rozsahu zhotovitel. 
 

10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést 

do původního stavu na vlastní náklad. 
 

10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody 

způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 2. 

000.000,-Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv, kdy o to bude 
objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto 

ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem 

vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo a objednatel 
je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

 
 

Článek 11 
Závěrečná ujednání 

 

11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných 
zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky. Za písemnou formu pro tento účel nebude 

považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
 Adresa pro doručování změn, zápisů a výzev je uvedena v článku 1 – Smluvní strany této smlouvy. Při 

nevyzvednutí do 10 dnů se má za to, že zásilka byla doručena. 

 
11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a ostatních právních předpisů 
platných ke dni uzavření smlouvy. 

 
11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za 

objednatelem třetí osobě. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího 

písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv. 

 
 

11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace 
k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost 

objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění. 

 

11.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některé ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost smlouvy jako celku. Strany se zavazují v 

případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými či neúčinnými, nahradit tato novými 
ustanoveními.  

 
11.6 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

 
11.7 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují 
za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při 

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
 

11.8 Odpověď strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy anebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky 
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nabídky. 

 
11.9 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno, 

a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna 

vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.  
 

11.10 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své 
vlastnoruční podpisy. 

 

11.11 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení 
vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace VZMR 2018/01 pro veřejnou 

zakázku s názvem „Dodávka a montáž osobního evakuačního výtahu v objektu Centrum sociálních služeb 
pro seniory Pohoda, p.o., Okružní 1779/16, 792 01 Bruntál“ v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. 

Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí 
povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. 

 

 
Přílohy 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka včetně soupisu technických požadavků  
 

 

 
V Bruntále dne  12.07.2018     V Bruntále dne 12.07.2018 

 
Objednavatel       Zhotovitel 

 
 

  

  
 

_____________________________    _____________________________  
Bc. Jarmila Šíblová      Stanislav Steuer – jednatel společnosti 

ředitelka        VÝTAHY A PLOŠINY s.r.o. 

Centra sociálních služeb pro seniory  
Pohoda, p.o., Bruntál 

 


