



Číslo smlouvy: 2018/OMP/1103

SMLOUVA O DÍLO

Městská část Praha 10

a

obchodní firma zhotovitele

B&P Interiéry s. r. o.

SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Městská část Praha 10

Se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

bankovní spojení: č.ú.: 27 -2000733369/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí Odboru majetkoprávního

zastoupené ve věcech technických: Ing. Jiří Doležal, vedoucí oddělení přípravy a realizace
oprav a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

B&P INTERIÉRY, s. r. o.

se sídlem: Palackého 465/16 Ostrava- Přívoz, PSČ: 702 00

IČ: 253 92 077 DIČ: CZ 253 92 077

zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 18043

bankovní spojení: č. ú. : [REDAKCE] vedený u Komerční banky pobočka Havířov, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: David Blažek, jednatel

zastoupena ve věcech technických: [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- B. Nabídku zhotovitele ze dne 14. 06. 2018 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „**Výměna podhledu tělocvičny objektu ZŠ Švehlova**“, vybral zadavatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ, a to rozhodnutím ze dne 28. 6. 2018
- C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou.
- D. RMČ Prahy 10 schválila uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 28. 6. 2018 usnesením č. 546.

SMLOUVY O DÍLO

1 Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání.

2 Specifikace díla

- 2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, v nabídce vč. výkazu výměr a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.
- 2.2 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce včetně dodávky dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem **Výměna podhledu tělocvičny objektu ZŠ Švehlova**, zpracované [redacted] projekční kancelář, se sídlem Randova 3205/2, Praha 5, č. autorizace 0008388 (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a výkony, které jsou pro realizaci díla potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční a vedlejší výkony. Součástí dodávky jsou také veškeré doklady týkající se díla potřebné k. užívání díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto smlouvou, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto rozsahu:
 - výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zřízení, odstranění stavenišť, uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
 - průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo účastník,
 - provedení závěrečného úklidu a uvedení komunikací a ploch dotčených dílem do původního stavu,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce,
 - zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
 - zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů vč. návodů k užívání,
 - zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla,
 - pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči.
- 2.4 Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek. K účasti na nich zhotovitel písemně přizve objednatele, a to 5 kalendářních dní předem. Výsledek zkoušky bude zachycen v zápise

o provedené zkoušce. Strany této smlouvy výslovně sjednávají provedení individuálních a komplexních zkoušek, a to dle rozsahu stanoveného projektovou dokumentací.

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) touto smlouvou, a
- b) podmínkami stanovenými ČSN, a
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

- 2.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

3 Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 16 týdnů od předání a převzetí staveniště, včetně zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních podkladů dle této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel zahájí plnění na základě písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště.
- 3.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.4 Časový harmonogram plnění v členění po týdnech, včetně finančního plnění po měsících, tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu vždy zohlední převzetí staveniště, zahájení prací, ukončení a předání díla a vyklizení staveniště. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 5 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy.
- 3.6 Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.

4. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění je Základní škola Švehlova, Švehlova 12/2900, Praha 10 Záběhlice 106 00. V podrobnostech je místo plnění popsáno v projektové dokumentaci.

5. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH 9 739 999,56 Kč (slovy: devět milionů sedm set třicet tisíc devět set devadesát devět korun českých a padesát šest haléřů)

DPH ve výši 21% 2 045 399,91 Kč (slovy: dva miliony čtyřicet pět tisíc tři sta devadesát devět korun českých a devadesát jedna haléřů)

Celková cena včetně DPH ve výši

11 785 399,47 Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set osmdesát pět tisíc tři sta devadesát devět korun českých a čtyřicet sedm haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 5.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.
- 5.3 Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatel. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatel.
- 5.5 Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.6 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.7 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání této faktury zhotovitelem objednateli.
- 5.8 Pro ocenění ev. víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálních v době ocenění snížené o 10%, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zadávání jakýchkoliv víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatel před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne objednateli, zástupci objednatel jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.

7.2 Před nástupem na jednotlivá pracoviště stavby zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních i smluvních pracovníků svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce min. v takovém rozsahu, jako byl seznámen on před předáním pracoviště.

7.3 Zhotovitel zajistí dodržování zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
- b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo
- g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.5 Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů, a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku,
- c) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- d) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy,

- e) osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- f) stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem; nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě, nebo pozve-li jej ve zjevně v nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
- 7.6 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 7.7 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Pro případ porušení povinnosti dle tohoto bodu této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč.
- 7.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8 Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek 9. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s objednatelem. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 8.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí autorizace 1101822 V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

9 Staveniště a jeho zařízení

- 9.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které

9.2 je vymezeno v článku 4. odst. 4. 1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možností používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.

Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace. Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.

9.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.4 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.5 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu místa plnění a všem osobám nacházejícím se a užívající místo plnění.

9.6 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy včetně předpisů na ochranu životního prostředí.

9.7 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

9.8 Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Plochy dotčené realizací díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

10 Podmínky a způsob provádění díla

10.1 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkazy ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.

10.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě – pokud zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby,

kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zjevně nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

- 10.3 Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.
- 10.4 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.
- 10.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, prachem, nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 10.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené subdodavatelem třetí osobě.
- 10.8 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího subdodavatele, než ty, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.
- 10.9 Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval objednatel v zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit

takového subdodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů.

- 10.10 Zhotovitel je povinen v účinné součinnosti s projektantem po ukončení realizace díla zanezt do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení včetně geometrického plánu díla bude objednateli předána ve formátu .dwg a .pdf. a dgn.
- 10.11 Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 10.12 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- 10.13 Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat 1x za 2 týdny, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po kratší či delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.
- 10.14 Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor objednatele a další přízvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.
- 10.15 Zhotovitel je povinen zanezt záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.
- 10.16 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 10.17 Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
- 10.18 Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, doklad o likvidaci odpadu, případně další požadované doklady.
- 10.19 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor objednatele nebo objednatelem pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 5 pracovních dnů před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této

doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.

11 Záruka za jakost a zkoušky díly

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smlouvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost

a) provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;

b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce 24 měsíců.

11.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z ceny.

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

11.3 Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do dvou pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady.

11.4 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku 11. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel vedle zákonných nároků též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu

zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

- 11.6 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12 Předání a převzetí díla

- 12.1 Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 12.2 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.
- 12.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá, či nikoliv, příp. z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven v dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4 Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.
- 12.5 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budova a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 12.6 V případě oprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži zhotovitele.

13 Úrok z prodlení, Smluvní pokuta

- 13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

- 13.2 Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady, v případě že tyto objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. 3 této smlouvy.
- 13.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10 000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den a případ prodlení pro každou vadu zvlášť.
- 13.5 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení.
- 13.6 V případě, že zhotovitel neuzná reklamaci, která se ukáže být reklamací oprávněnou, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou reklamaci.
- 13.7 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,03% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.8 Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.9 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

14 Odstoupení od smlouvy, výpověď

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy, a/nebo
 - b) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - c) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - e) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/nebo
 - f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7. odst. 7.1. této smlouvy, nebo
 - g) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla v termínech dle této smlouvy (včetně časového harmonogramu uvedeného v této smlouvě), nebo

h) nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištění po dobu plnění smlouvy.

14.2 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 14. 06. 2018.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

14.3 Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět. Pokud objednatel smlouvu vypoví poté, co již zhotovitel započal s jejím plněním, použijí se obdobně ustanovení této smlouvy o odstoupení.

15 Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly, použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4 Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy použil.

15.5 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. Jednotlivé věci, které zhotovitel opatřil k provedení díla, se stanou majetkem objednatele od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.

15.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

16 Pojištění

16.1 Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 10 mil. Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy

musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění díla není přípustné.

- 16.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

17 Zajištění závazků zhotovitele bankovními zárukami nebo peněžní jistotou

17.1 Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk nebo peněžní jistoty:

- a) Závazky zhotovitele budou zajištěny buď bankovní zárukou poskytnutou podle podmínek této smlouvy a vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen banka) nebo složením peněžní jistoty na bankovní účet objednatele.
- b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. V případě, že objednatel odmítne vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s předáním bankovní záruky.
- c) Poskytnutím peněžní jistoty se rozumí složení finančních prostředků na bankovní účet objednatele.
- d) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zřiká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
- e) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- e) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Toto ustanovení platí pro bod 17.2 této smlouvy pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky řádné plnění díla v době realizace.
- f) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nebo složení peněžní jistoty nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo.

17.2 Záruka za řádné plnění díla v době realizace

- 17.2.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku a prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 500 000,- Kč, a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla;

- 17.2.2 Zhotovitel se zavazuje objednateli předat originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu realizace díla při podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do 30. 9. 2018. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude tato doba provádění díla delší, bude zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato.

- 17.2.3 Bankovní záruka za řádné plnění díla v době realizace bude uvolněna v den předání bankovní záruky za jakost objednateli.

17.3 Jistota za řádné plnění díla v době realizace.

- 17.3.1 Nepředloží-li zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy o dílo bankovní záruku dle čl. 17. 2., je povinen složit nejpozději den následující po dni podpisu smlouvy o dílo na bankovní účet objednatele peněžní jistotu ve výši 500 000,- Kč, která bude na bankovním účtu objednatele deponována po celou dobu plnění díla tj. od předání staveniště do převzetí díla bez vad a nedodělků, a bude sloužit na zajištění

zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě uzavřené smlouvy o dílo včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Objednatel je oprávněn tuto peněžní jistotu čerpat až do výše 500 000,- Kč, v případě, že zhotovitel poruší jakýkoli závazek vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla.

17.4 Bankovní záruka za kvalitu díla v záruční době

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě, kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku:

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 300 000,- Kč a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby:

- i. u provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;
- ii. výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat v den protokolárního předání a převzetí díla originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele platný nejméně na 60 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad.

18 Společná ustanovení

18.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.2 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.

18.3 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

18.4 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

18.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.

18.6 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.

18.7 Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH a že nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem.

18.8 Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že pokud se zhotovitel stane v době platnosti této smlouvy tzv. nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, bude hodnota plnění odpovídající DPH hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o DPH.

18.9 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním této smlouvy o dílo včetně jejích příloh na profilu zadavatele – objednatele.

19 Závěrečná ustanovení

- 19.1 Tato smlouva nabývá účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele k předání staveniště.
- 19.2 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 19.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 19.4 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 2: Harmonogram prací, finanční harmonogram plnění
- 19.5 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

14-08-2018

V Praze, dne



Ing. Filip Koucký
Vedoucí odboru majetkoprávní



V Ostravě, dne 9.8.2018



David Blažek
B&P INTERIÉRY s.r.o.
Palackého 465/16 ③
702 00 OSTRAVA 2
IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: M2018_07
 Stavba: Podhled tělocvičny Švehlova

20180037

JKSO:
 Místo:
 Objednatel: Městská část Praha 10
 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
 Zhotovitel: B&P INTERIÉRY, s.r.o.
 Palackého 465/16, 702 00 Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 26.6.2018
 IČ: 00063941
 DIČ:
 IČ: 25392077
 DIČ: CZ25392077
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 9 739 999,56
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 9 739 999,56

DPH	základní	21,00%	ze	9 739 999,56	2 045 399,91
	snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 11 785 399,47

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

David
 Blažek

Digitálně podepsal David Blažek
 DN: c=CZ,
 2.5.4.97=NTRCZ-25392077, o=B&P
 INTERIÉRY s.r.o. (IČ 25392077),
 ou=1, cn=David Blažek, sn=Blažek,
 givenName=David,
 serialNumber=P330578
 Datum: 2018.06.26 13:01:46
 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: M2018_07

20180037

Stavba: Podhled tělocvičny Švehlova

Místo:

Datum: 26.6.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		9 739 999,56	11 785 399,47
M2018_07	Podhled tělocvičny Švehlova	9 739 999,56	11 785 399,47
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 739 999,56	11 785 399,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Podhled tělocvičny Švehlova

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ: 00063941

DIČ:

IČ: 25392077

DIČ: CZ25392077

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

9 739 999,56

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

9 739 999,56

DPH základní	21,00%	ze	9 739 999,56	2 045 399,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 785 399,47

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

David
Blažek

Digitálně podepsal David Blažek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=N1RCZ-25392077, o=B&P
INTERIÉRY s.r.o. [IČ 25392077],
ou=1, cn=David Blažek, sn=Blažek,
givenName=David,
serialNumber=P330578
Datum: 2018.06.26 13:02:17 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Podhled tělocvičny Švehlova

Místo:

Datum:

26.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 739 999,56
4 - Vodorovné konstrukce	2 360 908,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 543,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 728,15
96 - Bourání konstrukcí	152 280,22
997 - Přesun sutě	1 356 227,69
998 - Přesun hmot	605 364,77
	221 629,11
	17 134,77

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 934 065,35
713 - Izolace tepelné	7 661,58
714 - Akustická a protiotřesová opatření	426 016,09
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	706 873,83
741 - Elektroinstalace - silnoproud	21 752,79
762 - Konstrukce tesařské	705 171,05
763 - Konstrukce suché výstavby	522 043,92
764 - Konstrukce klempířské	1 014 605,32
766 - Konstrukce truhlářské	32 588,64
767 - Konstrukce zámečnické	1 937 191,88
775 - Podlahy skládané	450 841,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	792 669,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	228 798,67
	87 850,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	445 025,85
VRN3 - Zařízení staveniště	71 092,33
VRN4 - Inženýrská činnost	211 294,22
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	43 321,82
	119 317,48

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 739 999,56

ROZPOČET

Podhled tělocvičny Švehlova

stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 11.04.2018

Projektant:

Zpracovatel:

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu						9 739 999,56

HSV - Práce a dodávky HSV

2 360 908,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 543,65

1	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m ² ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m ³	0,320	9 758,15	3 122,61
80*0,1*0,2*0,2					0,320		

2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,066	8 770,65	578,86
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

"dveřní zárubně do tělocvičen"

2*1,8*0,00864

0,031

"větrací otvory střešního prostoru"

2*2*1,0*0,00864

0,035

Součet

0,066

3	M	130108140	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm	t	0,076	24 114,72	1 832,72
4	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m ²	0,800	569,38	455,50

"dveřní zárubně do tělocvičen"

2*0,1*2,0

0,400

"větrací otvory střešního prostoru"

2*2*1,0*0,1

0,400

Součet

0,800

5	K	349231811	Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm	m ²	0,640	865,56	553,96
---	---	-----------	---------------------------------------	----------------	-------	--------	--------

"dveřní zárubně do tělocvičen"

2*0,1*2,0

0,400

"větrací otvory střešního prostoru"

2*2*0,6*0,1

0,240

Součet

0,640

4 - Vodorovné konstrukce

1 728,15

6	K	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu	m ³	0,480	3 600,31	1 728,15
80*0,15*0,2*0,2					0,480		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

152 280,22

7	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m ²	46,000	375,16	17 257,39
15,0+17,0+10,0+4,0					46,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	186,629	100,59	18 774,10
			"strop pod galerií (0,94+0,15)*38,65		42,129		
			"nářadovna II" 37,5		37,500		
			"chodba" 61		61,000		
			"nářadovna I" 46		46,000		
			Součet		186,629		
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	85,000	293,32	24 932,26
			20,0+25+20,0+20,0		85,000		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	94,374	179,48	16 938,04
			"galerie" 2,45*38,65-13*2,4*1,5+13*(2*1,5+2,4)*0,35		72,463		
			"nářadovna I" 2*(11,86+3,93)*0,63+8*0,4*0,63		21,911		
			Součet		94,374		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	94,374	94,45	8 914,06
			"galerie" 2,45*38,65-13*2,4*1,5+13*(2*1,5+2,4)*0,35		72,463		
			"nářadovna I" 2*(11,86+3,93)*0,63+8*0,4*0,63		21,911		
			Součet		94,374		
12	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	94,374	64,27	6 065,77
			"galerie" 2,45*38,65-13*2,4*1,5+13*(2*1,5+2,4)*0,35		72,463		
			"nářadovna I" 2*(11,86+3,93)*0,63+8*0,4*0,63		21,911		
			Součet		94,374		
13	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	70,265	79,99	5 620,20
			"chodba" (14,65+4,15)*2,74+(2,74-1,6)*14,65-5*2,4*0,925+8*0,6*2,74		70,265		
			Součet		70,265		
14	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	2,400	129,48	310,75
			"dveřní zárubně do tělocvičen"				
			2*3*0,1*2,0		1,200		
			"větrací otvory střešního prostoru"				
			2*2*1,0*3*0,1		1,200		
			Součet		2,400		
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	203,527	35,16	7 156,95
			14*2,38*3,64		121,285		
			2,4*1,5*12		43,200		
			2,41*1,8*9		39,042		
			Součet		203,527		
16	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	94,000	174,60	16 412,52

K	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	94,000	241,50	22 701,08
18	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	94,000	49,43	4 646,40
19	K	64201-R01	Plentování kanalizačního stoupacího potrubí	m	5,500	238,63	1 312,46
20	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	362,26	362,26
21	M	553315230	zároveň ocelová pro sádkokarton S 100 900 L/P	kus	1,000	877,97	877,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 356 227,69

22	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,000	2 103,46	4 206,91
23	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	180,000	412,64	74 275,26
24	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	626,517	16,71	10 468,36
25	K	952903008	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst	m2	626,517	19,55	12 247,78

38,65*16,21

626,517

26	K	952905231	Dezinfekce podlah	m2	50,000	19,22	960,84
27	K	953946115R01	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 20 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	12,387	8 899,02	110 232,12
28	K	0900-R01	Výroba ocelových nosných prvků vč. dodávky jednotlivých profilů, úprava délky, otvory pro šroubové spoje, spojovací materiál	t	12,387	55 924,71	692 739,38
29	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce klenb a podhledů ocelových kartáči	m2	981,250	129,76	127 325,64

"podhled" 2*8,3*38,65

641,590

"vazníky" 3*0,15*16,5*2*12+3*0,15*8,3*12+4*0,15*16,2*12

339,660

Součet

981,250

30	K	985311211	Reprofilace líce klenb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	116,640	746,52	87 073,70
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"spodní pásnice vazníku" 4*0,15*16,2*12

116,640

31	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	116,640	369,98	43 154,94
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"spodní pásnice vazníku" 4*0,15*16,2*12

116,640

32	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm vč.aktivní malty - sanace trhlin ve štitovém zdivu	m	95,000	1 375,00	130 625,00
----	---	-----------	---	---	--------	----------	------------

1,0*(41+36)

77,000

2*1,0*3

6,000

2*2,0*3

12,000

Součet

95,000

33	K	090000-R01	Vyčištění, promazání a seřízení stávajících okenních výplní	kpl	35,000	646,30	22 620,36
34	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	810,500	49,72	40 297,40

189,0+433,0+46,0+37,5+61+11,2+32,8

810,500

96 - Bourání konstrukcí

605 364,77

35	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	62,652	2 658,40	166 553,81
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	----------	------------

38,65*16,21*0,1

62,652

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	13,914	4 316,86	60 084,73
			0,03*12*38,65		13,914		
37	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	1,280	155,62	199,19
			"dveřní zárubně do tělocvičen"				
			2*0,2*2,0		0,800		
			"větrací otvory střešního prostoru"				
			2*2*0,6*0,2		0,480		
			Součet		1,280		
38	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,500	189,37	1 429,28
			"dveřní zárubně do tělocvičen"				
			3*1,25*2,0		7,500		
			Součet		7,500		
39	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	8,000	90,20	721,60
			"dveřní zárubně do tělocvičen"				
			2*2,0		4,000		
			"větrací otvory střešního prostoru"				
			2*2*1,0		4,000		
			Součet		8,000		
40	K	974082212	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm	m	85,000	36,93	3 139,31
			20,0+25+20,0+20,0		85,000		
41	K	974082272	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stropů š do 30 mm	m	46,000	63,57	2 924,05
			15,0+17,0+10,0+4,0		46,000		
42	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	80,000	203,61	16 289,12
			2*2*12		48,000		
			2*16		32,000		
			Součet		80,000		
43	K	09000100R01	Demontáž mříže do nářad'ovny	m2	5,600	208,80	1 169,29
			2,0*2,8		5,600		
44	K	96000100R01	Demontáž textilní sítě v oknech a galerii vč. likvidace	m2	203,158	44,75	9 090,55
			"okna"2,4*3,65*13		113,880		
			"galerie"2,45*(11,66+23,84+0,94)		89,278		
			Součet		203,158		
45	K	96000100R02	Demontáž závěsů šplhacích lan a tyčí vč. likvidace	ks	8,000	1 590,89	12 727,08
46	K	96000100R03	Demontáž desek na basketbal k opětovnému použití	ks	4,000	1 640,60	6 562,42
47	K	96000100R04	Demontáž kruhů a jejich závěsů vč. likvidace	ks	9,000	1 740,03	15 660,29
48	K	96000100R05	Demontáž zebrín (ribstolů) k opětovnému použití	ks	25,000	1 640,60	41 015,12
49	K	96000100R06	Demontáž kladin a hrazd k opětovnému použití	ks	4,000	1 590,89	6 363,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	96000100R07	Demontáž žebříků k opětovnému použití	ks	4,000	1 938,89	7 755,55
51	K	96000100R08	Demontáž, uložení a následná montáž sportovní podlahy TATAMI	m2	189,009	1 342,31	253 708,84
					11,66*16,21	189,009	

997 - Přesun sutě

221 629,11

52	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	169,770	724,33	122 969,69
53	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	10,000	394,37	3 943,67
54	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	60,000	51,70	3 102,12
55	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	169,770	211,73	35 944,93
56	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 376,780	9,22	21 907,21
57	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	169,770	198,87	33 761,49

998 - Přesun hmot

17 134,77

58	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	22,882	748,83	17 134,77
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 934 065,35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 661,58

59	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	626,517	12,23	7 661,58
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

713 - Izolace tepelné

426 016,09

60	K	713110811	Odstanění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	626,517	25,21	15 793,19
					38,65*16,21	626,517	

61	K	713114215	Tepelná foukaná izolace skelná vlákna nižší objemová hmotnost vodorovná volná tl do 500 mm	m3	299,475	1 192,00	356 974,20
					38,65*16,21*0,478	299,475	

62	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	626,517	28,95	18 136,65
					38,65*16,21	626,517	

63	M	283292950	membrána podstřešní (např. Homeseal LDS 0,04)	m2	689,169	39,17	26 996,83
64	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	4 183,330	1,94	8 115,22

714 - Akustická a protiotřesová opatření

706 873,83

65	K	714119001	Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů podkladového roštu	m	270,833	39,00	10 562,90
					4*16,25*2,5/0,6	270,833	

66	M	590362240	rastr nosný typu Connect, dle systému obkladu, specifikace dle PD	m	297,916	42,54	12 672,86
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

67	K	714123001	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt	m2	162,500	376,06	61 109,91
					4*16,25*2,5	162,500	

68	M	590361510	panel akustický (např. ECOPHON Akusto Wall A) 2400x600x40mm	m2	178,750	853,91	152 635,97
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	M	590361510R01	rohový profil na panel akustický (např. Connect Thinline profil) dl. 2678mm	m2	690,000	670,06	462 339,26
			115*2*(2,4+0,6)		690,000		

70	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	6 684,010	1,13	7 552,93
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

21 752,79

71	K	735127110	Odpojení a připojení otopného tělesa ocelového po nátěru	m2	152,000	43,44	6 602,67
			2*19*25*0,8*0,2		152,000		
			Součet		152,000		

72	K	734140821	Demontáž ventilu redukčního s rozšířeným výstupem DN 25/50	kus	19,000	259,60	4 932,46
73	K	734290912	Výměna těsnění u šroubení armatur závitových do G 2	kus	19,000	118,45	2 250,58
74	K	734291912	Zpětná montáž ventilu závitového regulačního nebo kohoutu závitového do G 1	kus	19,000	144,67	2 748,67
75	K	735128110	Zkoušky těsnosti otopných těles ocelových článkových vodou	m2	76,000	40,60	3 085,48
76	K	735191910R01	Vypuštění a napuštění vody do otopných těles	m2	152,000	10,86	1 650,26
77	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	202,860	2,38	482,67

741 - Elektroinstalace - silnoproud

705 171,05

78	K	74100-R01	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	soubor	- 1,000	705 171,05	705 171,05
----	---	-----------	--	--------	---------	------------	------------

762 - Konstrukce tesařské

522 043,92

79	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie vč. následné demontáže - provizorní zakrytí podlah	m2	-1 407,999	60,16	84 702,66
			"tělcovična I" 11,66*16,21*2		378,017		
			"tělcovična II" 26,69*16,21*2		865,290		
			"nářadovna I" 11,65*3,93*2		91,569		
			"nářadovna II" 8,81*4,15*2		73,123		
			Součet		1 407,999		

80	M	693110110	geotextilie tkaná (polyester) 340 g/m2	m2	1 619,199	58,56	94 822,32
81	K	762511224	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených vč. následné demontáže - provizorní zakrytí podlah	m2	704,001	307,46	216 450,24
82	K	762191952	Obednění otvoru ve stěně deskami měkkými plochy jednotlivě do 4 m2	m2	4,320	165,31	714,14
83	M	607222520	deska dřevotřísková surová tl. 12 mm 2070 x 2800 mm	m2	4,752	118,32	562,27
84	K	762332141	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	115,950	141,23	16 375,21

3*38,65 115,950

85	M	605121110	řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m	m3	1,280	6 462,74	8 272,31
			3*38,65*0,08*0,12		1,113		

86	K	762511286	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	106,288	627,53	66 698,83
			2,5*38,65*		96,625		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	77,300	56,75	4 386,78

38,65*2,0

77,300

88	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5 234,240	5,55	29 059,16
----	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby

1 014 605,32

89	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	12,672	652,02	8 262,39
3,2*3,96					12,672		

90	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	12,672	61,94	784,87
3,2*3,96					12,672		

91	K	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UA - (např. KNAUF D116)	m2	626,517	663,85	415 914,18
38,65*16,21					626,517		

92	K	763131532R01	SDK podhled deska 1xDF 15 (např. Diamant) bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD (se zvýšenou mechanickou odolností)	m2	626,517	845,16	529 508,30
----	---	--------------	---	----	---------	--------	------------

93	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	626,517	23,27	14 577,81
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

94	M	283292210	folie - parotěsná zábrana, (1,5m x 50m)	m2	689,169	45,64	31 450,75
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

95	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	9 335,050	1,51	14 107,02
----	---	-----------	---	---	-----------	------	-----------

764 - Konstrukce klempířské

32 588,64

96	K	76400-R01	Výměna stávajících 6ks dešťových svodů (30m) vč.napojení na stávající vtoky - dle PD	kpl	1,000	32 588,64	32 588,64
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské

1 937 191,88

97	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	458,963	87,57	40 193,20
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"tělocvična I"

2*2,4*16,21

77,808

1,25*11,66

14,575

2,8*11,66

32,648

"tělocvična II"

2*2,4*16,21

77,808

1,25*26,69

33,363

2,8*26,69

74,732

"nářad'ovna I"

(2*(11,85+3,93)+0,4*8)*2,4

83,424

"nářad'ovna II"

(1,0+0,4+0,6+2,56+4,15+4,15+0,4+0,3+2,2+0,6+1,2+0,6+1,0)*3,05+8,81*0,7

64,605

Součet

458,963

98	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	458,963	29,51	13 542,02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

99	K	766416242	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2	m2	540,023	228,69	123 499,62
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"tělocvična I" -

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"sever"11,66*5,3-4*2,38*3,64+2*(2,38+3,64)*0,5		33,165		
			"jih"11,66*2,8		32,648		
			"východ"16,21*2,8		45,388		
			"západ"16,21*2,8		45,388		
			"tělocvična II"				
			"sever"26,7*5,3-9*2,38*3,64+2*(2,38+3,64)*0,5		69,561		
			"jih"26,7*2,8+2,5*2,5-2,24*2,55-1,99*2,55		70,224		
			"východ"16,21*2,8		45,388		
			"západ"16,21*2,8		45,388		
			"nářad'ovna I"				
			2*(11,85-3,93)*2,4-1,8*2,1+2*4*0,4*2,4		79,644		
			"nářad'ovna II"				
			(0,95+0,35+0,6+2,65+4,15+8,85-3,55+0,5+0,95)*3,05		68,778		
			-3*2,41*1,8-2*(2,4+1,8)*0,2-0,8*2,0		-12,934		
			(2,25-0,6+1,15-0,6+1,1)*3,05		17,385		
			Součet		540,023		
100	K	76601-R01	Sportovní protinárazový obklad (např. HARO PROTECT) na systémovém roštu - typ A1	m2	292,963	2 585,10	757 337,98
			540,023		540,023		
			-226,093		-226,093		
			-47,6		-47,600		
			Součet		266,330		
101	K	76601-R02	Sportovní protinárazový obklad (např. HARO PROTECT) kontaktní na stěně - typ A2	m2	248,702	2 585,10	642 918,97
			2,8*(5,8+2,05+1,05+1,05)		27,860		
			2,8*16,2		45,360		
			"nářad'ovna I"				
			2*(11,85+3,93)*2,4-1,8*2,1+2*4*0,4*2,4		79,644		
			"nářad'ovna II"				
			(0,95+0,35-0,6+2,65+4,15+8,85+3,55+0,5+0,95)*3,05		68,778		
			-3*2,41*1,8+2*(2,4+1,8)*0,2-0,8*2,0		-12,934		
			(2,25-0,6+1,15-0,6+1,1)*3,05		17,385		
			Součet		226,093		
102	K	76601-R03	Sportovní protinárazový obklad (např. HARO PROTECT) na systémovém roštu s vyfrézovanými otvory - typ A3	m2	52,360	2 801,59	146 691,48
			16*2,38*1,25		47,600		
103	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	1 163,914	45,54	53 003,83
			266,33/0,6		443,883		
			540,023/0,75		720,031		
			Součet		1 163,914		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	76602-R01	Prvek podkladového nosného roštu pro sportovní protinárazový obklad (např. HARO PROTECT)	m	1 163,914	84,52	98 373,32
105	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdíva	m2	4,320	546,87	2 362,47
2,4*1,8					4,320		
106	K	766622813	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 4m2 k opětovnému použití	m2	4,320	177,67	767,52
2,4*1,8					4,320		
107	K	766622862	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	3,000	12,83	38,49
108	K	766661831R01	Demontáž dveřních křídel	kus	4,000	84,46	337,82
109	K	766660002	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	639,35	639,35
110	M	611600530	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 bez povrchové úpravy	kus	1,000	1 640,87	1 640,87
111	K	76603-R01	Montáž stávajících žebřin (ribstotí) vč. prodloužení kotev, repase poškozených nebo uvolněných dílů, náhrada chybějících prvků	ks	25,000	1 466,59	36 664,82
112	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	17 895,820	1,07	19 180,12

767 - Konstrukce zámečnické

450 841,59

113	K	76700-R001	D+M Dveře vnitřní dvoukřídlové ocelové 1800x2100mm z lakovaného plechu a DVD výplně tl.40mm s polodrážkou, částečně prosklené Connex 6mm, RAL 9007 , FAB, vč.blokové ocelové zárubně	ks	1,000	35 794,81	35 794,81
114	K	76700-R002	D+M Dveře vnitřní dvoukřídlové ocelové 1450x2100mm z lakovaného plechu a DVD výplně tl.40mm s polodrážkou, EI30DP1-C, částečně prosklené Connex 6mm, RAL 9007 , FAB, panikové kování na obě křídla, samozavírače s kluzným ramínkem, vč.robové ocelové zárubně	ks	2,000	64 431,31	128 862,62
115	K	76701-R01	Výplň vstupního otvoru do mezistropu 600x600mm, otevíravý - ocelový rám+tahokov FeZZn	ks	1,000	2 286,90	2 286,90
116	K	76701-R02	Větrací mřížka ocelová 600x700mm, FeZZn	ks	1,000	2 286,90	2 286,90
117	K	76702-R01	D+M ochranných sítí na okna a galerií vč.nosných lan pro připevnění	m2	203,158	628,90	127 766,29

"okna"2,4*3,65*13

113,880

"galerie"2,45*(11,66+23,84+0,94)

89,278

Součet

203,158

118	K	76703-R01	D+M konstrukce na šplhací tyče a lana vč.dodávky tyčí a lan a kotvicích prvků a povrchové úpravy	ks	8,000	13 936,44	111 491,53
119	K	76703-R02	Montáž stávajících desek na basketbal vč.revize nosného zařízení z hlediska únosnosti a bezpečnosti	ks	4,000	857,58	3 430,33
120	K	76703-R03	D+M sportovních kruhů vč.nosné konstrukce na nové stropní prvky, vč. povrchové úpravy	ks	3,000	8 576,27	25 728,80
121	K	76703-R05	Montáž stávajících kladin a žebříků vč.revize z hlediska únosnosti a bezpečnosti	ks	6,000	971,93	5 831,58
122	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	4 137,880	1,78	7 361,83

775 - Podlahy skládané

792 669,95

123	K	77500-R01	Sportovní lajnování tělocvičny	kpl	1,000	54 686,82	54 686,82
-----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	211,650	62,56	13 240,60
			(189,0+433,0+46,0+37,5)*0,3		211,650		
125	K	775511411	Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl do 300 mm, dub I	m2	211,650	1 592,20	336 989,91
			(189,0+433,0+46,0+37,5)*0,3		211,650		
126	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	493,850	165,31	81 637,88
			(189,0+433,0+46,0+37,5)*0,7		493,850		
127	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	493,850	2,81	1 386,74
128	K	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	705,500	393,81	277 832,54
129	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	197,000	3,13	616,52
130	K	775413110	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjené s přetmelením	m	226,550	36,72	8 318,62
131	M	614181010	lišta dřevěná dub 8x35 mm	m	226,550	40,87	9 258,28
132	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	7 314,730	1,19	8 702,04

783 - Dokončovací práce - nátěry

228 798,67

133	K	78301-R01	Celková repase nátěrů dřevěných částí sportovního vybavení - obroušení, podkladní a vrchní lak (RIPSTOLE, Kladina)	kpl	27,000	28,34	765,11
134	K	78301-R02	Celková repase nátěrů kovových částí sportovního vybavení - obroušení, základní nátěr, vrchní email (hrázda, žebříky, kladina, kladky, konstrukce košů na basketbal)	kpl	16,000	25,45	407,27
135	K	783306809	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	113,955	119,81	13 653,25
			2*2*2*7,1*4*0,08		18,176		
			2*2*6*0,4*4*0,08		3,072		
			"zábradlí"2*3,14*0,03*(3*36,5+18*1,2+6*3,0)		28,090		
			"konstrukce na síť oken"14*4*0,05*(4*2,38+3*3,64)		57,232		
			"ocelové žebříky"2*3,14*0,03*2*(2*5,0+16*0,5+8*0,2)		7,385		
			Součet		113,955		
136	K	783314101	Základní jednorázový syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	566,149	91,01	51 527,66
			"IPE140"(2*0,14+4*0,073)*4,5*96		247,104		
			"IPE140"(2*0,14+4*0,073)*3,0*12		20,592		
			"L80/8"4*0,08*4,5*72		103,680		
			"L80/8"4*0,08*3,11*24		23,885		
			"U120"(2*0,12+4*0,055)*6,4*6		17,664		
			"U80"(2*0,08+4*0,045)*0,4*18		2,448		
			"L60/8"4*0,06*23,3*1		5,592		
			"L60/8"4*0,06*2,78*44		29,357		
			"60/8"2,89*8		23,120		
			"zábradlí"2*3,14*0,03*(3*36,5+18*1,2+6*3,0)		28,090		
			"konstrukce na síť oken"14*4*0,05*(4*2,38+3*3,64)		57,232		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"ocelové žebříky"2*3,14*0,03*2*(2*5,0+16*0,5+8*0,2)		7,385		
			Součet		566,149		
137	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,248	104,35	2 217,17
			2*2*2*7,1*4*0,08		18,176		
			2*2*6*0,4*4*0,08		3,072		
			Součet		21,248		
138	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	587,397	89,76	52 724,95
			"stávající"2*2*2*7,1*4*0,08		18,176		
			"stávající"2*2*6*0,4*4*0,08		3,072		
			"IPE140"(2*0,14+4*0,073)*4,5*96		247,104		
			"IPE140"(2*0,14+4*0,073)*3,0*12		20,592		
			"L80/8"4*0,08*4,5*72		103,680		
			"L80/8"4*0,08*3,11*24		23,885		
			"U120"(2*0,12+4*0,055)*6,4*6		17,664		
			"U80"(2*0,08+4*0,045)*0,4*18		2,448		
			"L60/8"4*0,06*23,3*1		5,592		
			"L60/8"4*0,06*2,78*44		29,357		
			"60/8"2,89*8		23,120		
			"zábradlí"2*3,14*0,03*(3*36,5+18*1,2+6*3,0)		28,090		
			"konstrukce na síť oken"14*4*0,05*(4*2,38+3*3,64)		57,232		
			"ocelové žebříky"2*3,14*0,03*2*(2*5,0+16*0,5+8*0,2)		7,385		
			Součet		587,397		
139	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	587,397	92,19	54 154,04
140	K	783601321	Odrezižení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	152,000	60,35	9 173,37
141	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	152,000	81,67	12 413,61
142	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	152,000	61,89	9 407,96
143	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	152,000	147,07	22 354,28

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

87 850,04

144	K	784121005	Oškrabání malby v misnostech výšky přes 5,00 m	m2	407,610	29,82	12 153,51
			"strop pod galerií"(0,94+0,15)*38,65		42,129		
			"galerie"2,45*38,65- 13*2,4*1,5+13*(2*1,5+2,4)*0,35		72,463		
			"strojovna vzt"2*(2,7+4,15)*3,61+2,7*4,15- 2,4*1,8		56,342		
			"nářad'ovna II"37,5		37,500		
			"chodba"				
			61-(14,65+4,15)*2,74+(2,74-1,6)*14,65- 5*2,4*0,925+8*0,6*2,74		131,265		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"nářadovna I" 46+2*(11,86+3,93)*0,63+8*0,4*0,63		67,911		
			Součet		407,610		
145	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	407,610	14,10	5 749,11
146	K	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 034,127	15,34	15 860,36
			"podhled" 38,65*16,21		626,517		
			"strop pod galerií" (0,94+0,15)*38,65		42,129		
			"galerie" 2,45*38,65-				
			13*2,4*1,5+13*(2*1,5+2,4)*0,35		72,463		
			"strojovna vzt" 2*(2,7+4,15)*3,61+2,7*4,15-2,4*1,8		56,342		
			"nářadovna II" 37,5		37,500		
			"chodba"				
			61+(14,65+4,15)*2,74+(2,74-1,6)*14,65-5*2,4*0,925+8*0,6*2,74		131,265		
			"nářadovna I" 46-2*(11,86+3,93)*0,63+8*0,4*0,63		67,911		
			Součet		1 034,127		
147	K	784221105	Úvojnásobné díle malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m	m2	1 034,127	52,30	54 087,06

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

445 025,85

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

71 092,33

148	K	012203000	Projekční práce - pasportizace objektu	soubor	1,000	24 857,45	24 857,45
149	K	012203000R01	Projekční práce - zaměření realizovaného podhledu	soubor	1,000	6 462,74	6 462,74
150	K	012203000R02	Projekční práce - Dodavatelská a dílenská dokumentace	soubor	1,000	29 829,37	29 829,37
151	K	012203000R03	Projekční práce - Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	9 942,77	9 942,77

VRN3 - Zařízení staveniště

211 294,22

152	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	4,000	24 858,52	99 434,09
153	K	032903000	Náklady na montáž a demontáž zařízení nutných pro vertikální dopravu (stavební výtah, vrátek)	soubor	1,000	74 573,42	74 573,42
154	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	soub	4,000	4 474,62	17 898,48
155	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (úprava a srovnání plochy, zazelenění)	m2	300,000	64,63	19 388,23

VRN4 - Inženýrská činnost

43 321,82

156	K	041403000R01	Inženýrská činnost	kpl	1,000	25 625,91	25 625,91
157	K	041403000R02	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	12 133,45	12 133,45
158	K	041403000R03	Revize	kpl	1,000	5 562,46	5 562,46

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

119 317,48

159	K	081002000	Mimostaveništní doprava	soub	4,000	29 829,37	119 317,48
-----	---	-----------	-------------------------	------	-------	-----------	------------

název akce: ZŠ Švehlova 12, Praha 10
soubor: Osvětlení tělocvičen

Rekapitulace ceny

p.č.	%	základ	cena /Kč/
1 dodávky zařízení			475 283
2 doprava dodávek	3,60	475 283	17 110
3 přesun dodávek	1,00	475 283	4 753
4 materiál elektromontážní			29 215
5 prořez	5,00	13 961	698
6 materiál podružný	3,00	29 215	876
7 elektromontáže			41 307
8 demontáže			4 131
9 PPV pro elektromontáže	6,00	72 096	4 326
10 dodávky celkem			492 393
11 materiál+výkony celkem			85 306
12 ostatní náklady			110 307
13 NÁKLADY hl.II celkem			688 005
14 zařízení staveniště	8,40	85 306	7 166
15 NÁKLADY hl.VI celkem			7 166
16 revize			10 000
17 NÁKLADY hl.XI celkem			10 000
18 CENA bez DPH (Kč)			705 171

Datum: 26.01.2018

Vypracoval: 

1	000510815	A_svítl LED Sport DALI 8404lm 65W IP23	ks	45,00	7660,80	344 736		
2	040199711	B_svítl LED Sport 3790lm 32W IP23	ks	7,00	3224,77	22 573		
3	000552048	N1_nouz svít odolné nárazu 11W 757lm ISE+AT	ks	2,00	4728,68	9 457		
4	000552148	N2_nouz svít LED 2x3W 438lm ISE/AT	ks	2,00	3464,76	6 930		
5	000552148	N3_nouz svít LED 2x3W 438lm ISE/AT	ks	6,00	3177,76	19 067		
6	000552148	N3_ochranný koš	ks	6,00	628,73	3 772		
7	000000000	Rozvodnice Ro	ks	1,00	46945,57	46 946		
8	000464111	digit nást.hodiny 100mm. čas datum/teplota	ks	2,00	10901,12	21 802		
9	000103105	kabel NYM-J 3x1,5	m	5,00	16,06	80		
10	000103106	kabel NYM-J 3x2,5	m	7,00	18,28	128		
11	000103305	kabel NYM-J 5x1,5	m	106,00	17,58	1 863		
12	000103306	kabel NYM-J 5x2,5	m	234,00	28,37	6 638		
13	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	136,00	11,45	1 557		
14	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	122,00	18,69	2 280		
15	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	42,00	18,86	792		
16	000101307	kabel CYKY 5x4	m	7,00	50,39	353		
17	000171210	vodič CYY 16	m	6,00	34,50	207		
18	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	0,40	155,28	62		
19	000311216	krabice přístrojová pr.67	ks	21,00	4,67	98		
		krabice univerz/rozvodka pr.68 vč. svorkovnice a						
20	000311117	vička	ks	6,00	35,28	212		
21	000311316	krabicová rozvodka pr.97 vč. svorkovnice a vička	ks	10,00	94,27	943		
22	000311411	krabice univerzální pr.68 do duté stěny	ks	8,00	24,31	194		
23	000410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1	ks	2,00	76,97	154		
24	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	2,00	45,09	90		
25	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,00	27,69	55		
26	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,00	17,39	35		
27	000410182	SESTAVA stmívač DALI se zdrojem pro 37	ks	4,00	941,05	3 764		
28	000409841	strojek ovladač-stmívač DALI se zdrojem pro DALI	ks	4,00	66,67	267		
29	000410115	kryt stmívačetočné ovládání	ks	4,00	17,39	70		
30	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	4,00	15,13	61		
		zásuvka 16A/250Vstř Tango 5519A-A2397 vičko						
31	000420004	clonky	ks	12,00	100,16	1 202		
32	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	12,00	17,39	209		
33	000432116	odp poj válc PV10/3 Ic 32 A, Ue 690 V	ks	1,00	204,40	204		
34	000432132	pojistková patrona válcová PV10 25A gG	ks	3,00	17,69	53		
35	000199315	svorka Wago 224-112 1-2x2,5mm2 svítidlová bílá	ks	80,00	4,63	370		
36	000000302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	140,00	1,06	149		
37	000456612	zvonek školní	ks	2,00	1391,42	2 783		
38	000420411	školní reproduktor nástěnný ARS	ks	5,00	868,40	4 342		
39	210800103	kabel Cu-(CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	5,00	16,63	83	0,057	0,29
40	210800103	kabel Cu-(CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	7,00	16,63	116	0,057	0,40
41	210800103	kabel Cu-(CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	106,00	16,63	1 763	0,057	6,04
42	210800112	kabel Cu-(CYKY) pod omítkou do 5x6	m	234,00	18,77	4 391	0,059	13,81
43	210800103	kabel Cu-(CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	136,00	16,63	2 262	0,057	7,75
44	210800103	kabel Cu-(CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	122,00	16,63	2 029	0,057	6,95
45	210800103	kabel Cu-(CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	42,00	16,63	699	0,057	2,39
46	210800112	kabel Cu-(CYKY) pod omítkou do 5x6	m	7,00	19,06	133	0,059	0,41
47	210800006	vodič Cu-(CY) pod omítkou do 1x16	m	6,00	16,73	100	0,051	0,31
48	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	21,00	24,47	514	0,050	1,05
49	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	10,00	24,47	245	0,057	0,57
50	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	2,00	27,37	55	0,077	0,15
51	210100259	ukončení kabelu smršťovací trubici do 5x10	ks	6,00	29,31	176	0,422	2,53
52	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	21,00	130,58	2 742	0,091	1,91
53	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkov.n.a zapojení(-KR68)	ks	6,00	122,85	737	0,390	2,34
54	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkov.n.a zapojení	ks	10,00	132,51	1 325	0,400	4,00
55	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	8,00	29,31	235	0,091	0,73
56	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	2,00	52,62	105	0,148	0,30
57	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	4,00	104,46	418	0,190	0,76
58	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	12,00	106,40	1 277	0,327	3,92
59	210201001	A_svitidlo zářivkové interiérové stropní/1 zdroj	ks	45,00	261,17	11 753	0,801	36,05
60	210201001	B_svitidlo zářivkové interiérové stropní/1 zdroj	ks	7,00	261,17	1 828	0,801	5,61
61	210201201	N1_nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	2,00	241,82	484	0,720	1,44
62	210201201	N2_nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	2,00	241,82	484	0,720	1,44
63	210201201	N3_nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	3,00	241,82	725	0,720	2,16
64	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	386,91	387	1,198	1,20
65	210120015	odpojovač pro pojistku válcovou 3pól vč.zapojení	ks	1,00	194,42	194	0,603	0,60
66	210120102	patrona válcové pojistky	ks	3,00	6,58	20	0,016	0,05
67	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	140,00	27,66	3 873	0,060	8,40
68	210140655	zvonek elektrický vnitřní	ks	2,00	241,82	484	0,617	1,23
69	210111311	školní reproduktor bez regul.	ks	5,00	272,77	1 364	0,773	3,87

70	210160011	podružné hodiny jednotného času	ks	2,00	152.83	306	0,454	0,91
71	000000000	demontáž stáv. konc.prvků elektro (10% z montáže)	ks	1,00	4130,66	4 131	10,320	10,32
72	218009001	A_poplatek za recyklaci svítidla	ks	45,00	11,99	540		
73	218009001	B_poplatek za recyklaci svítidla	ks	7,00	11,99	84		
74	218009001	N1_poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00	11,99	72		
75	218009001	N2_poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00	11,99	72		
76	218009001	N3_poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00	11,99	72		
77	219002214	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 150x150x150mm	ks	36,00	89,57	3 224	0,273	9,83
78	219002261	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 0,25m2/hl.do 0,15m	ks	1,00	270.84	271	0,800	0,80
79	219005011	frézování rýhy pro kabel ve stěně nebo stropě	m	332,00	275.67	91 522	0,897	297,80
80	219003591	omitka hladká rýhy ve stropě do 30mm vč.malty MV	m	156,00	28.63	4 466	0,058	9,05
81	219003691	omitka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV	m	176,00	30.57	5 380	0,028	4,93
82	219001213	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks	6,00	203.13	1 219	0,400	2,40
83	219990011	úprava pro napojení ve stáv. rozvaděči	hod	10,00	338.55	3 385	1,000	10,00



název akce: ZŠ Švehlova 12, Praha 10
soubor: Osvětlení tělocvičen
označení rozvaděče: Ro
popis rozvaděče: Rozvodnice Ro

Rekanitulace rozvaděče

p.č.				cena /Kč/
Material				
1 nosný podružný				40 921
2 (%)	3,00	40 921		1 228
Material				
3 celkem				42 149
vyroba rozvaděče				
4 (Nh)	10,66	450		4 797
5 Cena za 1 ks				46 946
6 počet (ks)	1,00	46 946		46 946
Cena				
7 celkem				46 946

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj	množstv	cena	Nh/mj	
				i	cena/mj.	celkem	Nh celkem
Rozpis rozvaděče Ro							
1	612733019	skříň Univers	ks	1,00	6069,80	6 070	2,200
2	615510105	vypínač páčkový 3pól 400V/25A na odp poj VP10/3 Ie 32 A, Ue 690 V	ks	1,00	572,66	573	0,560
3	614123764	LS503	ks	1,00	302,50	303	0,230
4	614062445	pojistková patrona válcová PV10 20A svodič 4pól (TNS)	ks	3,00	30,80	92	0,050
5	615662040	37,5kA/Up1,5kV/typ1 TNC	ks	1,00	7872,48	7 872	1,140
6	614613708	jistič 1pól/ch.B/10kA/ 10A	ks	3,00	159,50	479	0,160
7	614613722	jistič 1pól/ch.B/10kA/ 16A chránič komb 1P+N	ks	2,00	203,50	407	0,160
8	611010647	6kA/16A/0,03A/charB typA	ks	2,00	1193,50	2 387	0,280
9	616664159	krycí lišta d. 219mm řídící syst DALI ECO komp	ks	2,00	52,50	105	0,150
10	616664159	(senz+ústř+ovl+zprovoz)	ks	2,00	11316,80	22 634	2,360
součet						40 921	10,66

Datum: 26.01.2018

Vypracoval:



ČASOVÝ A FINAČNÍ HARMONOGRAM - Výměna podhledu tělocvičny objektu Švehlova

P.č.	týdny	1a2	3a4	5a6	7a8	9a10	11a12	13a14	15a16
1	Stavební část								
2	HSV - Práce a dodávky HSV								
3	Předání a převzetí staveniště	x							
4	Zahájení prací a příprava staveniště								
5	Svislé a kompletní konstrukce		x x x x x x x x						
6	Vodorovné konstrukce			x x x x x x x x					
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			x x x x x x x x					
	Ostatní konstrukce a práce, bourání konstrukcí				x x x x x x x x				
	Bourání konstrukcí	x x x x x x x x		x x x x x x x x		x x x x x			
	Stavební přesun hmot	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x
	Přesun hmot	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x
7	PSV Práce a dodávky PSV								
8	Izolace proti vodě		x x x x x x x x						
9	Izolace tepelné			x x x x x x x x	x x x x x x x x				
10	Akustická a protiotřesová opatření					x x x x x x x x			
11	Ústřední vytápění otopná tělesa						x x x x x x x x		
12	Elektroinstalace silnoproud							x x x x x x x x	
13	Konstrukce truhlářské				x x x x x x x x				
14	Konstrukce suché výstavby					x x x x x x x x			
15	Konstrukce klempířské						x x x x x x x x		
16	Konstrukce zámečnické							x x x x x x x x	
17	Podlahy skládané								x x x x x x x x
18	Dokončovací práce nátěry								x x x x x x x x
19	Dokončovací práce malby a tapety								x x x x x x x x
20	VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
21	Průzkumné, geologické a projektové práce	x x x x x x							
22	Zařízení staveniště	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x
23	Inženýrská činnost	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x
24	Přesun stavebních kapacit	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x	x x x x x x x x
25	Předání stavby								x
Lhůta výstavby 16 týdnů									
Finanční čerpání v Kč bez DPH		1 999 999,56		2 435 000,00		2 435 000,00		2 870 000,00	

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. 16 týdnů

V Ostravě dne: 07/06/2019

Podpis:

Dej. Blažek jednatel společnosti

B&P INTERIÉRY s.r.o.
Palackého 465/16 ③
702 00 OSTRAVA 2
IČ: 25392077, DIČ: CZ25392077

