

SMLOUVA O DÍLO č.:

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ), v platném znění, takto:

I. Smluvní strany

Objednatel: Městys Rataje nad Sázavou
se sídlem: Zámecká 1, 285 07 Rataje nad Sázavou
jednající: Ing. Lubošem Kubátem – starostou městyse
bankovní spojení: 94-1216161, kód banky: 0710
IČ: 00236381
DIČ: CZ00236381
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KOBIT, spol. s r. o.
se sídlem: Praha 6, Rozvojová 269, PSČ 165 00
jednající: Ing. Jaroslav Nožička, jednatel společnosti
IČ: 44792247
DIČ: CZ44792247
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 5016230911/5500
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5528
(dále jen „zhotovitel“)

II. Výchozí údaje o akci

Název předmětu smlouvy:

**„Rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky CAS 32 –
TATRA 815“**

Místo dodání: Městys Rataje nad Sázavou, Zámecká 1, 285 07 Rataje nad Sázavou, Středočeský kraj, Česká republika.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v kompletní rekonstrukci požárního vozidla – cisternové automobilové stříkačky (CAS 32) na podvozku TATRA 815 ve výbavě jednotky Sboru dobrovolných hasičů Městyse Rataje nad Sázavou. Veřejná zakázka zahrnuje generální opravu vozidla dle podmínek investiční dotace pro JSDH obcí

z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a Technických podmínek pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky.

Další podmínky:

- Záruka na dodávku i práce 2 roky
- Servis v ČR
- Dodávka do sídla zadavatele
- Vozidlo musí splňovat podmínky pro provoz na veřejných komunikacích v ČR, pro pravostranný provoz.

1. Rozsah předmětu smlouvy je stanoven:
 - a) popisem předmětu smlouvy dle bodu II. a III. této smlouvy
 - b) rozpočtem vyhotoveným zhotovitelem dle zadaného výkazu výměr- soupisu dodávek (příloha č. 1 této smlouvy),
2. Dodávka bude dodána v kvalitě stanovené dokumentací k výběrovému řízení a dle platných českých technických norem.
3. Součástí předmětu smlouvy jsou též předepsané doklady nutné k silničnímu provozu.
4. Zhotovitel se zavazuje dodat předmět smlouvy na vlastní odpovědnost.
5. Kupující se zavazuje, že dokončenou dodávku převezme a zaplatí za ni prodávajícímu dohodnutou cenu.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dodat předmět smlouvy podle čl. III. této smlouvy ve lhůtách:

Dokončení plnění, tj. termín ukončení dodávek: do 28. 2. 2019

2. Pokud Zhotovitel připraví dodávku nebo její dohodnutou část k odevzdání Objednateli před dohodnutým termínem, je Objednatel oprávněn tuto dodávku nebo její část převzít též v dřívějším termínu.
3. Objednatel je oprávněn pozastavit předávání dodávky, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí/dodává plnění v rozporu se smlouvou a to zejména v případě, že kvalita neodpovídá dohodnuté kvalitě.

V. Cena díla

1. Zhotovitel dodá předmět plnění v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:
 - celková cena za veškeré dodávky (bez daně z přidané hodnoty (DPH):

3.948.700,- Kč (slovy: třimilionydevětsetčtyřicetostisíciset korun českých)

□ výše DPH z celkové ceny bez DPH (sazba DPH 21 %): **829.227,- Kč**

□ celková cena včetně DPH:

4.777.927,- Kč

(slovy: čtyřmilionysedmsetšedesátstisícdevětsetdvacetšedem korun českých)

2. Dohodnutá cena je konečná, včetně DPH a obsahuje veškeré dodávky obsažené v rozpočtu a ve specifikaci dodávek, které jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou za plnění vymezené výkazem výměr.
3. Celková cena zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení dodávky, tj. včetně věcí opatřených prodávajícím k provedení dodávky, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled, náklady na dopravu, včetně ceny médií potřebných a skutečně spotřebovaných při doručení dodávky na místo dodání podle této smlouvy, pojištění díla apod.
4. Shora stanovená cena je dohodnuta na základě rozpočtu dodávky vypracovaného prodávajícím na základě výkazu rozpočtu- výměr, který jakožto příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel ručí za úplnost, věcnou a obsahovou správnost sestaveného rozpočtu dodávky.
5. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku může být zvýšena nebo snížena jen pokud kupující písemně požádá prodávajícího o rozšíření či zmenšení rozsahu dodávek nad rámec této smlouvy a dojde-li k vzájemné dohodě o jejich ceně.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu dodávek na základě kupujícím vystavovaných dílčích faktur či celkové faktury, na základě jím potvrzeného soupisu dodávek včetně DPH, který prodávající odsouhlasí nejpozději do 3 dnů po předložení, se splatností těchto faktur 30 kalendářních dní.
2. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel po odevzdání a převzetí celé dodávky. Tato konečná faktura je daňovým dokladem a obsahuje DPH a zúčtování všech finančních plnění poskytnutých kupujícím v průběhu smluvního vztahu. Konečná faktura je vystavena na min. 20% smluvní částky.
3. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje o Zhotoviteli a Objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ),
 - číslo faktury,
 - den odeslání a splatnosti faktury,
 - bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována, příslušný variabilní symbol,
 - fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, celková cena včetně DPH a dále potvrzený soupis provedených dodávek,
 - označení díla, popř. jeho části (předmět fakturace),

- razítko a podpis Zhotovitele (jednající osoby).
4. Dodávky, které případně Zhotovitel provedl bez požadavku Objednatele nebo o své újmě odchýlně od obsahu a rozsahu předmětu plnění podle této smlouvy, budou Objednatelem uhrazeny pouze tehdy, jestliže tento s jejich provedením projeví dodatečný souhlas.
 5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případech, kdy Zhotovitel:
 - a) přerušil dodávky bez rozhodnutí (souhlasu) nebo důvodu na straně objednatele,
 - b) nepředložil-li doklady nutné k odsouhlasení soupisu fakturovaných dodávek,
 - c) provádí přes písemné upozornění Objednatel práce či dodávky v rozporu s touto smlouvou.

VII. spolupůsobení Objednatele

1. Objednatel se zavazuje v průběhu realizace dodávek zúčastňovat se předepsaných zkoušek, prohlídek a revizí, pokud k tomu bude včas vyzván 3 dny předem.

VIII. Spolupůsobení Zhotovitele

1. Zhotovitel a Objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozvědí a neumožnit pro sebe nebo pro jiného využít informace, které jsou předmětem obchodního, bankovního, popř. jiného tajemství, s nimiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku.
2. Při provádění díla podle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly předány Objednatelem při podpisu smlouvy a pokyny Objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje respektovat následující požadavky poskytovatele finančních prostředků:

Objednávky a smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky uzavírané mezi Objednatelem a Zhotovitelem musí obsahovat ustanovení o tom, že Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
4. Rekonstrukce - technické zhodnocení podvozkové části bude provedena v souladu s instrukcemi a pokyny definovanými v technickém předpisu "Technicko-informační publikace pro rekonstrukci vozidla T815-PR2" pro technické zhodnocení podvozkové části požárního automobilu CAS 32 vydané společností TATRA TRUCKS a.s. pod číslem 11-0101-CZE/01.
5. Výrobce podvozku vydá POTVRZENÍ o provedení rekonstrukce podvozku dle technického předpisu "Technicko-informační publikace pro rekonstrukci vozidla T815-PR2" pro technické zhodnocení podvozkové části požárního automobilu CAS 32, které musí být doloženo při předložení nabídky a jehož vzor je uložen na MV – GŘ HZS ČR.

6. Po provedení a dokončení rekonstrukce podvozkové části vozidla vydá výrobce podvozkové části **POTVRZENÍ VÝROBCE K ZÁPISU DO TECHNICKÉHO PRŮKAZU** jehož vzor je uložen na MV – GR HZS ČR

IX. Dodací podmínky a způsob dodání

1. Zhotovitel provede dodávku na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu dodávky až do jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody, které by mu nebo třetím osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích osob.
2. Zhotovitel je povinen provést dodávku sám nebo pověřit jejím dodáním popř. dodáním její části třetí osobu. Pokud dodává část dodávky třetí osoba, nese za jeho dodání odpovědnost prodávající, jako by dílo sám prováděl.
3. Při provádění dodávky je Zhotovitel povinen pro provedení dodávky použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané trvanlivosti dodávek mechanizace při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
4. Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech částí dodávky na místo určení.
5. Zhotovitel zajistí při provedení dodávky dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, hygienických předpisů a dále předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech svých pracovníků z těchto předpisů.
6. Oprávněnou osobou Zhotovitele pro jednání ve věcech smluvních je **Ondřej Štengl, DiS.** číslo telefonu: **775653050**. Oprávněnou osobou Zhotovitele pro jednání ve věcech technických je **Ing. Petr Čechovský**, tel. **604284078** nebo osoby oprávněnými osobami zmocněné.
7. Oprávněnou osobou Objednatele pro jednání ve věcech smluvních je kupující osobně, číslo telefonu: +420725021496 Oprávněnou osobou Objednatele pro jednání ve věcech technických je Martin Vyhnánek, číslo telefonu: +420724179704.

X. Předání a převzetí dodávky

1. Zhotovitel je povinen předat dokončenou dodávku Objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho dodání.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 10 dní před termínem, kdy bude dodávka připravena k předání, oznámit písemně Objednateli datum a místo zahájení řízení o předání a převzetí dodávky a sdělit jak bude probíhat.

3. Objednatel je povinen dokončenou dodávkou, která nevykazuje zjevné vady a nedodělky převzít. Nedokončenou dodávkou nebo jeho část není Objednatel povinen převzít.
4. Zhotovitel splní svůj závazek předat dodávkou podepsáním zápisu o předání a převzetí dodávky. V zápisu o předání a převzetí musí být uvedeno:
 - a) popis předávané dodávky popř. její části,
 - b) údaje o prodávajícím,
 - c) odchylky od této smlouvy vzniklé v průběhu dodání,
 - d) zhodnocení dodávky včetně její/jejich kvality,
 - e) prohlášení Objednatele, že předávanou dodávkou přejímá,
 - f) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí dodávky s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - g) vyjádření účastníků řízení,
 - h) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady dodávky (např. prodloužení záruční doby).
5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dodávky pro vady, jejichž původ je v podkladech, které Zhotoviteli sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, pokud Zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět musel o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud Zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly Objednatelem zpracovány jeho podklady.
6. K řízení o předání a převzetí dodávky Objednatel zajistí:
 - účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro prodávajícího z řízení o předání a převzetí dodávky,
 - doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí dodávky, a to (mimo jiné):
 - a) seznam částí dodávky včetně jejich atestů, návodů k obsluze v českém jazyku, záručních listů, servisních knížek apod.,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených technických kontrolách,
 - c) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (kontrola VIN v úřední databázi apod.).
7. Pokud Objednatel odmítne převzít dodávkou, popř. její část, sepíše účastníci řízení o předání a převzetí díla zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohla být dodávka předána.
8. Závadou se rozumí takový stav určité části dodávky, který se dá seřízením apod., odstranit.

XI. Záruční doba - odpovědnost za vady dodávky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dodávka bude provedena podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.
2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady provedené dodávky po záruční dobu.
3. Zhotovitel; neodpovídá za vady dodávky, které mají původ v nevhodném užívání dodávky v rozporu s účelem, pro který byla dodávka zhotovena a v její nedostatečné údržbě. Zhotovitel je však povinen prokázat, že Objednatel; nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné zásahy do dokončené a předané dodávky, anebo že Objednatel ;(třetí osoba) neužíval a neudržoval dodávku v souladu s pokyny a návody Zhotovitele k údržbě, které byly předány Objednatel i při odevzdání dodávky.
4. Záruční doba je stanovena na **24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců** a počíná běžet dnem odevzdání a převzetí dodávky Objednatelem.
5. Zhotovitel ;je povinen na svůj účet a bez zbytečného odkladu odstranit veškeré vady zhotovené dodávky, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán.
6. Neodstraní-li Zhotovitel, poté co byl Objednatelem vyzván, vadu (vady) do termínu, který byl s Objednatelem sjednán nebo neprojedná-li Zhotovitel s Objednatelem ve stanovené lhůtě termín a způsob jejich odstranění, může Objednatel provést (zajistit) odstranění vady (vad) sám, přičemž riziko a náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
7. Za účelem odstranění vad v záruční době umožní Objednatel Zhotoviteli v rozsahu svých možností přístup k dodanému předmětu plnění (do prostor, v nichž se dodávka nachází).

XII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla (popř. jeho části) o dobu jejich následků.
2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokládaně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.
4. V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejich následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu místně příslušného navrhovatelí.

5. Prodávající není v prodlení s plněním dodávky podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokračovat v plnění z důvodů klimatických podmínek vylučujících dodržení předepsaných popř. obvyklých technologických postupů nutných k řádnému a kvalitnímu provádění dodávky.

XIII. Vlastnické právo k předmětu díla

Vlastnické právo k dodávce přechází z Objednatele na Zhotovitele okamžikem podpisu předávacího protokolu a úhradou ceny.

XIV. Nebezpečí škody, odpovědnost

1. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škod, popř. za jiná nebezpečí a rizika, která vzniknou jeho činností při provádění dodávky nebo v souvislosti s prováděním dodávky podle této smlouvy, a to i třetím osobám popř. Objednateli až do termínu jeho předání a převzetí kupujícím.
2. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné vady v průběhu provádění dodávky v dohodnutém termínu je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele.

XV. Sankce (smluvní pokuty)

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s plněním termínu odevzdání dodávky (popř. její části) Objednateli podle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, maximálně však do 15% celkové ceny díla.
2. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktur Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn požadovat a Objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % denně z dlužné částky, maximálně však do 15% celkové ceny dodávky.
3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou jednu vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním.
4. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.

XVI. Změna díla

1. Pokud se smluvní strany písemně dohodnou po uzavření tohoto smluvního vztahu na změně dodávky, je Objednatel povinen zaplatit cenu dodávky dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
2. Dohodnou-li se smluvní strany na změně dodávky, je Zhotovitel povinen zpracovat nový - upravený rozpočet dodávky, který bude tvořit nedílnou součást dodatku této smlouvy.
3. Rozsah dodávky může být změněn pouze dohodou obou smluvních stran, která bude vyjádřena písemným dodatkem této smlouvy.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude Zhotovitel v prodlení s dodávkou z důvodů na straně Zhotovitele převyšujícím dobu 15 dnů stanovený náhradní termín plnění.
2. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se Zhotovitel dostal do konkurzu anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své závazky vyplývající ze smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je Objednatel opakovaně přes písemné upozornění v prodlení s úhradou faktur za provedené dodávky, přestože Zhotovitel dodávku provedl v souladu s touto smlouvou.


XVIII. Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku (NOZ).
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu příslušného místa navrhovatele.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

7. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- č.1 - rozpočet díla dle výkazu výměr- soupisu dodávek
- č.2 - harmonogram postupu dodání jednotlivých dodávek (*bude přiložen až při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem; v nabídce se ke smlouvě nepředkládá*)
- č.3 - Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky


V Ratajích nad S. dne: 12.4.2018



objednatel
Městys Rataje nad Sázavou
Ing. Luboš Kubát starosta

S RATAJE nad Sázavou
PSČ 285 07 IČO 00236381
DIČ: CZ00236381
Ž.ú. KB Kutná Hora 3123-161/0100

V Praze, dne: 8.8.2018



zhotovitel
KOBIT, spol. s r. o.
Ing. Jaroslav Nožička, jednatel společnosti



Městys Rataje nad Sázavou - "Rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky CAS 32 – TATRA 815"

VÝKAZ VÝMĚR- SOUPIS DODÁVEK

p.č.	Název dodávky cena podvozku	bez DPH	DPH 21%
1		1 700 000,00	357 000,00
2	cena nástavby	2 248 700,00	472 227,00
3	CELKEM	3 948 700,00	829 227,00
4	CELKEM vč. DPH 21%	4 777 927,00	



Podrobný časový a technologický harmonogram

Předpokládaný termín díla: 28. 2. 2018 (tedy 24 týdnů)
Časový harmonogram je orientační z důvodu nákupu jednotlivých komponentů CAS / podvozku.

1. týden - přejímka CAS
- převoz podvozku do autorizovaného servisu



2. týden – rozebrání podvozku TATRA.



3. týden – oprava podvozku v TATRA
4. týden – výroba kostry CAS dle konstrukčních dokumentů
- přejímání objednaných komponentů CAS / výroba mezirámu
- výroba nádrže dle konstrukčních dokumentů



5. týden – lakování nádrže dle konstrukčních dokumentů



6. týden – přejímka podvozku – úprava šasi / příprava pro montáž kostry



7. týden – elektroinstalace (LED osvětlení, radiostanice ...)
- montáž pomocných úchytů, usazení nádrže na hasivo
- inspekční prohlídka – domluveno přesné umístění výbavy/oplechování kostry





8. týden – usazení roletek, výroba alu beden

– usazení čerpadla CAS / potrubí

– osazení komor požadovanou výbavou (přední levá)

(přední pravá), (zadní levá), (zadní pravá)



9. týden – inspekční prohlídka – finalizace, domluvení definitivní podoby CAS

10. týden – výroba návodu k obsluze CAS, příprava předávacích protokolů, zkouška bezproblémovosti CAS (čerpadlo / přetěsnění kohoutů...), podnikové zkoušky, provedení STK

11. týden – předprodejní servis

12. – 24. týden – předání vozidla zadavateli zakázky



Fotografie uvedené v časovém harmonogramu jsou ilustrativní.