Smlouva o dílo
 č. 0908/2018 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka, Ing. Eva Tůmová
koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		Milan Sobek
zastoupen:		Milan Sobek
sídlo:		xxx, 378 53 Kunžak 
IČ:			15790657
DIČ: 		xxxx
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u --- soudu --- v ---, oddíl ---, vložka č. ---
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Milan Sobek
ve věcech technických: Milan Sobek
ve věcech realizace a předání díla: Milan Sobek
stavbyvedoucí:	xxx, ČKAIT:0102258


Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 24.6.2018 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Revitalizace kaskády rybníků v Buku u Jindřichova Hradce, vypracovaná Ing. Martin Růžička CSc. – ALCEDO, Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec číslo zakázky M-23-13 z 12/2015
4. 
Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Obnova rybníku na pozemku ppč. 47 v k. ú. Buk u Jindřichova Hradce (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Martin Růžička CSc. – ALCEDO, Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec číslo zakázky M-23-13 z 12/2015a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:
· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 
· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  
· zajištění geodetického vytyčení a zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt. s uvedením výškových kót – hráz, kbel, spodní výpusť, bezpečnostní přeliv, aj. včetně souřadnic
· zpracování vytyčovacího protokolu
· vytyčení pozemku pro uložení sedimentu
· zpracování geometrického plánu pro vklad do KN

Kvalitativní podmínky:
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je pozemek p. č. pozemek p. č. 47, 62/2, 1326/2 k. ú. Buk u Jindřichova Hradce

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH			2.111.000,00	Kč
DPH 21%				   443.310,00	Kč
Cena díla celkem vč. DPH		2.554.310,00	Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 1. 11. 2018
Dokončení prací: 31. 10. 2019

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 546/18R/2018 ze dne 6. 6. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 681/22R/2018 ze dne 18.7. 2018.


V Kunžaku dne 13. 8. 2018  			V Jindřichově Hradci dne 30. 7. 2018

...........................................................		................................................................
               za zhotovitele:      					   za objednatele:
                Milan Sobek				Ing. Stanislav Mrvka, starosta města


Seznam subdodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli
	% subdodávky z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název dodavatele:
	Jan Beneš
	Geodetické zaměření stavby, vytyčovací protokol, geometrický plán
	0,9

	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxxx
377 01 J. Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	63243482/xxxx
	
	

	2.
	Název dodavatele:
	Ing. David Bosák
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
	0,9

	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxxx
377 01 J. Hradec III
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	05179521
	
	

	3.
	Název dodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	4.
	Název dodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	



Dne: 24.6. 2018

-------------------------------------------------------------------
Milan Sobek
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	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	2018-06-05
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Revitalizace rybníků v Buku - SO 01 Šámalů
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	24.6.2018
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	15790657
	
	
	 

	 
	
	
	Milan Sobek, Kunžak 255, 378 53 Kunžak
	DIČ:
	
	CZ5706281218
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Ing. Martin Růžička - Alcedo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 111 000,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	2 111 000,00
	
	
	
	
	
	443 310,00
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 554 310,00
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	2018-06-05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Revitalizace rybníků v Buku - SO 01 Šámalů
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	24.06.2018
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	Ing. Martin Růžička - Alcedo
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	Milan Sobek, Kunžak 255, 378 53 Kunžak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 111 000,00
	2 554 310,00
	

	 
	
	01
	
	stavebně technické řešení
	2 053 018,08
	2 484 151,88
	STA

	 
	
	02
	
	vedlejší a ostatní náklady
	57 981,92
	70 158,12
	STA

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 













	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace rybníků v Buku - SO 01 Šámalů
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - stavebně technické řešení
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	24.06.2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	15790657
	 

	 
	
	
	Milan Sobek, Kunžak 255, 378 53 Kunžak
	
	
	DIČ:
	CZ5706281218
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Ing. Martin Růžička - Alcedo
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 053 018,08
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	2 053 018,08
	
	
	21,00%
	431 133,80
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 484 151,88
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace rybníků v Buku - SO 01 Šámalů
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - stavebně technické řešení
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	24.06.2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. Martin Růžička - Alcedo
	 

	 
	Uchazeč:
	Milan Sobek, Kunžak 255, 378 53 Kunžak
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 053 018,08
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 978 817,08
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	1 024 342,66
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	178 644,15
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	532 173,60
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	16 120,00
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	76 049,30
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	13 750,00
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	711,39
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	137 025,98
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	74 201,00
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	74 201,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace rybníků v Buku - SO 01 Šámalů
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	01 - stavebně technické řešení
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	24.06.2018
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. Martin Růžička - Alcedo

	 
	Uchazeč:
	Milan Sobek, Kunžak 255, 378 53 Kunžak
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 053 018,08
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 978 817,08
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	1 024 342,66
	

	 
	1
	K
	111201102
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2
	m2
	757,500
	10,00
	7 575,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	55*13*0,5"výkres číslo D.1.1
	
	357,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	100*8*0,5"výkres číslo D.1.1
	
	400,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	757,500
	
	
	

	 
	2
	K
	112101103
	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
	kus
	11,000
	100,00
	1 100,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	11"výkres číslo D.1.1
	
	11,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	 
	3
	K
	112101104
	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm
	kus
	5,000
	100,00
	500,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	5"výkres číslo D.1.1
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	 
	4
	K
	112201103
	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm
	kus
	11,000
	150,00
	1 650,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	11"výkres číslo D.1.1
	
	11,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	 
	5
	K
	112201104
	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm
	kus
	5,000
	200,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	5"výkres číslo D.1.1
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	 
	6
	K
	113107023
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	10,400
	200,00
	2 080,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	4*2,6"výkres číslo D.1.2
	
	10,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,400
	
	
	

	 
	7
	K
	113107042
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	10,400
	100,00
	1 040,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	4*2,6"výkres číslo D.1.2
	
	10,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,400
	
	
	

	 
	8
	K
	115001104
	Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300
	m
	10,000
	100,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	10"výkres číslo D.1.1
	
	10,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	 
	9
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	hod
	80,000
	20,00
	1 600,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	10*8"výkres číslo D.1.1
	
	80,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	80,000
	
	
	

	 
	10
	K
	115101301
	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
	den
	10,000
	10,00
	100,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	10"výkres číslo D.1.1
	
	10,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	 
	11
	K
	122201402
	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3
	m3
	603,600
	30,00
	18 108,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	190*4*0,75"výkres číslo D.1.3
	
	570,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(9+3)*0,5*2*2,8"výkres číslo D.1.1
	
	33,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	603,600
	
	
	

	 
	12
	K
	122201409
	Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	603,600
	10,00
	6 036,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	190*4*0,75"výkres číslo D.1.3
	
	570,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(9+3)*0,5*2*2,8"výkres číslo D.1.1
	
	33,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	603,600
	
	
	

	 
	13
	K
	122703602
	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa
	m3
	4 031,000
	40,00
	161 240,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	4031"výkres číslo D.1. technická zpráva
	
	4 031,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4 031,000
	
	
	

	 
	14
	K
	129103101
	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2
	m3
	120,000
	150,00
	18 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	20*2*0,5+100*2*0,5"výkres číslo D.1.1
	
	120,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	120,000
	
	
	

	 
	15
	K
	131201101
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	33,600
	150,00
	5 040,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	(9+3)*0,5*2*2,8"výkres číslo D.1.1
	
	33,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	33,600
	
	
	

	 
	16
	K
	131201109
	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	33,600
	10,00
	336,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	(9+3)*0,5*2*2,8"výkres číslo D.1.1
	
	33,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	33,600
	
	
	

	 
	17
	K
	132101101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
	m3
	20,000
	150,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	100*0,4*0,5"výkres číslo D.1.1 odvodňovací rýha
	
	20,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	 
	18
	K
	132201101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	3,833
	300,00
	1 149,90
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	3,2*0,4*0,75"výkres číslo D.1.2 čelo výpustného potrubí
	
	0,960
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,9*2+2,2+pi*3,8*0,5)*0,6*0,4"výkres číslo D.1.2 bp
	
	2,873
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,833
	
	
	

	 
	19
	K
	132201109
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	3,833
	80,00
	306,64
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	3,2*0,4*0,75"výkres číslo D.1.2 čelo výpustného potrubí
	
	0,960
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,9*2+2,2+pi*3,8*0,5)*0,6*0,4"výkres číslo D.1.2 bp
	
	2,873
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,833
	
	
	

	 
	20
	K
	132201201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	2,925
	150,00
	438,75
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	6,5*0,9*0,5"výkres číslo D.1.2 čelo bp
	
	2,925
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,925
	
	
	

	 
	21
	K
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	2,925
	12,00
	35,10
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	6,5*0,9*0,5"výkres číslo D.1.2 čelo bp
	
	2,925
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,925
	
	
	

	 
	22
	K
	133201101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	0,350
	400,00
	140,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	0,7*1*0,5"výkres číslo D.1.2 patka požeráku
	
	0,350
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,350
	
	
	

	 
	23
	K
	133201109
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	0,350
	60,00
	21,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	0,7*1*0,5"výkres číslo D.1.2 patka požeráku
	
	0,350
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,350
	
	
	

	 
	24
	K
	162201101
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m
	m3
	603,600
	15,00
	9 054,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	190*4*0,75"výkres číslo D.1.3
	
	570,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(9+3)*0,5*2*2,8"výkres číslo D.1.1
	
	33,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	603,600
	
	
	

	 
	25
	K
	162301403
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
	kus
	11,000
	100,00
	1 100,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	11"výkres číslo D.1.1
	
	11,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	 
	26
	K
	162301404
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm
	kus
	5,000
	300,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	5"výkres číslo D.1.1
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	 
	27
	K
	162301413
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
	kus
	11,000
	300,00
	3 300,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	11"výkres číslo D.1.1
	
	11,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	 
	28
	K
	162301414
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm
	kus
	5,000
	300,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	5"výkres číslo D.1.1
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	 
	29
	K
	162301423
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
	kus
	11,000
	250,00
	2 750,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	11"výkres číslo D.1.1
	
	11,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	 
	30
	K
	162301424
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
	kus
	5,000
	250,00
	1 250,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	5"výkres číslo D.1.1
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	 
	31
	K
	162301501
	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 8 000 m
	m2
	1 622,500
	18,00
	29 205,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	75*23*0,5+30*12"výkres číslo D.1.1
	
	1 222,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	100*8*0,5"výkres číslo D.1.1
	
	400,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 622,500
	
	
	

	 
	32
	K
	162301903
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
	kus
	11,000
	30,00
	330,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	11"výkres číslo D.1.1
	
	11,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	 
	33
	K
	162301904
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm
	kus
	5,000
	50,00
	250,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	5"výkres číslo D.1.1
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	 
	34
	K
	162301913
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm
	kus
	11,000
	80,00
	880,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	11"výkres číslo D.1.1
	
	11,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	 
	35
	K
	162301914
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm
	kus
	5,000
	150,00
	750,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	5"výkres číslo D.1.1
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	 
	36
	K
	162301923
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
	kus
	11,000
	35,00
	385,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	11"výkres číslo D.1.1
	
	11,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	 
	37
	K
	162301924
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm
	kus
	5,000
	45,00
	225,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	5"výkres číslo D.1.1
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	 
	38
	K
	162309999
	Poplatek za likvidaci smýcených křovin a stromů, pařezů, větví atd.
	kpl
	1,000
	50,00
	50,00
	 

	 
	39
	K
	162401102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
	m3
	4 091,708
	50,00
	204 585,40
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	4031+33,6+20+3,833+2,925+0,35"položky dílu 1
	
	4 091,708
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4 091,708
	
	
	

	 
	40
	K
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	4 091,708
	25,00
	102 292,70
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	4031+33,6+20+3,833+2,925+0,35"položky dílu 1
	
	4 091,708
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4 091,708
	
	
	

	 
	41
	K
	171103201
	Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu
	m3
	603,600
	40,00
	24 144,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	190*4*0,75"výkres číslo D.1.3
	
	570,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(9+3)*0,5*2*2,8"výkres číslo D.1.1
	
	33,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	603,600
	
	
	

	 
	42
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	603,600
	45,00
	27 162,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	190*4*0,75"výkres číslo D.1.3
	
	570,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(9+3)*0,5*2*2,8"výkres číslo D.1.1
	
	33,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	603,600
	
	
	

	 
	43
	K
	181006111
	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
	m2
	40 917,080
	4,00
	163 668,32
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	4091,708/0,1"položky dílu 1
	
	40 917,080
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	40 917,080
	
	
	

	 
	44
	K
	181151311
	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	800,000
	8,00
	6 400,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	400*2"výkres číslo D.1.1
	
	800,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	800,000
	
	
	

	 
	45
	K
	181301101
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	190,000
	15,00
	2 850,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	190*1"výkres číslo D.1.3
	
	190,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	190,000
	
	
	

	 
	46
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	800,000
	14,00
	11 200,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	400*2"výkres číslo D.1.1
	
	800,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	800,000
	
	
	

	 
	47
	M
	005724740
	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg)
	kg
	20,000
	85,00
	1 700,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	800*0,025 "Přepočtené koeficientem množství
	
	20,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	 
	48
	K
	182101101
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	9 445,000
	20,00
	188 900,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	8500+55*2+35*1+100*8"výkres číslo D.1.1
	
	9 445,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9 445,000
	
	
	

	 
	49
	K
	183551313
	Úprava půdy orbou střední do 0,24 m ploch do 5 ha sklonu do 5°
	ha
	3,617
	1 200,00
	4 340,40
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	3617,108/0,1/10000"položky dílu 1
	
	3,617
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,617
	
	
	

	 
	50
	K
	183552513
	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° včetně dodávky hnojiva
	ha
	3,617
	850,00
	3 074,45
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	3617,108/0,1/10000"položky dílu 1
	
	3,617
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,617
	
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	178 644,15
	

	 
	51
	K
	320101112
	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg
	m3
	0,695
	1 600,00
	1 112,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	0,56*0,58*2,14"výkres číslo D.1.2
	
	0,695
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,695
	
	
	

	 
	52
	M
	SPCM3201
	požerák betonový otevřený dvoudlužový dl.2140mm
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	53
	K
	321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu
	m3
	6,900
	4 500,00
	31 050,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	(1,9*2+2,2+pi*3,6*0,5)*0,4*1,48"výkres číslo D.1.2
	
	6,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,900
	
	
	

	 
	54
	K
	321311115
	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
	m3
	19,215
	3 700,00
	71 095,50
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	3,22*0,5*2,2
	
	3,542
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,5*0,9*0,72+6,44*0,4*2,1
	
	9,622
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,28*1*0,8
	
	1,024
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,9*2+2,2+pi*3,8*0,5)*0,6*0,7"výkres číslo D.1.2 bp
	
	5,027
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.2
	
	19,215
	
	
	

	 
	55
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	m2
	75,629
	450,00
	34 033,05
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	(3,2+0,4)*2*2,2
	
	15,840
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,5+0,9)*2*0,72+(6,44+0,4)*2*2,1
	
	39,384
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,28+1)*2*0,8
	
	3,648
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,9*2+2,2+pi*3,8*0,5)*2*0,7"výkres číslo D.1.2 bp
	
	16,757
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.2
	
	75,629
	
	
	

	 
	56
	K
	321351020
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených
	m2
	18,425
	600,00
	11 055,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	(1,9*2+2,2+pi*4*0,5)*1,5"výkres číslo D.1.2
	
	18,425
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	18,425
	
	
	

	 
	57
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	m2
	75,629
	120,00
	9 075,48
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	(3,2+0,4)*2*2,2
	
	15,840
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,5+0,9)*2*0,72+(6,44+0,4)*2*2,1
	
	39,384
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,28+1)*2*0,8
	
	3,648
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,9*2+2,2+pi*3,8*0,5)*2*0,7"výkres číslo D.1.2 bp
	
	16,757
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.2
	
	75,629
	
	
	

	 
	58
	K
	321352020
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených
	m2
	18,425
	200,00
	3 685,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	(1,9*2+2,2+pi*4*0,5)*1,5"výkres číslo D.1.2
	
	18,425
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	18,425
	
	
	

	 
	59
	K
	350501501
	Krycí deska želbet zdí s přesahem včetně výztuže šíře 500mm
	m
	3,200
	500,00
	1 600,00
	 

	 
	
	VV
	
	3,2"výkres číslo D.1.2
	
	3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,200
	
	
	

	 
	60
	K
	350502010
	Pačokování betonových konstrukcí jílem před zasypání
	m2
	46,906
	20,00
	938,12
	 

	 
	
	VV
	
	(3,2+0,4*2)*2,2
	
	8,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,5+0,9)*2*0,72+(6,44+0,4*2)*2,1
	
	25,860
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,28+1)*2*0,8
	
	3,648
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,9*2+2,2+pi*4*0,5)*0,7"výkres číslo D.1.2 bp
	
	8,598
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.2
	
	46,906
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	532 173,60
	

	 
	61
	K
	451311521
	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm
	m2
	59,820
	500,00
	29 910,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	7,8*4,5"vývařiště - výkres č. D.1.2
	
	35,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,6*5,2+3*2"výkres číslo D.1.2
	
	24,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	59,820
	
	
	

	 
	62
	K
	451571111
	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	59,820
	100,00
	5 982,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	7,8*4,5"vývařiště - výkres č. D.1.2
	
	35,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,6*5,2+3*2"výkres číslo D.1.2
	
	24,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	59,820
	
	
	

	 
	63
	K
	452311141
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
	m3
	3,264
	2 500,00
	8 160,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	1,6*0,3*6,8"výkres číslo D.1.2
	
	3,264
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,264
	
	
	

	 
	64
	K
	457571111
	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm
	m3
	190,000
	300,00
	57 000,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111. 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	190*5*0,20"výkres číslo D.1.3
	
	190,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	190,000
	
	
	

	 
	65
	K
	463212121
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem
	m3
	237,500
	1 000,00
	237 500,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	190*5*0,25"výkres číslo D.1.3
	
	237,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	237,500
	
	
	

	 
	66
	K
	463212191
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce
	m2
	950,000
	110,00
	104 500,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	190*5"výkres číslo D.1.3
	
	950,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	950,000
	
	
	

	 
	67
	K
	464511111
	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu
	m3
	60,800
	600,00
	36 480,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	190*0,8*0,4"výkres číslo D.1.1
	
	60,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	60,800
	
	
	

	 
	68
	K
	465513227
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm
	m2
	59,820
	880,00
	52 641,60
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	7,8*4,5"vývařiště - výkres č. D.1.2
	
	35,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,6*5,2+3*2"sdružený objekt - výkres číslo D.1.2
	
	24,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	59,820
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	16 120,00
	

	 
	69
	K
	566901132
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
	m2
	10,400
	150,00
	1 560,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	4*2,6"výkres číslo D.1.2
	
	10,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,400
	
	
	

	 
	70
	K
	566901144
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm
	m2
	10,400
	300,00
	3 120,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	4*2,6"výkres číslo D.1.2
	
	10,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,400
	
	
	

	 
	71
	K
	566901161
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
	m2
	10,400
	700,00
	7 280,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	4*2,6"výkres číslo D.1.2
	
	10,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,400
	
	
	

	 
	72
	K
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	m2
	10,400
	400,00
	4 160,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	4*2,6"výkres číslo D.1.2
	
	10,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,400
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	76 049,30
	

	 
	73
	K
	822492111
	Montáž potrubí z trub železobetonových typu TZH v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 1000
	m
	6,800
	600,00
	4 080,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	6,8"výkres číslo D.1.2
	
	6,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,800
	
	
	

	 
	74
	M
	592224140
	Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 1000/2500 integro DEHA 100x250x13
	kus
	3,000
	16 000,00
	48 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	3"výkres číslo D.1.2
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	 
	75
	K
	871375211
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 300
	m
	0,500
	900,00
	450,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	0,5"výkres číslo D.1.2
	
	0,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,500
	
	
	

	 
	76
	K
	899623161
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
	m3
	7,841
	2 500,00
	19 602,50
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	(1,6*1,5-pi*0,63*0,63)*6,8"výkres číslo D.1.2
	
	7,841
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,841
	
	
	

	 
	77
	K
	899643111
	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
	m2
	21,760
	180,00
	3 916,80
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	6,8*1,6*2"výkres číslo D.1.2
	
	21,760
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	21,760
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	13 750,00
	

	 
	78
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	5,200
	50,00
	260,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	2,6*2"výkres číslo D.1.2
	
	5,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,200
	
	
	

	 
	79
	K
	934956124
	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm
	m2
	1,800
	1 800,00
	3 240,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	0,5*1,8*2"výkres číslo D.1.2
	
	1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,800
	
	
	

	 
	80
	K
	936501111
	Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu
	m
	1,500
	1 500,00
	2 250,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	1,5
	
	1,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,500
	
	
	

	 
	81
	K
	981881501
	Demontáž a likvidace stávajícího výpustného zařízení včetně odtokového potrubí
	kpl
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	711,39
	

	 
	82
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	1,882
	22,00
	41,40
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	1,882"živice
	
	1,882
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,882
	
	
	

	 
	83
	K
	997221569
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	13,174
	8,00
	105,39
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	1,882*7"živice
	
	13,174
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,174
	
	
	

	 
	84
	K
	997221611
	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
	t
	1,882
	120,00
	225,84
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	1,882"živice
	
	1,882
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,882
	
	
	

	 
	85
	K
	997221845
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů
	t
	1,882
	180,00
	338,76
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	VV
	
	1,882"živice
	
	1,882
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,882
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	137 025,98
	

	 
	86
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	1 054,046
	130,00
	137 025,98
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	74 201,00
	

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	74 201,00
	

	 
	87
	K
	767101501
	Dodávka a osazení ocelového poklopu s rámem na požeráku včetně uzamykání, povrchová úprava nátěr
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	88
	K
	767101502
	Dodávka a osazení ocelového brlení s průlinami 50mm
	m
	11,655
	800,00
	9 324,00
	 

	 
	89
	K
	767101503
	Výroba a montáž ocelové konstrukce lávky povrchová úprava zinkováním
	kg
	1 095,000
	25,00
	27 375,00
	 

	 
	90
	K
	767101504
	Výroba a montáž ocelové konstrukce zábradlí dvoutrubkového povrchová úprava zinkováním
	m
	27,940
	300,00
	8 382,00
	 

	 
	
	VV
	
	21,5+6,44"výkres číslo D.1.2
	
	27,940
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	27,940
	
	
	

	 
	91
	K
	767590120
	Montáž podlahových konstrukcí  podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním
	kg
	400,000
	27,50
	11 000,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	92
	M
	55347031
	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3 mm 500 x 1000 mm
	kus
	20,000
	806,00
	16 120,00
	CS ÚRS 2018 01
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	Milan Sobek, Kunžak 255, 378 53 Kunžak
	
	
	DIČ:
	CZ5706281218
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Ing. Martin Růžička - Alcedo
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	57 981,92
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	57 981,92
	
	
	21,00%
	12 176,20
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	70 158,12
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

































	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Revitalizace rybníků v Buku - SO 01 Šámalů
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - vedlejší a ostatní náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	24.06.2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. Martin Růžička - Alcedo
	 

	 
	Uchazeč:
	Milan Sobek, Kunžak 255, 378 53 Kunžak
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	57 981,92
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	57 981,92
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	39 000,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	3 000,00
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	5 000,00
	 

	 
	
	    VRN6 - Územní vlivy
	 
	 
	 
	3 000,00
	 

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	3 000,00
	 

	 
	
	    VRN8 - Přesun stavebních kapacit
	 
	 
	 
	4 981,92
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Revitalizace rybníků v Buku - SO 01 Šámalů
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - vedlejší a ostatní náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	24.06.2018
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Ing. Martin Růžička - Alcedo

	 
	Uchazeč:
	Milan Sobek, Kunžak 255, 378 53 Kunžak
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	57 981,92
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	57 981,92
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	39 000,00
	

	 
	1
	K
	011103000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum bez rozlišení
	…
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	2
	K
	012203000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby
	…
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	3
	K
	012303000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě
	…
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	4
	K
	013254000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby
	…
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	3 000,00
	

	 
	5
	K
	030001000
	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
	…
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	5 000,00
	

	 
	6
	K
	043103000
	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení
	…
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	3 000,00
	

	 
	7
	K
	065002000
	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
	…
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	3 000,00
	

	 
	8
	K
	072002000
	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz
	…
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	 
	
	D
	VRN8
	Přesun stavebních kapacit
	
	
	
	4 981,92
	

	 
	9
	K
	081002000
	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava zaměstnanců na staveniště
	…
	1,000
	4 981,92
	4 981,92
	CS ÚRS 2016 01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



























	Název stavby:
	Obnova rybníku na pozemku ppč. 47 v k.ú. Buk u Jindřichova Hradce

	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	Milan Sobek, Kunžak 255, 378 53 Kunžak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Časový harmonogram stavebních prací
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	2018 / 2019

	
	Měsíc
	listopad
	prosinec
	leden
	únor
	březen
	duben
	květen

	Prováděné činnosti:
	Týden
	44
	45
	46
	47
	48
	48
	49
	50
	51
	52
	1
	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7
	8
	9
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Předání staveniště (1.11.2018)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Komunikace a práce, bourání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Geodetické práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Projekční práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Předání a převzetí díla (31.10.2019)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 















	Prováděné činnosti:
	červen
	červenec
	srpen
	září
	říjen

	Předání staveniště (1.11.2018)
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	31
	32
	33
	34
	35
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	40
	41
	42
	43
	44

	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Komunikace a práce, bourání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Geodetické práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projekční práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Předání a převzetí díla (31.10.2019)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 









