

Zlínterm

**Smlouva o dílo č. 18/0502, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

Obsah smlouvy:

Článek 1	-	Základní ustanovení
Článek 2	-	Smluvní strany
Článek 3	-	Předmět díla
Článek 4	-	Termín zhotovení díla
Článek 5	-	Cena za dílo
Článek 6	-	Placení za dílo
Článek 7	-	Způsob a místo plnění díla
Článek 8	-	Smluvní pokuta
Článek 9	-	Záruka za dílo
Článek 10	-	Zvláštní ujednání
Článek 11	-	Montážní deník
Článek 12	-	Ustanovení o smlouvě

Článek 1

Základní ustanovení

Název stavby: „Úprava rozvodů v kotelně PK-20 Masarykova“
Projektant: Ing. Radomír Petrovič
Objednatel: Tepelné hospodářství Holešov, spol. s.r.o.
Zhotovitel: Zlínterm, spol. s.r.o.

Článek 2

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Tepelné hospodářství Holešov, spol. s.r.o.
nám. Sv. Anny 1275
769 01 Holešov

Za objednatele jedná a podepisuje:

- ve věcech smluvních: p. Zdeněk Chudárek, jednatel společnosti

- ve věcech ostatních: p. Zdeněk Chudárek, jednatel společnosti
p. Miroslav Koumar, vedoucí technik

bankovní spojení: KB
číslo účtu: 8387160207/0100
IČ: 25309161
DIČ: CZ25309161
KS Brno: oddíl c, vložka 23398

ZHOTOVITEL: ZLÍNTERM, spol. s r. o.
nám. 3. května 38
765 02 Otrokovice

Za zhotovitele jedná a podepisuje:

- ve věcech smluvních: pí. Ivana Němečková, jednatelka společnosti,
p. Jan Halašta, jednatel společnosti
p. Ladislav Suchý, jednatel společnosti

- ve věcech ostatních: p. Jan Halašta, jednatel
p. Ladislav Suchý, jednatel

bankovní spojení: KB Otrokovice
číslo účtu: 111244-921/0100
IČ: 46981667
DIČ: CZ46981667
KS Brno: oddíl C, vložka 8211, 17.11.1992

Článek 3

Předmět díla

Předmětem díla je komplexní provedení a vyzkoušení akce: „Úprava rozvodů v kotelně PK-20 Masarykova „

na základě projektové dokumentace zpracované firmou: **Ing. Radomír Petrovič**

Článek 4

Doba plnění

- podpis Smlouvy o dílo:	26.06.2018
- zahájení prací:	09.07.2018
- ukončení prací:	31.07.2018
- komplexní vyzkoušení, předání:	15.08.2018

Článek 5

Cena za dílo

Cena za komplexní dílo je stanovena dohodou ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. „O smluvních cenách“ a bude činit:

Smluvní cena	463.469,- Kč
	=====

K uvedené ceně bude účtováno DPH dle platného zákona.

Cena prací může být upravena v případě nutných změn oproti PD, nezaviněných zhotovitelem. Objednatel souhlasí, že uhradí zhotoviteli případné vícenáklady vzniklé nepředvídanými překážkami při průběhu prací ze strany objednatele.

Zhotovitel vyúčtuje v konečné fakturaci pouze skutečně vynaložené náklady, provedené dle PD, na základě odsouhlasení objednatele.

Článek 6

Platební podmínky

- a) Zálohová fakturace na materiál ve výši 100.000,- Kč, bude vystavena po podpisu Smlouvy o dílo. Splatnost zálohy 14 dnů.
- b) Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků a odsouhlasení provedených prací. Splatnost faktury 14 dnů.

Článek 7

Způsob a místo plnění díla

Předmět díla uvedený v čl. 3 této Smlouvy o dílo splní zhotovitel jeho předáním objednateli dle článku 4 této smlouvy.

Předání díla bude provedeno písemně, formou Zápisu o předání.

Článek 8

Smluvní pokuta

Za nesplnění závazku uvedeného v článku 4 této Smlouvy o dílo, zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny za každý i započatý den zpoždění plnění závazku.

Za nesplnění závazků uvedených v článku 6 a 10 této Smlouvy zaplatí objednatel 0,05% ze smluvní ceny za každý i započatý den opoždění plnění závazku. V případě, že objednatel ovlivní nástup a průběh realizace, posune se termín předání díla dle oboustranné dohody.

Článek 9

Záruka za dílo

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedený předmět plnění po dobu 36 měsíců ode dne ukončení prací a po jejich protokolárním převzetí odběratelem.

Článek 10

Zvláštní ujednání

- 1) Objednatel se zavazuje: odevzdat zhotoviteli montážní zónu k termínu 2. 7. 2018
- 2) Objednatel jako protiplnění poskytne zhotoviteli:
 - a) zajistí volný vstup pracovníkům zhotovitele do montážních prostorů, v časovém období, dle požadavků vedoucího montéra zhotovitele.
 - b) předá zhotoviteli 1x paré PD předmětu plnění, nejpozději do 02.07.2018.
 - c) vymezí zhotoviteli prostor na shromáždění demontovaných potrubních částí a izolací a stavebního materiálu.
 - d) sklad na uložení dodávek, uzamykatelný - cca 30 m²
 - e) sociální a hygienické zařízení včetně šatny v blízkosti předvýrobního prostoru.
 - f) přípojku elektřiny 230 V a 400 V v montážní zóně.
 - g) objednatel v součinnosti se zhotovitelem, seznámí kvalifikovaným způsobem pracovníky zhotovitele s používáním prostředků a zařízení, s bezpečnostními a požárními předpisy, platnými v místě provádění prací.

Článek 11

Montážní deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí montážních zón montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést montážní deník končí odevzdáním a převzetím prací.


Článek 12

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Tato Smlouva se bude doplňovat, měnit a upřesňovat písemnými dodatky, přičemž návrhy mohou podávat obě strany.


V Otrokovicích dne 26.06.2018




Zdeněk Chudárek
jednatel
Tepelné hospodářství Holešov,
spol. s.r.o.



Ivana Němečková
jednatelka
Zlínterm, spol. s.r.o.



Jan Halašta
jednatel
Zlínterm, spol. s.r.o.



Ladislav Suchý
jednatel
Zlínterm, spol. s.r.o.