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na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy

stavby a autorského dozoru

se sídlem:
zastoupen:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

28. října 117, 702 18 Ostrava
Ing. Tomáš Kotyza

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

(dále jen v části A, B a D „objednatel" a v části C „příkazce")

podnikající pod jménem:íng. Stepán Sňupárek
se sídlem: 30. dubna 14, Ostrava 1, 702 00
IČO:72978325
DIČCZ7506045580
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
číslo účtu:86-5240180277/0100

Zapsán v Živnostenském rejstříku, vedenén Magistrátem města Ostravy

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel" a v části C „příkazník")

Základní ustanovení

1. Tuto Smlouvu na zhotoveníprojektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravípři práci na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva™) uzavírají smluvní strany dle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník"). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského
zákoníku a v částí C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čí. I odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu
předchozí věty,

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je pořízení potřebné dokumentace, která následně poslouží pro zajištění
ochrany vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím vybudování oplocení a
přeložení sítí technické infrastruktury tak, aby byly přemístěny na pozemky
Moravskoslezského kraje.

o dílo na

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
„Výstavba oplocení a přeložení sítí v areálu nemocnice v Novém Jičíně" (dále jen „stavba")
a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního řízení (dále jen
„dílo"). Projektová dokumentace bude zpracována na základě investičního záměru
zpracovaného projektantem dubnu 2018
pod názvem „Přeložky inženýrských sítí Areál Nemocnice Nový Jičín". Podrobná specifikace
díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má následující části a rozsah;

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy,
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný
stav k datu odevzdání dokumentace dle tohoto bodu. Součástí zaměření bude
podrobná fotodokumentace stávajícího stavu objektu.

Předmětem této části díla budou také veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
projektové dokumentace.

Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o průzkum:

* stavebně-technický průzkum,
© průzkum pro kácení stávajících dřevin.

Projektová dokumentace stavby „jednostupňová", která bude použita pro
vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR), výběr
zhotovitele a pro provádění stavby

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené
vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, dále veškeré náležitosti
stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
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(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a dalšími
souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické
infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat
kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných
orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy (mimo jiné rozhodnutí o
povolení kácení) a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských
sítí (tras technické infrastruktury).

Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných
pro zpracování nabídky pro realizací stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb") a v rozsahu a
struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (dále jen „soupis prací").

Projektová dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních
objektů a provozních souborů, a soupis prací včetně soupisu vedlejších a ostatních
nákladů. Dále bude obsahovat oceněný soupis prací a vedlejších a ostatních nákladů
(položkový rozpočet nákladů stavby) členěný die jednotlivých stavebních objektů
a provozních souborů a soupisu prací.

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak,
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních
projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě. Vyhotovení č. 1 bude
navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle odstavce
4 tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude členěn dle jednotlivých stavebních
objektů a provozních souborů v členění podle projektové dokumentace.
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve 2

vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentací *.dwg,

• dokumentace die odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána v 5
vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtř), pro rozpočty a výkazy
výměr *.xís, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a
zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD
zřetelně označena).

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném
k projektové dokumentaci die odstavce 2 bodu 2.2 tohoto článku smiouvy musí být
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník
stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) v její aktuální cenové úrovni platné v době
zpracování. Objednatel po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci (snížení) cen, a
to s přihlédnutím k trhu např. náklady obdobných staveb realizovaných objednatelem
v předešlém období.

V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové
soustavě, uvede jejích přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací
budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.
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Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude
nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečností a ochrany zdraví pří činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví pří práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude
pián bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „pián BOZP") zpracovaný
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné
a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska
časové potřeby i způsobu provedení.

6. K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy zpracuje zhotovitel
návrh časového harmonogramu stavby.

7. Projektová dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy bude obsahovat
všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění
pozdějších předpisů

8. Objednatel se zavazuje řádné provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle či. VII této smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

a) Zaměření a průzkumy, dle či. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. část díla) do 20 dnů
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro vydání rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení (DUR), výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čí. III odst. 2
bod 2.2 této smlouvy (2. část díla) do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28, října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

Preůsní díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v či. IV
odst. 1 této smlouvy, Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně
v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli
do 5 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj, od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto Článku smlouvy
není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).
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5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly,
že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém
případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č, 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „licence"), a to:
® v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
• všemi způsoby užití,
* v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za díio podle či, VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se
k projektové dokumentaci stavby dle či. III odst. 2 bod 2.2 této smiouvy. Požadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně
dle požadavku objednatele e-matlem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení
požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí
dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i
sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:
8 e-mail: nebo
© adresu: 30.dubna 14, Ostrava 1,

h) dbát při provádění díla die této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
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3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se zhotovitel i objednatel
na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.

Cena díla

1, Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla

1. část

2. část

Zaměření a průzkumy
(či. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)

1. část celkem

Projektová dokumentace
stavby „jednostupňová",
která bude použita pro
vydání rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení (DUR),
výběr zhotovitele a pro
provádění stavby (či. III odst.
2 bod 2.2 smlouvy)

2. část celkem

Cena celkem

Cena bez
DPH

(v Kč)

50.000

50,000

74.000

74.000

124,000

DPH 21
% (v Kč)

10.500

10.500

15.540

2.5.540

26.040

Cena včetně
DPH (v Kč)

60.500

60.500

89.540

89.540

150.040

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článkuje cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti
s tím vznikla.
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1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílci plnění. Dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto;

© po předání zaměření a průzkumů, dle čí. III odst 2 bod 2.1 bude uhrazena cena za první
část díla dle či. VII odst, 1 této smlouvy,

© po předání projektové dokumentace dle či. III odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena za 2. část
díla.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu die zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. ...),
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Výstavba
oplocení a přeložení sítí v areálu nemocnice v Novém Jičíně",
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu
odlišné od čísla uvedeného v čí. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
v souladu s či. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho
část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výší pozastávky,
g) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla die či. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové výše 80 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla
(tj. nad 80 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušné faktuře vystavené
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v této faktuře výši
pozastávky.

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě
jeho písemné žádostí, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávky po předání pravomocného územního rozhodnutí
nebo vydaného územního souhlasu či sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný záměr
takovéto rozhodnutí či souhlas nevyžaduje.

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejích doručení objednateli.

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle či. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb.
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10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-ii
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-íi objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

5. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané uhradí v termínu
splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dní poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikací „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v ínsoívenčním řízení.

Tato úhrada bude považována za splnění částí závazku odpovídající příslušné výší DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-lí smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smiouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smiouvy ověřenou kopii pojistné
smiouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činností zhotovitele dle této smiouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle či. III odst. 2body2.1 - 2.2 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě,
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je

PD; autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - Výstavba oplocení a 8
přeložení sítí v areálu nemocníce v Novém Jičíně



považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích
dle či. III odst. 2 body 2.1 ~ 2.2 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že díio
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-!i zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt,
vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak,

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 4 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v Či. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle či. IV odst. 1 této
smiouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v či. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň
v důsledku tohoto nesouladu dojde k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo
na zhotovení stavby, jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla
včetně DPH.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v či. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ.

5. V případě porušení povinnosti die či. VI odst. 2 písm. g) této smiouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za díio včetně DPH za každý í
započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí
dodatečné informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči
objednateli,

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za díio sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - Výstavba oplocení a 9
přeložení sítí v areálu nemocnice v Novém Jičíně



8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při prácí na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Výstavba oplocení a přeložení sítí v areálu nemocníce
v Novém Jičíně" za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen
„inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku
smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to i přesto, že u této stavby není určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno.
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby (dále
jen „autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské Činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru
v území k vydání územního souhlasu, zajistí doklady o výsledcích projednání
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními
účastníky řízení,

b) účast na jednáních a další úkony v rámci územního řízení,

c) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost
na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí, případně
územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem „stavba
povolena" a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá
příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému
úřadu.
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3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi oo
dobu přípravy stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci
jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,
a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter
stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud by! již určen, odborné konzultace
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností
se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
piánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů),

f) vyjádření pří požadavcích zhotovitele stavby na vetší množství výkonů oproti
projektové dokumentaci a soupisu prací,
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g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

h) účast na kontrolních dnech stavby,

í) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

k) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,

1) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

Výkon inženýrské činnosti:

Příkazník je povinen podat žádost o vydání územního rozhodnutí dle či. XII odst, 2 této
smlouvy do 90 dnů oáe dne nabytí účinnosti této smiouvy a předat příslušná pravomocná
rozhodnutí čí sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný záměr takovéto rozhodnutí či
souhlas nevyžaduje bezodkladně příkazci.

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání,
předání pravomocných rozhodnutí a ověřené projektové dokumentace je budova Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a
majetkový.

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby die čí. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle či. III a či. XII odst, 1 písm. a) této smlouvy,

3. Výkon autorského dozorus

Autorský dozor dle či. XII odst, 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním
stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

1, Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 20.000 Kč
DPH 21 % 4.200 Kč
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včetně DPH 24.200 Kč

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 5.000 Kč
DPH 21 % 1.050 Kč
včetně DPH 6.050 Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 10.000 Kč
DPH 21 % 2.100 Kč
včetně DPH 12.100 Kč

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výší. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to
ve výší stanovené v či. XIV odst. 1 písm. a) této smiouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečností a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši
stanovené v čí. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené
v čí. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitostí daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činností pro stavbu Výstavba
oplocení a přeložení sítí v areálu nemocnice v Novém Jičíně" nebo text „výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby Výstavba oplocení a přeložení sítí v areálu nemocnice v Novém Jičíně" nebo text
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„výkon autorského dozoru pro stavbu Výstavba oplocení a přeložení sítí v areálu
nemocnice v Novém Jičíně ",

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu
odlišné od čísla uvedeného v či. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti
v souladu s či. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury příkazci.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle
§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané uhradí v termínu
splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

c) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penáte a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejíchž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smiouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a
rozsahu dojednaném oběma stranami.
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1. Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl, V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

c) postupovat pří zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
orgánů a organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát při poskytování plnění die této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-lí to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po celou dobu realizace stavby.

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spoluprácí se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladně.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smiouvy, neposkytne třetím
osobám.

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-ii smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musei vynaložit
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.
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1. Nepodá-lí příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí ve lhůtě dle či. XIII odst. 1 této smlouvy,
je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za
inženýrskou činnost dle či. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den
prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smiouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smiouvy pro její podstatné porušení
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smiouvy,
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění
díla, autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti,
d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů
po doručení první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů".

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku die
části C této smiouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
nebo výkonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smiouvy dojde druhé smluvní straně,
nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv").

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tří a zhotovitel jedno
vyhotovení.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
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a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10, Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

11. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

V Ostravě dne U.M\JM. V Ostravě dne 24. 7, 2018

-

za objednatele

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu

lobu nepřítomnosti nastoupen
Ing. Annou Kfimšovou

zástupkyní ředitele
vedoucí odboru financí

za zhotovitele
Ing. Štěpán Šňupárek

ý dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost
í v areálu nemocnice v Novém Jičíně
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