

SMLOUVA O DÍLO

č. S919/2018/142

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Bc. Danielem Vlkanova, Ph.D.,

MBA, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Jůn (technický dozor)

fakturační adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky
(dále jen „objednatel“)

a

HOLD s.r.o.

IČO: 45538425

DIČ: CZ45538425

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20155

sídlo: Orel 35, 538 21 Slatiňany

zastoupený: Tomáš Dachovský, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Miloš Licek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava a BÚ LC na LR Bradlo a Slatiňany - LS Nasavrky**, evidenční číslo zakázky **S919/2018/142** a to dle zadávací dokumentace **Oprava a BÚ LC LS Nasavrky - LR Bradlo a LR Slatiňany** vypracované Ing. Kamilem Urbánkem a za podmínek stanovených

příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **2. 10. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **10. 8. 2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li

vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **942 102,02,- Kč bez DPH**, slovy devětsetčtyřicetdvacítikorunčeskýchnuladvahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění

stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli 1 vyhotovení zadávací dokumentace.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Miloše Licka, telefon [REDACTED]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo

- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

VORLI....., dne:- 8. 08. 2018.....

V Týništi nad Orlicí, dne: 09-08-2018

HOLD
SINIA
Orel 35, 538
IČO: 45538425

.....
Za zhotovitele
Tomáš Dachovský
Jednatel společnosti
HOLD s.r.o.

Lesy České republiky, s.p. 1051
se sídlem: Mlýnský náhon 1100/15, 46101, Ústí nad Orlicí
IČO: 47496711, DIČ: CZ47496711
Krátké nadstátní úřady
Za ústí nad Orlicí

.....
Za obj.
Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Chocení
Lesy ČR, s.p.

Názvy lesních cest	Cena bez DPH
LR Bradlo	518838,06
LR Slatiňany	423263,96
Celkem	942102,02

HO
SILNĚ

Orel 35, 5
IČO: 45538429



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-102
Stavba: Oprava lesních cest - LR 02 Bradlo

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31.5.2018

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HOLD s.r.o.

IČ: 45538425
DIČ: CZ45538425

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

518 838,06

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	518 838,06	0,00
DPH sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

518 838,06

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-102

Stavba: Oprava lesních cest - LR 02 Bradlo

Místo:

Datum:

31.5.2018


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: HOLD s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		518 838,06	518 838,06	
LR 02 - LC 01	LC Jeřábovka	93 172,18	93 172,18	STA
LR 02 - LC 02	LC Na šiškách	166 988,57	166 988,57	STA
LR 02 - LC 03	LC K Hájence Tarabka	258 677,31	258 677,31	STA

IC



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava lesních cest - LR 02 Bradlo

Objekt:

LR 02 - LC 01 - LC Jeřábovka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

HOLD s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45538425

DIČ:

CZ45538425

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

93 172,18

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně

93 172,18

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

93 172,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest - LR 02 Bradlo

Objekt:

LR 02 - LC 01 - LC Jeřábovka

Místo:

Datum: 31.5.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HOLD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

93 172,18

HSV - Práce a dodávky HSV

93 172,18

1 - Zemní práce

23 281,22

5 - Komunikace pozemní

64 102,54

998 - Přesun hmot :

5 788,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest - LR 02 Bradlo

Objekt:

LR 02 - LC 01 - LC Jeřábovka

Místo:

Datum: 31.5.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HOLD s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

93 172,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

93 172,18

D 1


Zemní práce

23 281,22

1	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	4,000	1 275,73	5 102,92	CS ÚRS 2018 01
2	K	112201105	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm	kus	1,000	1 740,53	1 740,53	CS ÚRS 2018 01
3	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	227,500	19,48	4 431,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		úprava komunikace, km 0,000 - 0,065, šířka 3,50 m					
	VV		3,50 * 65,0		227,500			
	VV		Součet		227,500			
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,500	122,63	1 655,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		rozšíření vozovky km 0,030 - 0,050 o 1,50 m					
	VV		20*1,5*0,45		13,500			
5	K	125203111	Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro lesnicko-technické meliorace v hornině tř. 3	m3	2,750	171,10	470,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		zajištění odtoku svodnice					
	VV		5*0,55		2,750			
6	K	162201408	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	5,000	511,29	2 556,45	CS ÚRS 2018 01
7	K	174201204	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus	5,000	671,50	3 357,50	CS ÚRS 2018 01
8	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	281,000	9,88	2 776,28	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za soustavu
	WV		úprava křižovatky, km 0,000 - 0,010					
	WV		23,5		23,500			
	WV		rozšíření komunikace, km 0,030 - 0,050					
	WV		1,5*20,0		30,000			
	WV		úprava komunikace, km 0,000 - 0,065, šířka 3,50 m					
	WV		3,50 * 65,0		227,500			
	WV		Součet		281,000			
9	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	30,000	39,66	1 189,80	CS ÚRS 2018 01
	WV		rozšíření komunikace, km 0,030 - 0,050					
	WV		1,5 * 20,0		30,000			
	D	5	Komunikace pozemní				64 102,54	
10	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	59,500	244,27	14 534,07	CS ÚRS 2018 01
	WV		úprava křižovatky, km 0,000 - 0,010, fr. 63/125					
	WV		23,5		23,500			
	WV		rozšíření komunikace, km 0,030 - 0,050, šířka vrstvy 1,80 m, délka úpravy 20,0 m, fr. 63/125					
	WV		1,80 * 20,0		36,000			
	WV		Součet		59,500			
11	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	54,500	130,54	7 114,43	CS ÚRS 2018 01
	WV		úprava křižovatky, km 0,000 - 0,010, fr. 32/63					
	WV		21,5		21,500			
	WV		rozšíření komunikace, km 0,030 - 0,050, šířka vrstvy 1,65 m, délka úpravy 20,0 m, fr. 32/63					
	WV		1,65 * 20,0		33,000			
	WV		Součet		54,500			
12	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	50,500	43,81	2 212,41	CS ÚRS 2018 01
	WV		úprava křižovatky, km 0,000 - 0,010, fr. 0/32					
	WV		20,5		20,500			
	WV		rozšíření komunikace, km 0,030 - 0,050, šířka vrstvy 1,50 m, délka úpravy 20,0 m, fr. 0/32					
	WV		1,50 * 20,0		30,000			
	WV		Součet		50,500			
13	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	227,500	74,47	16 941,93	CS ÚRS 2018 01
	WV		úprava komunikace, km 0,000 - 0,065, šířka vrstvy 3,50 m, délka úpravy 65,0 m, fr. 0/32					
	WV		3,50 * 65,0		227,500			
14	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	19,000	1 226,30	23 299,70	CS ÚRS 2018 01
	WV		km 0,015 - dl. 4,0 m; km 0,030 - dl. 5,0 m; km 0,040 - dl. 5,0 m; km 0,055 - dl. 5,0 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		4,0 + 3*5,0		19,000			
	W		Součet		19,000			
	D	998	Přesun hmot				5 788,42	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	99,032	58,45	5 788,42	CS ÚRS 2018 01



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava lesních cest - LR 02 Bradlo

Objekt:

LR 02 - LC 02 - LC Na šiškách

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

HOLD s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45538425

DIČ:

CZ45538425

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

166 988,57

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně

166 988,57

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

166 988,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest - LR 02 Bradlo

Objekt:

LR 02 - LC 02 - LC Na šiškách

Místo:

Datum: 31.5.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HOLD s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

166 988,57

D HSV Práce a dodávky HSV

166 988,57

D 1 Zemní práce

41 691,20

1	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	1 420,000	19,48	27 661,60	CS ÚRS 2018 01
	WV		úprava komunikace, km 0,000 - 0,060, šířka 3,50 m					
	WV		3,50 * 60,0		210,000			
	WV		úprava křižovatky					
	WV		180,0		180,000			
	WV		skládky dříví 20,0 x 5,0 m					
	WV		20,0 * 5,0		100,000			
	WV		úprava komunikace, km 0,080 - 0,300, šířka 3,50 m					
	WV		3,50 * 220,0		770,000			
	WV		úprava sjezdu, km 0,190, délka 20,0 m, šířka 3,00 m					
	WV		3,00 * 20,0		60,000			
	WV		skládky dříví 20,0 x 5,0 m					
	WV		20,0 * 5,0		100,000			
	WV		Součet		1 420,000			
2	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 420,000	9,88	14 029,60	CS ÚRS 2018 01
	WV		úprava komunikace, km 0,000 - 0,060, šířka 3,50 m					
	WV		3,50 * 60,0		210,000			
	WV		úprava křižovatky					
	WV		180,0		180,000			
	WV		skládky dříví 20,0 x 5,0 m					
	WV		20,0 * 5,0		100,000			
	WV		úprava komunikace, km 0,080 - 0,300, šířka 3,50 m					
	WV		3,50 * 220,0		770,000			

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
VV			úprava sjezdu, km 0,190, délka 20,0 m, šířka 3,00 m					
VV			3,00 * 20,0		60,000			
VV			skládka dříví 20,0 x 5,0 m					
VV			20,0 * 5,0		100,000			
VV			Součet		1 420,000			
D 5			Komunikace pozemní				109 447,60	
3	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	60,000	244,28	14 656,80	CS ÚRS 2018 01
VV			sanace pláň					
VV			úprava sjezdu, km 0,190, délka 20,0 m, šířka 3,00 m					
VV			3,00 * 20,0		60,000			
4	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 160,000	43,81	50 819,60	CS ÚRS 2018 01
VV			fr. 0/32					
VV			úprava komunikace, km 0,000 - 0,060, šířka 3,50 m					
VV			3,50 * 60,0		210,000			
VV			úprava křižovatky					
VV			180,0		180,000			
VV			úprava komunikace, km 0,080 - 0,300, šířka 3,50 m					
VV			3,50 * 220,0		770,000			
VV			Součet		1 160,000			
5	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	260,000	169,12	43 971,20	CS ÚRS 2018 01
VV			fr. 0/125					
VV			skládka dříví 20,0 x 5,0 m					
VV			20,0 * 5,0		100,000			
VV			úprava sjezdu, km 0,190, délka 20,0 m, šířka 3,00 m					
VV			3,00 * 20,0		60,000			
VV			skládka dříví 20,0 x 5,0 m					
VV			20,0 * 5,0		100,000			
VV			Součet		260,000			
D 998			Přesun hmot				15 849,77	
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	271,168	58,45	15 849,77	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava lesních cest - LR 02 Bradlo

Objekt:

LR 02 - LC 03 - LC K Hájence Tarabka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

HOLD s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.5.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45538425

DIČ:

CZ45538425

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

258 677,31

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
258 677,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

258 677,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest - LR 02 Bradlo

Objekt:

LR 02 - LC 03 - LC K Hájence Tarabka

Místo:

Datum: 31.5.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HOLD s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

258 677,31

HSV - Práce a dodávky HSV

258 677,31

1 - Zemní práce

30 643,20

5 - Komunikace pozemní

171 243,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 231,50

997 - Přesun sutě

6 142,42

998 - Přesun hmot

25 416,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest - LR 02 Bradlo

Objekt:

LR 02 - LC 03 - LC K Hájenec Tarabka

Místo:

Datum: 31.5.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

HOLD s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

258 677,31

D HSV Práce a dodávky HSV

258 677,31

D 1 Zemní práce

30 643,20

1	K	181951104	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním	m2	2 520,000	12,16	30 643,20	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

WV šířka pláň 4,00 m, délka úpravy 630,0 m

WV 4,0*630,0

2 520,000

D 5 Komunikace pozemní

171 243,77

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 299,500	74,47	171 243,77	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

WV střední šířka vrstvy 3,65 m, délka úpravy 630,0 m, fr. 0/32

WV 3,65 * 630,0

2 299,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 231,50

3	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	630,000	40,05	25 231,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

WV šířka krajnice 0,50 m, délka úpravy 630,0 m

WV 2 * 0,50 * 630,0

630,000

D 997 Přesun sutě


6 142,42

4	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se stožením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	158,760	38,69	6 142,42	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot

25 416,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS ÚRS 2018 01
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	434,766	58,46	25 416,42	CS ÚRS 2018 01



36

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-104
Stavba: Oprava lesních cest - LR 04 Slatiňany

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1.6.2018

Zadavatel:
Lesy České republiky,s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
HOLD s.r.o.

IČ: 45538425
DIČ: CZ45538425

Projektant:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **423 263,96**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	423 263,96	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	423 263,96
-------------------	----------	------------	-------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-104

Stavba: Oprava lesních cest - LR 04 Slatiňany

Místo:

Datum:


1.6.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: HOLD s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		423 263,96	423 263,96	
LR 04 - LC 01	LC U jelení hlavy	257 835,10	257 835,10	STA
LR 04 - LC 02	LC V Jalovčinách	165 428,86	165 428,86	STA



88

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava lesních cest - LR 04 Statiňany
Objekt:

LR 04 - LC 01 - LC U jelení hlavy

KSO: CC-CZ: 1.6.2018
Místo: Datum: 1.6.2018
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451
Uchazeč: IČ: 45538425
HOLD s.r.o. DIČ: CZ45538425
Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

257 835,10

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
257 835,10	21,00%	0,00
0,00	15,00%	0,00

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH

257 835,10

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava lesních cest - LR 04 Slatiňany
Objekt: LR 04 - LC 01 - LC U jelení hlavy
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HOLD s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 1.6.2018

Projektant:

Cena celkem [CZK]

257 835,10

257 835,10

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	45 471,30
5 - Komunikace pozemní	185 418,36
998 - Přesun hmot	26 945,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava lesních cest - LR 04 Slatiňany

Objekt: LR 04 - LC 01 - LC U jelení hlavy

Místo: Datum: 1.6.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HOLD s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

257 835,10

D HSV Práce a dodávky HSV

257 835,10

D 1 Zemní práce

45 471,30

1	K	121101201	Odstanění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	1 548,750	19,48	30 169,65	CS ÚRS 2018 01
	W		úprava komunikace, km 0,000 - 0,080, šířka 3,50 m					
	W		3,50 * 80,0		280,000			
	W		úprava komunikace, km 0,080 - 0,115, jedna kolej, šířka 1,75 m					
	W		1,75 * (115,0 - 80,0)		61,250			
	W		úprava komunikace, km 0,115 - 0,350, šířka 3,50 m					
	W		3,5 * (350,0 - 115,0)		822,500			
	W		úprava komunikace, km 0,350 - 0,570, střední část, šířka 1,75 m					
	W		1,75 * (570,0 - 350,0)		385,000			
	W		Součet		1 548,750			

2	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 548,750	9,88	15 301,65	CS ÚRS 2018 01
	W		úprava komunikace, km 0,000 - 0,080, šířka 3,50 m					
	W		3,50 * 80,0		280,000			
	W		úprava komunikace, km 0,080 - 0,115, jedna kolej, šířka 1,75 m					
	W		1,75 * (115,0 - 80,0)		61,250			
	W		úprava komunikace, km 0,115 - 0,350, šířka 3,50 m					
	W		3,5 * (350,0 - 115,0)		822,500			
	W		úprava komunikace, km 0,350 - 0,570, střední část, šířka 1,75 m					
	W		1,75 * (570,0 - 350,0)		385,000			
	W		Součet		1 548,750			

D 5 Komunikace pozemní

185 418,36

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Součet
3	K	56483111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	280,000	74,48	20 854,40 CS ÚRS 2018 01
	W		úprava komunikace, km 0,000 - 0,080, šířka 3,50 m, fr. 0/63		280,000		
	W		3,50 * 80,0				
4	K	56485111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 268,750	104,83	133 003,06 CS ÚRS 2018 01
	W		fr. 0/63				
	W		úprava komunikace, km 0,080 - 0,115, jedna kolej, šířka 1,75 m		61,250		
	W		1,75 * (115,0 - 80,0)				
	W		úprava komunikace, km 0,115 - 0,350, šířka 3,50 m		822,500		
	W		3,5 * (350,0 - 115,0)				
	W		úprava komunikace, km 0,350 - 0,570, střížní část, šířka 1,75 m		385,000		
	W		1,75 * (570,0 - 350,0)		1 268,750		
	W		Součet				
5	K	57190511	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drveným nebo těžším, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	1 995,000	15,82	31 560,90 CS ÚRS 2018 01
	W		šířka vozovky 3,50 m, délka úpravy 570,0 m		1 995,000		
	W		3,50 * 570				
	D	998	Přesun hmot			26 945,44	
6	K	99822511	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	460,921	58,46	26 945,44 CS ÚRS 2018 01

HOLD s.r.o.
 PŘÍPRAVA A MONTÁŽ
 STAVBY

Číslo účtu: 538 21 5
 IČO: 45539425 DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava lesních cest - LR 04 Slatiňany
Objekt: LR 04 - LC 02 - LC V Jalovčínách

KSO: CC-CZ: 1.6.2018
Místo: Datum: 1.6.2018
Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451
Uchazeč: IČ: 45538425
HOLD s.r.o. DIČ: CZ45538425
Projektant: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

165 428,86

DPH zákl. přenesená
sniž. přenesená

Základ daně
165 428,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

165 428,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava lesních cest - LR 04 Statiňany
Objekt: LR 04 - LC 02 - LC V Jalovčínách

Místo: Datum: 1.6.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: HOLD s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 165 428,86

HSV - Práce a dodávky HSV 165 428,86

1 - Zemní práce 42 278,40

5 - Komunikace pozemní 107 236,80

998 - Přesun hmot 15 913,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava lesních cest - LR 04 Slatiňany

Objekt: LR 04 - LC 02 - LC V Jalovčínách

Místo:

Datum: 1.6.2018

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: HOLD s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 428,86

D HSV Práce a dodávky HSV

165 428,86

D	1		Zemní práce			42 278,40		
1	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	1 440,000	19,48	28 051,20	CS ÚRS 2018 01
			úprava komunikace, km 0,000 - 0,480, šířka 3,00 m					
			3,00 * 480,0		1 440,000			
2	K	181951102	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 440,000	9,88	14 227,20	CS ÚRS 2018 01
			úprava komunikace, km 0,000 - 0,480, šířka 3,00 m					
			3,00 * 480,0		1 440,000			
D	5		Komunikace pozemní				107 236,80	
3	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 440,000	74,47	107 236,80	CS ÚRS 2018 01
			úprava komunikace, km 0,000 - 0,480, šířka 3,00 m, fr. 0/63					
			3,00 * 480,0		1 440,000			
D	998		Přesun hmot				15 913,66	
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	272,261	58,45	15 913,66	CS ÚRS 2018 01

HOLD
STAVOPROJEKT

Oral 55, 532 21 Slatiňany
IČO: 45588475 DIČ: CZ