SMLOUVA O DiLO

uzavienda podle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik,
v platném znéni (dale ,Obéansky zakonik“)

Cislo smlouvy objednatele: RISM/DILO-2018/0665

Cislo smlouvy zhotovitele:

Objednatel:

Se sidlem:
Zastoupeny:
Telefon:

ICO:

Bankovni spojeni:
Cislo u¢tu:

Ill

dale jen ,objednate

Zhotovitel:

Se sidlem:
Zastoupeny:
Telefon:

Fax:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu

K technickému jednani je opravnén:

l.
Smluvni strany

Mésto Dvur Kralové nad Labem

nameésti T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvar Kralové nad Labem

Ing. Janem Jarolimem, starostou

Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.
K Vapence 2677, 530 02 Pardubice — Zelené Predmésti

....................................... , prokuristou

25253 361
CZ25253361
CSOB Hradec Kralové

............................................ — reditel divize Pozemnich staveb

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem oddil B, vliozka 1441.

dale jen ,,zhotovitel”



Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén ke vSem Cinnostem, které jsou predmétem plnéni dle této
smlouvy.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

I.
Pfedmét a ucel smlouvy

PFedmétem této smlouvy je rekonstrukce budovy ,A“ ZS Schulzovy sady a vytvoreni novych
uceben v podkrovnim prostoru a nad télocvi¢nou. Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem
jakoZto s vitézem zadavaciho Fizeni na zakdzku nazvanou ,ZS Schulzovy sady — Odborné
ucebny a zaji$téni bezbariérovosti v budové A — Skolni 1235, Dvir Kralové nad Labem* (dale
jen ,,zadavaci fizeni“).

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo ,ZS Schulzovy sady — Odborné u¢ebny a
zajisténi bezbariérovosti v budové A — Skolni 1235, Dvar Kralové nad Labem*, véetné viech
souvisejicich dodavek, plnéni a praci (dale souhrnné jen ,dilo”) na vlastni naklady a
nebezpedi v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé. Podkladem pro provedeni
dila dle této smlouvy je projektovd dokumentace ,ZS Schulzovy sady — Odborné ucebny a
zajisténi bezbariérovosti v budové A — Skolni 1235, Dvir Kralové nad Labem* ve stupni DPS,
zpracovana v srpnu 2017 spoleénosti TEKTUM, spol. s r.o., Horska 72, 541 01 Trutnov, IC:
4745 4024 (dale jen ,Projektovd dokumentace”), kterou objednatel pfeda zhotoviteli po
podpisu této smlouvy dle bodu 6.2 této smlouvy.

Popis dila (technické podminky dle § 89 zadkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, v platném znéni — ddle jen ,,ZZVZ") je uveden v textové a vykresové ¢asti Projektové
dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si prfed uzavienim této smlouvy provéfil Projektovou dokumentaci
vC€. vykazu vymér, a Ze tyto odpovidaji skuteénosti, Ze se v pIném rozsahu seznamil s povahou
dila a podminkami v misté plnéni, Ze je dilo za podminek sjednanych v této smlouvé
proveditelné, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost této projektové
dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 odst. 1 zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského
zakoniku, a odpovédnost zhotovitele v pfipadé jejiho poruseni tim vsak neni dotéena.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli nejpozdéji do 5 dnl od predani vyzvy k zahajeni
praci dle bodu 3.1 této smlouvy aktualizovany harmonogram realizace zakazky (bude
pfilohou €. 2 této smlouvy) s ohledem na skutecny termin zahajeni provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje dilo provést fadné, a to zejména v souladu s:

- Projektovou dokumentaci uvedenou v bodé 2.2 této smlouvy, pfislusSnymi vyjadfenimi
dotcenych organu, pokud budou vydana, stavebnim povolenim k provedeni stavby
véetné jeho prilohy, kdyz zhotovitel je povinen provést dilo tak, aby bylo vyhovéno
vsem pozadavkim v téchto dokumentech uvedenych;

- pozadavky objednatele; zhotovitel je vSak povinen objednatele upozornit na
nevhodnost jeho poZzadavkl a pokyn, jinak odpovida za Skodu tim zplsobenou;
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- veSkerymi pozadavky uvedenymiv normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v
CSN, €SN EN; zhotovitel je povinen dodrzet pii provadéni dila vedkeré platné pravni
predpisy, jakoz i vSechny podminky uréené smlouvou; dilo bude provedeno v souladu
se zakonem ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zdkon) a v souladu s predpisy souvisejicimi
(jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a zdkony souvisejici);
zakonem €. 20/1997 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni; zhotovitel je
povinen zajistit, Ze na vyrobky, na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
bude objednateli, nebo jim uréené osobé, nebo k tomu pfisluSnému organu,
predlozeno zhotovitelem prohlaseni o shodé; prace a dodavky budou déle provedeny v
souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi, bezpeénostnimi predpisy a dalSimi
souvisejicimi predpisy.

V pfipadé nesrovnalosti mezi dokumenty vymezujicimi dilo je zhotovitel povinen na tuto
nesrovnalost objednatele pisemné upozornit. Nesrovnalosti pfitom neni skutecnost, Ze
poZadavek je uveden pouze v nékterém zdokumentl, pokud tento poZadavek neni
v rozporu s pozadavky jinych dokument(. V pripadé nesrovnalosti je objednatel opravnén
urcit, ktery z dokumentl ma prednost. Z titulu pripadného nesouladu mezi dokumenty
zhotoviteli nevznika narok na zménu ceny dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo véetné vSech souvisejicich plnéni a praci na vlastni
naklady a nebezpedi vrozsahu a za podminek dohodnutych vtéto smlouvé a radné
dokoncené dilo bez vad a nedodélkl predat objednateli v terminu uvedeném v ¢l. Ill. této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni dila zabezpedi kvalifikovanymi odbornymi pracovniky.

Zhotovitel se dale zavazuje zabezpecit na svij naklad a své nebezpedi i vSechna souvisejici
plnéni a prace, a to zejména:

- veskeré souvisejici rezie, nehmotné doddavky jako jsou napf. vedlejsi naklady
zhotovitele souvisejici s provedenim dila nebo jeho ¢&asti, doprava, energie, vodné a
stocné, mzdové pfriplatky za prace o svatcich, za prace prescas, nepretrzity provoz a
podobné, které vzniknou pti provadéni praci zhotovitelem atd.

- vesSkerd povoleni a jiné ndlezZitosti potfebné k uZivani verejnych ploch dotcenych
provadénim dila

- potfebna povoleni pfi pfipadném omezeni provozu, véetné dopravniho znaceni, véetné
projedndni uzavirky, stanoveni dopravniho znaéeni a projednani s prisluSnymi organy

- bezpecnostni opatreni (ve vztahu k pracovnikiim, chodcim, vozidlim apod.)

- odstranéni odpad v souladu s platnymi pravnimi predpisy, véetné zaplaceni poplatkd
za uloZeni odpadu, atd.

- uvedeni mista plnéni a jeho okoli dotéeného provadénim dila do pavodniho stavu

- zajiSténi a provedeni veskerych praci dle platnych zakond, norem a predpist, dale
atestq, certifikat(, zarucnich listd, prohlaseni o shodé atd.

- zajisténi vytyCeni prostorové polohy stavajicich inzenyrskych siti véetné pfipadnych
kopanych sond, vyskové a prostorové vytyceni stavby, geodetickou ¢innost souvisejici
se zamérenim skuteéného provedeni stavby, chranicek, pfipadného zaméreni novych i
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3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

preloZzenych inZenyrskych siti, do¢asného dopravniho znaceni, dokumentace
skute¢ného provedeni dila.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu objednatele neprovede dilo ¢i jeho
jakoukoli ¢ast odchylné od Projektové dokumentace dle bodu 2.2, této smlouvy a pravnich
predpisl. V opacném pripadé zhotovitel odpovida za vzniklou Skodu.
Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za néj
zhotoviteli cenu podle této smlouvy, a to za podminek dohodnutych ve smlouvé.

1l.

Doba a misto plnéni
Zahajeni plnéni: Pfedpokladany termin zahdjeni dila je 8/2018
Zavazny termin dokonceni dila: 31. 5. 2019.
Zhotovitel se zavazuje predat objednateli celé fddné dokoncené dilo bez vad a nedodélku
v terminu dokonceni dila dle bodu 3.2 této smlouvy v misté plnéni na zakladé protokolu o
pfedani a prevzeti dila. Casovy harmonogram jednotlivych praci, kterym je zhotovitel také
vazan, je nedilnou soucasti a pfilohou ¢. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen pisemné
oznamit objednateli nejpozdéji 5 dnli predem, kdy bude dilo pfipraveno k predani a prevzeti.
Zhotovitel se zavazuje postupovat dle casového harmonogramu, ktery je ptilohou €. 2 této
smlouvy. DodrzZeni terminu dokonceni dila uvedeného v bodé 3.2 je zdvazné a jeho poruseni
muze byt ddvodem pro vyuctovani smluvni pokuty podle bodu 9.1 této smlouvy.
Mistem provadéni dila dle této smlouvy je Zakladni $kola Schulzovy sady, Skolni 1235, 544 01
Dvir Kralové nad Labem (budova A 3koly) v KU Dvdr Kralové nad Labem (okres Trutnov);
633968, kraj Kralovéhradecky, parcely st. 485, p.p.¢. 594, stavebni objekt ¢. p. 1235. (dale jen
,misto plnéni“). Pfesné vymezeni je soucasti Projektové dokumentace uvedené v bodé 2.2.
Termin dokonceni a predani dila dle odst. 3.2 této smlouvy lze prodlouzit o dobu prodleni
objednatele s predanim jakékoliv ¢asti stavenisté zhotoviteli, nebylo-li toto prodleni
zplUsobeno zhotovitelem.

V.
Cena dila

Cena za radné provedeni dila bez vad a nedodélkl v rozsahu €. Il této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach a v souladu
s ustanovenim § 2620 Obc&anského zakoniku.

Smluvni strany si za fadné provedeni dila bez vad a nedodélkd v rozsahu, zplsobem a za
podminek dle této smlouvy sjedndvaji cenu ve vysi

Celkova cena za provedeni dila dle této smlouvy

Cena bez DPH: 60 925 396,00 ,- K¢
DPH: 12 794 333,20 ,- K¢
Cena celkem véetné DPH: 73719 729,20 ,- K¢
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Celkova cena uvedend v bodé 4.2, je cenou maximdlni — nejvySe pfipustnou a zahrnuje
veSkeré ndklady zhotovitele souvisejici s fddnym provedenim dila, véetné veskerych rezii,
zejména materiadll, stavebnich hmot, dopravy a nakladl, které zhotovitel v prabéhu
provadeéni dila vynaloZil pro zddrné dokonceni dila. Zhotovitel nem(ize zadat zménu ceny dila
proto, Ze si dilo vyZadalo jiné Usili nebo jiné naklady, neZ bylo predpokladano.

Nestanovi-li tato smlouva jinak, prebird na sebe zhotovitel nebezpeci zmény okolnosti dle
ust. § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Cena m(ize byt ménéna pouze v ptipadé:

4.4.1 dojde-li ke zméné predmétu dila na zakladé odchylek a doplrikd vyplyvajicich ze
zakonu, nafizeni vlady a vyhlasek, které nabyly platnosti a Gcinnosti po podpisu
smlouvy o dilo a spravnich rozhodnuti vydanych spravnimi orgdny po podpisu
smlouvy o dilo.

4.4.2  Pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skutec¢nosti, které nebyly v dobé sjednani
smlouvy znamy, zhotovitel je nezavinil a ani nemohl pfedvidat a tyto skutecnosti
maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Vyskytne-li se néktera z okolnosti, uvedenych v bodu 4.4, stanovi zhotovitel cenu vicepraci a
méné praci v jednotkovych cendch, které zhotovitel pouZil pro sestaveni svého smluvniho
poloZzkového rozpoctu. V pripadé, Zze smluvni rozpocet zhotovitele neobsahuje polozky
realizovanych vicepraci, budou tyto stavebni prace a dodavky Uctovany nejvyse v cenach dle
cenikG URS platnych pro dané obdobi. V pfipadé praci a dodavek neuvedenych ani ve
smluvnim polozkovém rozpodtu zhotovitele ani v cenicich cen stavebnich praci URS, bude
rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v ¢ase a misté plnéni pro dané prace a dodavky.
PtisluSna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude ucétovdna dle platnych predpis(i v dobé
zdanitelného plnéni.

Celkova cena byla uréena na zakladé ocenéni (rozpisu cen) jednotlivych poloZzek obsazenych
v nabidkovém poloZkovém rozpoctu, jez tvofi pfilohu ¢ 1 této smlouvy. Objednatel je
vtomto ohledu opravnén zhotoviteli udélit pisemny pokyn, aby nékterou ¢ast dila
neprovadél, a zhotovitel se v takovém pripadé zavazuje takovou cast dila neprovést. Pokud
by jakakoli ¢ast dila nebyla, resp. nemusela byt provedena, snizi se celkova cena automaticky
o cenu této diléi ¢asti plynouci z oznaceného nabidkového poloZzkového rozpoctu.

Soucasti ceny jsou vSechna souvisejici plnéni a prace, nutné k radnému, véasnému a plné
funkénimu provedeni dila, vymezeného v ¢lanku Il. této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy. Cena za dilo bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésicnich
dil¢ich daniovych dokladd (dale jen ,dil¢i faktury”) do vyse 90 % celkové ceny zakazky.
Posledni faktura na zbyvajicich 10 % ceny bude vystavena po odstranéni vSech vad a
nedodélkd. Dil¢i faktury je zhotovitel opravnén vystavit vidy po skonceni kazdého
kalendafniho meésice na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu v pfislusném mésici
provedenych praci, zabudovanych dodavek a poskytnutych sluzeb. Fakturovana ¢astka bude
urena ve vysi ceny odsouhlasenych praci, dodavek a sluzeb urcené dle nabidkového
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poloZzkového rozpoctu, ktery tvofi pfilohu ¢ 1 této smlouvy. Konecnd faktura bude
zhotovitelem vystavena po preddani a prevzeti kompletniho dila bez vad a nedodélkd a bude
zaslana objednateli nejpozdéji do 15 dnl od tohoto predani a prevzeti dila.

Zhotovitel predloZi zastupci objednatele ve vécech technickych nejpozdéji ke konci
kalendafniho mésice soupis v tomto kalendarnim mésici skute¢né provedenych praci,
zabudovanych dodavek a poskytnutych sluzeb (dale jen ,soupis praci“), a to ve tfech
vyhotovenich. Zastupce objednatele je povinen soupis praci nejpozdéji do 10 dnl ode dne
jeho obdrzeni podpisem na dvou vyhotovenich schvalit nebo pisemnou formou vratit
zhotoviteli se zdlvodnénim vrdceni. Objednatelem odsouhlasené soupisy praci jsou
podkladem pro vystavovani dil¢ich faktur.

Doba splatnosti dariového dokladu (faktury) se sjednava na 30 dnl ode dne doruceni
danového dokladu (faktury) objednateli.

Danovy doklad (faktura) musi obsahovat veskeré ndlezitosti predepsané dle zakona

¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich prfedpisi. Faktura bude
obsahovat zejména tyto udaje:

- obchodni jméno, DIC, IC zhotovitele,

- obchodni jméno, DIC, IC, objednatele,

- oznaceni a Cislo faktury,

- Cislo smlouvy,

- den vystaveni faktury, den zdanitelného pInéni a den splatnosti,

- oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,

- cenu dila (fakturovanou ¢astku) bez DPH, sazbu DPH a vycisleni DPH, cenu dila s DPH

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- soupis provedenych praci a dodavek potvrzeny technickym dozorem investora, ve
formatu odpovidajicim Obecnym pravidlim pro Zadatele a pfijemce v Integrovaném
regionalnim operacnim programu a Specifickym pravidlim pro Zadatele a pfijemce ve
46. vyzvé Integrovaného regionalniho operaéniho programu,

- ndzev a registracni ¢&islo projektu: ,ZS SCHULZOVY SADY - ODBORNE UCEBNY A
ZAJISTENI BEZBARIEROVOSTI“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003817.

Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové Udaje budou v této méné.
Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti (pfipadné bude obsahovat chybné
udaje), je objednatel opravnén takovou fakturu vratit zhotoviteli. Faktura musi byt vracena
do data jeji splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se
spravnymi naleZitostmi. Do doby, nezZ je vystavena nova faktura s novou lhdtou splatnosti dle
bodu 5.3. této smlouvy, neni objednatel v prodleni s placenim pfrislusné faktury. Nova |hita
splatnosti zacne plynout dnem doruceni opravené faktury.

Cena za dilo nebo jeho ¢ast je uhrazena dnem pFipsani ¢astky na tcet zhotovitele. Uhradu
vyfakturované ¢&astky se zavazuje objednatel provést na ucet zhotovitele, a to pod
variabilnim symbolem uvedenymi na fakture.

V pripadé, Zze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu ¢i
nahradu Ujmy, je objednatel opravnén zapodist tuto ¢astku na jakoukoli pohledavku
zhotovitele, a to i doposud nesplatnou, vyplyvajici z kterékoliv faktury zhotovitele vystavené
dle této smlouvy.
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Smluvni strany berou na védomi, Ze pokud se uplatni rezim pfeneseni dafové povinnosti dle
§ 92a ve spojeni s § 92e ZDPH, je povinen ptiznat dan z pfidané hodnoty ke dni uskute¢néni
zdanitelného plnéni Objednatel a Objednatel je v takovém ptipadé povinen doplnit vysi dané
v evidenci pro Ucely dané z ptridané hodnoty.

Pokud nebude postupovano dle bodu 5.9 je objednatel opravnén provést ihradu DPH pfimo
na Ucet spravce dané zhotovitele namisto zhotovitele, jestlize:

a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni evidovan jako nespolehlivy
platce ve smyslu zakona 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisl, nebo

b) cena dila ¢i jeji ¢ast bude hrazena bezhotovostnim prevodem na ucet vedeny
poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko, nebo

¢) cena dila ¢ijeji ¢ast bude hrazena bezhotovostnim pfevodem, avsak na jiny ucet
zhotovitele, nez ktery je sprdvcem dané zverejnén zplsobem umoZzniujicim dalkovy
pfistup, a pokud Uplata za toto plnéni prekracuje dvojnasobek ¢astky podle zakona
upravujiciho omezeni plateb v hotovosti, pfi jejimz prekroceni je stanovena povinnost
provést platbu bezhotovostné, s ¢imz zhotovitel souhlasi.

VI.
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

Objednatel pfeda zhotoviteli misto plnéni na zakladé pfeddvaciho protokolu v den uréeny po
dohodé obou smluvnich stran, nejpozdéji vsak v posledni den terminu, sjednaného dle bodu
3.1. Podminkou pro prevzeti stavenisté zhotovitelem je predani pravomocného stavebniho
povoleni nebo jiného relevantniho dokladu opravnujiciho zahdjit stavbu objednatelem.
Zhotovitel bude zajistovat dodavku energii, vodného a sto¢ného apod. na stavenisté pfi
realizaci dila prostfednictvim objednatele, bod 2.7 této smlouvy timto neni dotéen. Smluvni
strany se dohodly, Ze zhotovitel si zajisti vlastni méreni jim spotfebovanych energii, vodného
a sto€ného. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli skuteéné spotfebované energie po
dobu realizace dila, které pro ného zajistil objednatel, a to do 15 dn{ poté, co mu objednatel
predlozi jejich vyuctovani. Prostor mista provadéni dila dle bodu 3.5 této smlouvy nelze bez
dalsiho opatreni a predchoziho pisemného souhlasu objednatele vyuzit k umisténi socialniho
a hygienického zatizeni zhotovitele.

Objednatel pred zahdjenim praci preda zhotoviteli dvé paré Projektové dokumentace,
vymezené v bodé 2.2 této smlouvy v tisténé podobé.

Zhotovitel je povinen udrzovat v misté plnéni a na pfilehlych pozemcich poradek a ¢istotu a
je povinen neprodlené odstranovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu
s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v misté plnéni a zabezpedi
jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami, pozarni bezpecnost, ochranu Zivotniho
prostredi a dodrzovani hygienickych predpisu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provadéni dila ochranu mista plnéni. V dobé
provadeéni praci nesmi byt do pracovniho prostoru umoznén pfistup osobam, které se
bezprostfedné nepodileji na provadéni dila a prostor musi byt zfetelné vymezen.



6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Zhotovitel prohlasuje, Ze je k provadéni dila vybaven potifebnou mechanizaci, vozovym
parkem a persondlnim obsazenim.
Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby vozidla a dalsi mechanizace, které budou pouzity pro
provadéni dila, byly pro jeho provadéni zplsobilé, aby vyhovovaly platnym obecné zavaznym
pravnim a technickym predpisim.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit misto pInéni nejpozdéji v den predani a prevzeti dila
objednateli.
Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je povinen
objednateli kontrolu dila umoznit a poskytnout objednateli pti kontrole soucinnost.
Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost, mliZe poZadovat, aby zhotovitel
zajistil napravu a provadél dilo radnym zplsobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfimérené
dobé, nejpozdéji viak do 5 dnll od upozornéni objednatele, mize objednatel odstoupit od
smlouvy, vedI-li by postup zhotovitele k podstatnému poruseni smlouvy.
Objednatel zajisti technicky dozor investora stavby (dila), autorsky dozor projektanta a vykon
funkce koordindtora BOZP. Zhotovitel je povinen umoznit provadéni technického dozoru
investora, autorského dozoru projektanta a vykon funkce koordindtora BZOP v plném
rozsahu. Technicky dozor u této stavby (dila) nesmi provddét zhotovitel ani osoba s nim
propojend. Nejméné jedenkrat za 14 dni bude na stavbé uskutecnén kontrolni den za ucasti
objednatele, zhotovitele, technického dozoru objednatele, ptipadné dalSich pfizvanych osob.
Pro kontrolni dny budou dohodnuty pravidelné terminy, na které budou smérovany i osobni
jednani s dalSimi ucastniky stavby (napf. zastupci dalSich dodavatell kvali zaméreni pro
navazujici dodavky vybaveni, poddodavatelé, projektant apod.), technicky dozor investora
spole¢né se stavbyvedoucim dohodnou pravidelné spole¢né terminy 2 x za tyden na stavbé,
pokud nebude dohodnuto jinak.
Materialy zhotovitele, které neodpovidaji Projektové dokumentaci dila, vymezené v bodé 2.2
této smlouvy, vykazu vymér nebo pozadavkim objednatele, nevyhovuji pfedepsanym
parametrdm nebo podminkdm dohodnutym v této smlouvé, musi byt odstranény z mista
plnéni ve lh(té stanovené jednostranné objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi
materidly.
Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavebni denik, a to ode dne
prevzeti mista plnéni do doby predani radné provedeného dila bez vad a nedodélki.
Do stavebniho deniku se zhotovitel zavazuje zapisovat zaznamy o pracich a sluzbach, které
provadi pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku zapisovat vsechny
skute¢nosti rozhodné pro plnéni dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje o misté a ¢asovém
postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek (¢asovych, vécnych) provadénych praci.
Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- ndzey, sidlo, IC zhotovitele, jméno stavbyvedouciho a otisk razitka s jeho autorizaci,

- ndazey, sidlo, IC objednatele,

- vyjmenovana mista a ¢as provedeni dila (praci, dodavek a sluzeb), jehoz se vedeni

deniku tyka.



6.14

6.15

6.16

6.17

6.13.1 Stavebni denik se zhotovitel zavazuje vést v jedné pripisové kopii, kterou si mlize
objednatel vyzadat jako pfilohu k soupisu provedenych praci a sluzeb. Veskeré
listy stavebniho deniku musi byt ocislovany. V pfipadé, Ze je postupné pouzito
vice stavebnich denik(, musi byt v zahlavi kazdého z nich uvedeno od kdy, do kdy
byl denik veden a jeho poradové Cislo.

6.13.2 Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje zhotovitel v den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi
jednotlivymi zdpisy nesmi byt vynechdna volnd mista. Pokud je nutné
ze stavebniho deniku oddélit kopii a stranka stavebniho deniku jesté neni zcela
popsana, pak zbyvajici ¢ast stranky originalu i kopie se proskrtne.

6.13.3 Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat,
k zapislim zhotovitele pfipojovat své stanovisko a provadét do stavebniho deniku
zapisy, zejména co se tyce |hat pro plnéni dila nebo upozorniovani na vady.

6.13.4 Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel do stavebniho deniku,
musi k tomuto zapisu pripojit stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd. Po
uplynuti této lhty se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.13.5 Zhotovitel predlozZi stavebni denik objednateli na adrese jeho sidla vidy na
pozadani nebo podle dohodnutého harmonogramu.

6.13.6 Zhotovitel je povinen chrdnit stavebni denik pred zcizenim a poskozenim.
Zmeénové listy. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni
stavebniho deniku, vést pro Ucely fadné, pribéiné a presné evidence samostatné zmeénové
listy. Do zménovych listli zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo upravy dila, které
se odchyluji od Projektové dokumentace a které v pribéhu realizace dila vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do zménovych listl uvést stru¢ny, ale pfesny technicky
popis zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz vymér. Objednatel se k témto zapisim
vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vSak do 7 pracovnich dni od vyzvani
zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis ve stavebnim deniku a
presné urceni, kde a kdy zmény vznikly a z jakého divodu. Zménovy list musi byt podepsan
objednatelem. Zménovy list, i kdyZ je podepsan objednatelem, neni zménou smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
pfislusnych predpisi osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel je povinen vést prikaznou evidenci o Ujmach na zdravi a majetku zplsobenych pfi
¢innosti zhotovitele souvisejici s provadénim dila dle této smlouvy a vSechny tyto Skody
bezodkladné oznamovat objednateli.

Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovnich dnli ode dne uzavieni této smlouvy predlozit
objednateli kopii platné a uc¢inné pojistné smlouvy na pojisténi odpovédnosti ve vysi 100 mil.
K¢ (bude tvofrit prilohu ¢. 4 této smlouvy). Zhotovitel je povinen udrZovat pojisténi po celou
dobu plnéni této smlouvy. V pripadé poruseni této povinnosti je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy jiz bez dalSiho. Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen predlozit
objednateli dikazy, Ze pojisténi v poZzadovaném rozsahu a vysi trva. Pokud by v dasledku
pojistného plnéni nebo jiné udalosti mélo dojit k zaniku pojistného, k omezeni rozsahu



6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

pojisténych rizik, ke sniZeni stanovené min. vySe pojistného v pojisténi, nebo k jinym
zméndm, které by znamenaly zhorSeni podminek oproti pivodnimu stavu, je zhotovitel
povinen ucinit pfislusnd opatteni tak, aby pojisténi bylo udrieno tak, jak je pozadovdno v
tomto ustanoveni.

Pokud zhotovitel zplsobi svou ¢innosti objednateli ¢i treti osobé Skodu ¢i jakoukoli Ujmu, je
povinen ji v pIné vysi uhradit. Zhotovitel odpovida rovnéz za Skodu i Ujmu zpUisobenou svymi
poddodavateli.

Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, origindly
Ucetnich dokladl a dalsSich doklad( vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po
dobu 10 let od zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektli provést kontrolu dokladi
souvisejicich s plnénim této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na Zadost
objednatele veskeré doklady tykajici se dila dle této uzaviené smlouvy, a to v dobé do
uplynuti 10 let od predani a prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel je povinen prenést tento
zavazek i na své poddodavatele.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve verejné spravé a ozméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, osobou
povinnou spolupusobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi
nebo sluzeb z verejnych vydajli. Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zaméstnanclim nebo zmocnéncidm Nejvyssiho kontrolniho Uradu, prislusného
finan¢niho uradu a dalSich opravnénych orgdn( statni spravy a vytvofit uvedenym organiim
podminky k provedeni kontroly predmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

Zhotovitel provede dilo osobné, anebo je nechd provést pod svym osobnim vedenim.
Seznam poddodavateld tvofi pfilohu ¢. 3 této smlouvy. Vsichni poddodavatelé podléhaji
predchozimu pisemnému schvaleni objednatelem. V pribéhu pInéni smlouvy miuze
zhotovitel zménit poddodavatele jen po predchozim pisemném souhlasu objednatele.
Objednatel schvéleni nového poddodavatele pfi splnéni vSech smluvenych podminek bez
zavazného dlivodu neodepre. Objednatel ma pravo odmitnout plnéni ¢asti predmétu plnéni
poddodavatelem v pfipadech, kdy Zhotovitelem uvazovany poddodavatel prokazatelné v
minulosti poskytl Objednateli vadné plnéni.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokdzal v ramci zaddvaciho ftizeni splnéni casti kvalifikace
prostiednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni
poskytovat. Zhotovitel je oprdvnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal ¢ast
splnéni kvalifikace, jen ze zdavainych dlvodd a s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pficemz novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
kterou plivodni poddodavatel prokazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou
poddodavatele bez objektivnich divodid odmitnout, pokud mu budou pfislusné doklady
predlozeny pisemné. Bude-li jakykoliv poddodavatel vykondvat ¢innost pfi plnéni predmétu
smlouvy, je zhotovitel povinen prfedem objednateli sdélit jejich jméno a pfijmeni, resp.,
nazev nebo obchodni firmu a dalsi zakladni identifikacni Udaje, véetné zakladniho urcéeni
rozsahu jejich ¢innosti v objektu.

Zhotovitel je povinen predlozZit objednateli seznam poddodavateld dle § 105 zdkona
€. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.
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6.24 Objednatel je opravnén dat zhotoviteli pisemny pokyn k do¢asnému zastaveni vSech ¢innosti

6.25

7.1

7.2

7.3

souvisejicich s provadénim dila. O dobu docdasného zastaveni dle pfedchozi véty se
automaticky prodluzuji doposud neuplynulé terminy plnéni dila. Zhotovitel nema vucdi
objednateli narok na uhradu vzniklych vicendklad(i ani ujmy v souvislosti s docasnym
zastavenim provadéni dila. V pfipadé, Ze dilo bude pozastaveno po dobu delsi nez 60 dnd, je
kterakoli ze smluvnich stran opravnéna od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad, Ze vysledkem Cinnosti zhotovitele dle této smlouvy bude dilo a/nebo ¢ast dila, jez
jsou predmétem autorskych prav podle zdkona ¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon, zhotovitel
poskytuje timto objednateli vyhradni ¢asové, lUzemné a mnoistevné neomezené a na treti
osoby volné prevoditelné opravnéni (licenci) dilo a/nebo jakoukoli ¢ast dila bez jakéhokoli
omezeni uZivat, a to vSemi znamymi a/nebo v Uvahu pfichazejicimi zplsoby, a/nebo
reprodukovat a/nebo doplfiovat a/nebo upravovat a/nebo zpracovavat a/nebo jakymkoli
jinym zplsobem ménit, a v takto zménéné podobé bez omezeni uZivat, a to at jiz samostatné
a/nebo v souboru a/nebo ve spojeni s jinym dilem a/nebo prvky, pficemZ opravnéni dle
tohoto bodu smlouvy zahrnuje i pravo objednatele umozZnit toto uziti tfeti osobé stejnym
zpUsobem a ve stejném rozsahu zcela nebo zCasti, Uplatné nebo bezuplatné. Opravnéni
uvedené v predchozi vété tak zejména, nikoli vSak vylucné, zahrnuje: opravnéni objednatele
uzivat predmét plnéni dle této smlouvy a/nebo jeho obsah ¢i jen jeho ¢ast v jakékoli podobé
ke vSem ucelim vyplyvajicim z pravnich predpist. Oprdvnéni (licenci) dle tohoto odstavce
smlouvy neni objednatel povinen vyuZit. Odména za oprdvnéni poskytnuta v tomto odstavci
smlouvy je zahrnuta v celkové cené dila.

VII.
Zpasob provedeni dila

Zhotovitel splni svoji povinnost provést sjednané dilo na své naklady a svou odpovédnost
s odbornou péci vrozsahu ¢l. Il (pfedmét smlouvy) jeho fadnym dokonéenim bez vad a
nedodélkd a protokoldrnim predanim predmétu dila objednateli v misté plnéni. Zhotovitel
provede dilo v kvalité stanovené platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a rozhodnutimi verejnopravnich organu, vztahujicimi se k realizaci dila.

Stavba bude probihat za provozu Skoly. Vyuka nebude probihat pouze ve 3. NP objektu,
zatimco v suterénu, 1. NP a 2. NP bude probihat normalni Skolni vyuka. Realizaci stavebnich
praci nesmi dojit k naruseni provozu zakladni Skoly. Stavebni prace, které budou v ramci
realizace konektivity probihat i ve vSech ostatnich nadzemnich podlazich objektu (mimo 3.
NP), bude mozno provadét jen v dobé prazdnin a o vikendech, popf. v pracovni dny po
dohodé s objednatelem tak, aby nebyl narusen chod skoly. V aredlu skoly se nachazi i
sportovni hfisté s umélym povrchem, které v ptipadé dotceni stavebni ¢innosti, stavenistém
nebo zafizenim stavby, musi byt zakryto takovym zpldsobem, aby nedoslo k jeho poskozeni.
Zhotovitel je povinen strpét na stavenisti zastupce dalSich dodavateld (napf. kvlli zaméreni
pro navazujici dodavky apod.).

Zhotovitel je povinen se pfti prevzeti mista plnéni seznamit s rozmisténim vedeni
inZenyrskych siti a v prlibéhu provadeéni dila je vhodnym zplsobem chranit, aby nedoslo k
jejich poskozeni.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

8.1

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo poddodavateld majici
prislusnou kvalifikaci.

Nebezpeci Skod na zhotovovaném dile nese zhotovitel od prevzeti mista plnéni dila az do
doby prevzeti fadné dokonceného dila bez vad a nedodélk ze strany objednatele.
Pidvodcem odpadu, ktery pti provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti
zneskodnéni tohoto odpadu v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisli. Zhotovitel se soucasné zavazuje za to, Ze nedojde k Uniku ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek v misté plnéni.

Zhotovitel se zavazuje Cistit veskeré prijezdové komunikace nebo jina vefejna prostranstvi na
svlj naklad, zpusobi-li jejich znecisténi v souvislosti s provadénim dila.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli soucinnost pii teSeni vSech otdazek
souvisejicich s provadénim dila.

Zhotovitel se zavazuje pribézné zvat objednatele ke kontrole vSech praci na dile, které maiji
byt zakryty nebo se stanou nepftistupnymi. Pfed zakrytim vSech nepfistupnych konstrukci
provede zhotovitel predepsané zkousky dle CSN. Jestlie se objednatel nedostavi a
neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize doslo
k zakryti téchto praci, aniz byl objednatel fadné pozvan k jejich zakryti a objednatel bude
dodatecné poZzadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na své
naklady. Jestlize objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci, ackoliv byl
objednatel rfadné pozvan kjejich zakryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pri dodate¢né kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedené, hradi jejich odkryti a opravu fadné neprovedenych praci zhotovitel.

Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 zakona ¢.
89/2012 Sb. (Obcanského zakoniku), ve znéni pozdéjsich predpisli ani jinou podobnou
vyhradu ohledné pfechodu ¢i pfevodu vlastnictvi. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni je
objednatel opravnén jiz bez dalSiho od této smlouvy odstoupit.

Veskeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zGstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni radného predani dila, s
vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotreboval k naplnéni svych zdvazku z této
smlouvy.

VIIL.
Pfedani a prevzeti dila
Zhotovitel pisemné vyzve objednatele k prevzeti provedeného dila, a to min. 10 dnU pred
terminem preddani. Objednatel je povinen zajistit, aby se prejimaciho fizeni ucastnil TDI,
pripadné osoba vykondvajici autorsky dozor projektanta.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

O predani a prevzeti dila strany sepisi zapis (protokol), v jehoZ zavéru objednatel prohlasi,
zda dilo prebira nebo neprebira, a pokud ne, z jakych ddvod(i. Pfedavaci protokol vyhotovi
zhotovitel a bude obsahovat zejména:

- oznaceni dila,

- oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

- Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo,

- zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

- prohlaseni objednatele a divody pfipadného neprevzeti dila,

- prohlaseni objednatele, Ze dilo prebird s vyhradami ¢i bez vyhrad (pokud s vyhradami,

tak tyto vyhrady musi byt specifikovany),
- datum a misto sepsani zapisu,
- jména a podpisy osob opravnénych jednat ve vécech technickych za objednatele a
zhotovitele,

- seznam prevzaté dokumentace,

- soupis ndkladl od zahajeni po dokonceni dila.
Zapis o preddani a prevzeti dila bude pisemné potvrzeny osobami opravnénymi jednat
ve vécech technickych za objednatele a zhotovitele.
Spolu s dilem preda zhotovitel objednateli doklady vztahujici se k provedenému dilu, a to
zejména:

- zAapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéreni praci o konstrukcich zakrytych v prabéhu praci 3x,

- zapisy o vyzkouseni smontovaného zatizeni a provedenych reviznich zkouskach 3x,

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila 3x,

- origindl stavebniho deniku,

- dodaci listy 3x,

- zarudni listy 3x,

- veskeré dalsi podklady potfebné pro provoz dila 3x,

- evidenci Skod na zdravi a majetku 3x,

- doklad o povoleném ucelu uzivani stavby

- jiné doklady zapujcené zhotoviteli objednatelem.
Bez téchto dokladl nelze povaZovat dilo za dokoncené a schopné predani.
Objednatel neni povinen prevzit dilo ¢i jeho cast vykazujici jakékoli vady ¢i nedodélky.
Prevezme-li objednatel dilo ¢i jeho ¢ast s vadami ¢i nedodélky, zhotovitel se je zavazuje
odstranit ve Ihité uvedené v protokolu o preddni a prevzeti, a nebude-li v ném lh(ta
uvedena, ve lh(té 2 tydn( od predani a prevzeti tohoto dila.
Pokud objednatel dilo ¢i jeho cast neprevezme, bude prejimaci fizeni povaZovano za
neuskutecnéné a zhotovitel s objednatelem uréi novy termin prejimaciho fizeni. Po
odstranéni vad ¢i nedodélkt, pro které odmitl objednatel dilo prevzit, se opakuje prejimaci
fizeni dle podminek stanovenych touto smlouvou v nezbytné nutném rozsahu, kdyz dilo je
v takovém pripadé dokonéeno azZ po odstranéni posledni vady ¢i nedodélku.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9
9.10
9.11

9.12

1X.
Smluvni pokuty

Jestlize se zhotovitel ocitne v prodleni s pfeddanim dila ¢i jakékoli jeho ¢dasti v terminu
uvedeném v ¢lanku lll.,, nebo v prodleni s fadnym dokoncenim dila bez vad a nedodélkd,
zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila véetné
DPH za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni.

Nejpozdéji v den predani a prevzeti dila objednateli je zhotovitel povinen vyklidit misto
plnéni a upravit jej podle Projektové dokumentace nebo pisemné dohody. Pokud tak neucini,
zavazuje se zaplatit sjednanou smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila véetné DPH za kazdy
zapocaty kalendafni den prodleni se spInénim touto smluvni pokutou zajiSténou povinnosti.
Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo
prevzato v terminu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
smlouvy sjednaly ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den a pripad prodleni a vadu zvlast.

Pro ptipad prodleni zhotovitele se spInénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany smlouvy
sjednaly ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy den a pfipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

Pro pfipad nesplnéni povinnosti dle bodu 6.17 udrzovat pojisténi odpovédnosti za Skodu
v pozadované vysi po celou dobru trvani zakazky je zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve vysi 0,05 % z ceny dila v€éetné DPH za kazdy den,
po ktery nebude pojisténi odpovédnosti platné.

Jestlize objednatel neuhradi zhotoviteli faktury za provedené prace v dobé jejich splatnosti,
zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,1% z nezaplacené ¢astky za kazdy den prodleni.

Termin pro Uhradu smluvnich pokut se sjednava na 10 kalendarnich dni ode dne doruceni
vyuctovani smluvni pokuty. Zaplacenim smluvni pokuty dle této smlouvy nejsou dotéena
prava objednatele na ndhradu Skody vzniklé porusenim téze pravni povinnosti, a to nahrady
Skody v pIném rozsahu.

Doruceni vyuctovani smluvni pokuty se provede osobné nebo doporucené prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb. V pfipadé pochybnosti se ma zasilka za doru¢enou dnem
jejiho uloZeni u poskytovatele postovnich sluzeb, byla-li odesldna doporucené na adresu
sidla zhotovitele.

Povinnost zaplatit smluvni pokutu je splnéna pfipsanim ¢astky na Ucet objednatele.
Uhrazenim smluvni pokuty nezanika povinnost odstranit zavadny stav.

Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén zastavit pohledavku za objednatelem
vzniklou z titulu této smlouvy bez prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. V pripadé
poruseni této povinnosti je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy jiz bez dalSiho a
zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysSi 30 % z nominalni vySe zastavené
pohledavky. Toto omezeni bude platné i po skonceni doby trvani této smlouvy. Jakykoli
pravni Ukon ucinény v rozporu s timto omezenim bude povazovan za pficici se dobrym
mravam.

Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel oprdvnén s vyjimkou pfipadu, uvedeného v bodé
12.12 této smlouvy, jednostranné zapocist pohledavku za objednatelem s pohledavkou
objednatele za zhotovitelem z titulu této smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti je
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

objednatel opravnén odstoupit od smlouvy jiZz bez dal$iho a zhotovitel zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 30 % z nominalni vySe zapoctené pohledavky.

X.
Zaruka za jakost dila a prava objednatele z vadného plnéni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude zhotoveno v souladu s Projektovou dokumentaci,
vymezené v bodé 2.2 této smlouvy, touto smlouvou, stavebnim povolenim, platnymi
pravnimi predpisy a platnymi normami vztahujicimi se k materidlim a pracim provadénym
dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za veskeré vady dila, které ma dilo v okamziku jeho predani a prevzeti
objednateli, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu proved| objednatel prohlidku dila po
pfedani a prevzeti dila a kdy mohly byt vady zjistény, to vSe za podminky, pokud objednatel
oznamil vadu v zaruéni dobé dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku
jdouci od preddni a prevzeti dila v délce 60 mésici na stavebni ¢ast dila véetné vsech
zabudovanych rozvodu a zafizeni (véetné zabudovanych rozvod( a zatizeni vSech profesi a
IT). U doddvek plati zaruéni doba, poskytovana jejich vyrobcem.

Zhotovitel odpovidd za prdvni vady dila z poruseni prav tretich osob bez ohledu na
skutecnost, zda v dobé uzavreni této smlouvy o takovéto pravni vadé védél, védét mél ¢i
védét nemusel.

Pfipadné vady dila budou pisemné uplatnény u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich
zjisténi. Objednatel je oprdvnén pozadovat dle své volby odstranéni vady opravou v misté
plnéni (nebude-li objednatelem stanoveno jinak) a/nebo pfimérenou slevu z ceny dila. Bude-
li objednatel pozadovat odstranéni vad dila, zhotovitel je povinen odstranit vady tak, Ze
prace na odstranéni vad dila budou zahdjeny nejpozdéji do 5 dnl od okamziku jejich
oznameni zhotoviteli. Zhotovitel je povinen odstranit vady dila nejpozdéji do 14 dn( od jejich
ozndmeni zhotoviteli. Uplatni-li objednatel narok na zaplaceni pfimérené slevy z ceny dila,
zavazuje se jej zhotovitel uspokojit, tedy zaplatit primérenou slevu z ceny dila, do 10 dnd ode
dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzvan.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady dila ve IhGtach podle odst. 10.4 této smlouvy, je
objednatel opravnén nadale pozadovat jejich odstranéni nebo namisto toho zménit sv(j
narok z odpovédnosti za vady na prfimérenou slevu z ceny dila, od smlouvy odstoupit nebo
odstranit tyto vady dila sdm, poptipadé prostfednictvim jim povérené treti osoby, a to na
naklady zhotovitele, ktery se je zavazuje do 15 dnl poté, co mu objednatel predloZi jejich
vyuctovani, objednateli zaplatit.

Prava objednatele z vadného plnéni (reklamace) se jinak fidi ustanovenim § 2615 a nasl.
Obcanského zakoniku.

Doba od doruceni reklamace do odstranéni vady se do zaru¢ni doby nezapocitava. Zarucni
doba rovnéz nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuUze uzZivat dilo pro vady, za které
odpovida zhotovitel, jakoZ i po dobu, po kterou zhotovitel odstrafiuje vady dila. Dojde-li
k opravé jakékoli ¢asti dila, zacne ve vztahu k této casti dila bézet zaruéni doba znovu od
provedeni opravy dila.

V ostatnim plati prislusna ustanoveni Obcanského zakoniku v platném znéni.
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111

11.2

11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

12.4

Xl.
Odpovédnost za Gjmu

Odpovédnost za Ujmu (Skodu) na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném
rozsahu aZz do dne predani a prevzeti dila objednatelem.

Pokud zhotovitel zpUsobi pti provadéni dila skodu ¢i jakoukoli Gjmu objednateli nebo tretim
osobam, je povinen ji v plné vysi nahradit; jakoZ i Skodu ¢i jakoukoli Ujmu zplsobenou treti
osobou v dobé od predani mista plnéni do ukonceni a predani dila véetné vyklizeni a
vycCisténi mista plnéni.

Pohledavku z titulu nahrady Skody ¢i jakékoli ujmy je objednatel opravnén zapodist proti
jakékoli pohleddvce zhotovitele, a to i nesplatné. V ptipadé, Ze takovd pohledavka
neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyuctovani této skody,
resp. ujmy, v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lh(té splatnosti, tj. do 14 dnl ode dne
doruceni tohoto vyuctovani. Doruceni tohoto vyuctovani se provede osobné nebo
doporucené prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb ¢i jinym vhodnym zplsobem.
Povinnost nahradit Skodu, resp. Ujmu, je splnéna ptipsanim ¢astky na ucet objednatele.

XIl.
Ukonceni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou smlouvu ukondit dohodou nebo odstoupenim. Dohoda o zruseni prav
a zavazk( musi byt pisemn3, jinak je neplatna.
Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni od smlouvy odstoupit z dlivodd uvedenych
v Obcanském zakoniku v platném znéni, nebo z divod(i uvedenych v této smlouvé.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatné porusuje
smlouvu. Za podstatné poruseni této smlouvy se povaZzuje zejména:
- prodleni zhotovitele s fadnym dokoncenim dila bez vad a nedodélk(i a/nebo predanim
dila delSim nez 20 dnu, nebo
- zhotovitel postupuje pfi provadéni dila vrozporu sProjektovou dokumentaci Cdi
stavebnim povolenim, pouzivd materialy, které neodpovidaji projektové dokumentaci
nebo podminkdm dohodnutym v této smlouvé, nebo
- zhotovitel porusil ¢i porusuje jakoukoli jinou povinnost a nenapravil zavadny stav ani
na zakladé vyzvy objednatele v pfimérené |h(té poskytnuté mu objednatelem, a
nebude-li IhGta stanovena, nejpozdéji do 10 dn(, nebo
- zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku i jeho ¢asti, na zakladé které
prevedl, resp. pronajal, sv(j podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky z
pravniho vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu, nebo
- jestlize zhotovitel radné a vc¢as neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle
bodu 6.17 této smlouvy.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pripadé, pokud v pribéhu plnéni dila
dle této smlouvy zjisti, Ze zhotovitel v nabidce do zadavaciho tizeni uved| informace nebo
doklady, které neodpovidaji skutec¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
fizeni.
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v pripadé, Zze bylo zahdjeno
insolvencni fizeni vici zhotoviteli nebo insolvenénim soudem byl zjiStén upadek zhotovitele
nebo zhotovitel, pokud je pravnickou osobou, vstoupil do likvidace.

Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy téz v pfipadé, zméni-li se po uzavreni
smlouvy jeji zakladni ucel v dlsledku podstatné zmény okolnosti, za nichZ byla smlouva
uzaviena (napf. objednateli nebude poskytnuta dotace ¢i mu bude dotace Ci jeji Cast
odebrana) nebo v pfipadé vyssi moci, jejiz dusledky trvaji déle nez 30 dnu.

Za podstatné poruseni povinnosti objednatelem se povaZuje, pokud je objednatel v prodleni
s Uhradou splatné pohledavky zhotovitele delsi nez 60 dn( a stav nenapravil ani v dodatecné
IhGté 30 dnli ode dne, kdy byl na uvedenou skute¢nost zhotovitelem pisemné upozornén.
Odstoupeni musi mit pisemnou formu a je uc¢inné okamzikem doruceni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy se zavazek od pocatku rusi a smluvni strany si jsou povinny
vratit veskeré plnéni ziskané na zédkladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Objednatel se v pfipadé zaniku této smlouvy odstoupenim zavazuje prevzit a zhotovitel se
zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5 dnli ode dne Ucinnosti
odstoupeni. O tomto predani a prevzeti bude potizen obéma stranami zapis, v némz bude
podrobné popsan stav rozpracovanosti dila.

12.10Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uklidit misto plnéni za podminek dle ¢l. 6. 8. této smlouvy

obdobné. Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel oprdvnén misto plnéni na ndklady
zhotovitele vyklidit sdm. Neprfeddni mista plnéni ani neprevzeti dila dle tohoto odstavce
nema vliv na pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

12.11V pripadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou vzajemné vyporadani

nasledovné. Pokud jiz zhotovitel obdrzel cenu dila ¢i jeji ¢ast, je povinen ji vratit zpét
objednateli. Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy zdlvodu poruseni povinnosti
zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli prace provedené zhotovitelem
v cené dle vykazu vymér, po zohlednéni pfipadného vadného plnéni a prfedpokladanych
naklad(l na jejich odstranéni, dale ponizené o 10 %.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli prace jiz provedené zhotovitelem v cené dle
vykazu vymér vplném rozsahu, po zohlednéni pfipadného vadného plnéni a
predpokladanych nakladd na jejich odstranéni, pokud dojde k odstoupeni od smlouvy
z jakéhokoli jiného dlvodu.

12.120bé smluvni strany jsou opravnény vzajemné pohledavky vzniklé v souvislosti s vyporadanim

po odstoupeni od smlouvy, i pokud nejsou splatné, zapocitat.

XIII.
Rozhodné pravo a volba soudu

13.1 Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se fidi

pravnim Fadem Ceské republiky.

13.2 Strany se zavazuji veskeré spory prednostné fesit smirnou cestou. Dale se smluvni strany

vyslovné dohodly, Ze pfislusny k projedndvani sporu, které by se nepodafilo vyresit smirné,
bude mistné pfislusny obecny soud objednatele.
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XIV.
Zastupci smluvnich stran

14.1  Zastupci smluvnich stran ve véci pInéni této smlouvy jsou:
na strané objednatele:

- Ing. Ctirad Pokorny, vedouci odboru rozvoje, investic a spravy majetku, tel:

- TDI—Ing. Lubog Kasper, IC 11604115, ......cccceovvererreerrenerereneireeresreenenes
- koordinator BOZP — Karel Fejk, I€ 45955581, ......ccccovveurereereeeeerrerrnnns

na strané zhotovitele:

14.2 Pripadné zmény v osobdch zastupcl si smluvni strany sdéli bez zbytecného odkladu.
14.3 Technicky dozor investora

14.3.1 Objednatel ustanovi pro kontrolu dila odpovédnou osobu, kterd jeho jménem
jedna a vydava pokyny smérujici k fradnému a véasnému dokonceni dila - technicky
dozor investora (TDI).

14.3.2 Identifikace TDI bude provedena zdpisem do stavebniho deniku.

14.3.3 TDI jednd jménem objednatele a jeho rozhodnuti ¢i pokyny vici zhotoviteli se
chdpou tak, jako by je ucinil objednatel.

14.3.4 TDI neni opravnén schvalovat zmény této smlouvy. Pokud maji rozhodnuti TDI vliv
na terminy plnéni ¢i sjednanou cenu nebo jsou dle minéni zhotovitele nevhodné,
je zhotovitel o téchto skutecnostech povinen neprodlené informovat objednatele.

14.3.5 TDI kontroluje zejména vécnou, ¢asovou, financ¢ni a kvalitativni stranku provadéni
stavby a zucastriuje se jako zastupce objednatele kontrol na provadéném dile.

14.3.6 TDI je opravnén nafridit zastaveni praci, pokud se podle jeho ndzoru neprovadi dilo
v souladu se smlouvou, popfipadé hrozi-li objednateli z provadéni nebezpedi
Skody, ¢i nejsou-li pInény jakékoliv kvalitativni parametry stavby.

14.4 Koordinator bezpecnosti prace

14.4.1 Objednatel stanovi, pokud je k tomu povinen dle obecné zavaznych pravnich
predpist, pro kontrolu bezpecnosti prace pri provadéni stavebnich praci a pfi
vykonu souvisejicich ¢innosti odpovédnou koordinatora bezpecnosti prace, ktery
jeho jménem jedna a vydava pokyny smétujici k dodrzovani bezpecnosti prace.

14.4.2 Objednatelem ustanoveny koordinator bezpecnosti prace bude zhotoviteli
oznamen zapisem ve stavebnim deniku.

14.4.3 Koordinator bezpecnosti prace jedna jménem objednatele a jeho rozhodnuti ¢i
pokyny vuci zhotoviteli ¢i jinym ucéastnikim vystavby se chdpou tak, jako by je
ucinil objednatel.

14.4.4 Koordinator bezpecnosti prace je opravnén provadét kontrolu stavebnich praci a
pripadnych dalSich ¢innosti zhotovitele ¢i jeho podzhotovitelll z hlediska provadéni
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

v souladu s predpisy tykajicimi se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dale
kontrolovat, zda zhotovitel ¢i jeho podzhotovitelé dodrzuji veskeré pravni predpisy
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

14.4.5 Koordinator bezpecnosti prace ma pravo upozornit zhotovitele na nedostatky v
uplatiovani pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na
stavenisti a vyZzadovat zjednani ndpravy.

14.4.6 Koordinator bezpecnosti prace je oprdvnén stanovit pfimérena opatfeni k napravé
a vyZadovat jejich splnéni.

14.4.7 Koordinator bezpecnosti prace neni oprdvnén schvalovat zmény této smlouvy.
Pokud maji rozhodnuti koordinatora bezpecnosti prace vliv na terminy plnéni i
sjednanou cenu nebo jsou dle minéni zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o téchto
skutecnostech povinen neprodlené informovat objednatele.

14.4.8 Koordinator bezpecnosti prace se zUcastiuje jako zastupce objednatele vSech
kontrol na provadéném dile.

XV.

Zavérecnd ujednani
Tato smlouva muzZe byt ménéna ¢i doplfiovana pouze po vzajemné dohodé smluvnich
stran. Veskeré zmény ¢i dodatky k této smlouvé musi mit pisemnou formu. Zména smlouvy
jinou nez pisemnou formou se nepfipousti. Opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy jsou smluvni strany opravnény jednostranné ménit s ucinnosti od ozndmeni zmény
opravnéné osoby druhé smluvni strané.
Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim udaji v informacnich systémech. Zhotovitel dale souhlasi
se zverejnénim Gdaja podle zdkona ¢. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu k informacim,
ve znéni pozdéjsich predpist a zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udajt, ve znéni
pozdéjsich predpis(.
Obé strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé jejich vainé vile, urdité,
srozumitelné a vsouladu s dobrymi mravy a souhlas sjejim obsahem stvrzuji svymi
podpisy.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem jejiho uverejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zdkon o registru smluv). Smluvni strany vyslovné souhlasi s uverejnénim této smlouvy v
registru smluv a dohodly se, Ze smlouvu v registru smluv uverejni objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichZz 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.
Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechdzeji na prdvni nastupce smluvnich
stran. Zhotovitel neni opravnén postoupit jakoukoliv svoji pohleddvku, a to ani cast
pohledavky, za objednatelem, ktera vznikne na zdkladé a/nebo v souvislosti stouto
smlouvou, ani svoje smluvni postaveni z této smlouvy (postoupeni smlouvy), na tfeti osobu.
Pokud neni néktery pravni pomér vyslovené upraven touto smlouvou, podrobuji se obé
smluvni strany prislusSnym ustanovenim Obcanského zakoniku.
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15.8 Veskeré prilohy této smlouvy jsou jeji nedilnou souéasti. V pfipadé rozporu mezi pfilohou a
smlouvou je rozhodujici znéni smlouvy.

15.9 Uzavieni této smlouvy bylo schvdleno na jednani rady mésta dne 19.07.2018 pod €. usn.
R/453/2018 — 139. Rada mésta Dvur Kralové nad Labem, a to nadpolovic¢ni vétsinou vSech
¢lend rady mésta.

Pfilohy:

1) nabidkovy polozkovy rozpocet zhotovitele véetné vykazu vymér ze dne 13.07.2018
2) harmonogram realizace zakazky ze dne 13.07.2018

3) seznam poddodavatel( ze dne 13.07.2017

4) pojistna smlouva

Ve Dvore Kralové nad Labem dne Ve Dvore Kralové nad Labem dne
Objednatel: Zhotovitel:
Mésto Dvur Kralové nad Labem Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

Zastoupeny Ing. Janem Jarolimem, e
starostou prokuristou
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