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SMLOUVA O DÍLO
č.: 16121

o zhotovení stavebního díla, uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. Sb. (Občanského
zákona) mezi:

zhotovitelem: PŘEMYSL VESELÝstavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zastoupená jednatelem Přemyslem Veselým
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100

zapsán v obch.rejstříku u KS v Brně v oddíle „C“, č. vložky 27069

(dále jen zhotovitel)

a objednatelem: Statutární město Brno
Městská část Brno - Ořešín
Ronovská 20/10, 621 00 Brno

zastoupená Mgr. Janem Levíčkem, starostou
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bank.spojení: Sberbank CZ, a.s,, pobočka Brno

Č. ú.: 4200500753/ 6800
Tel: 541237257, 725914712

(dále jen objednatel)

Shora uvedení zástupci smluvních stran (zhotovitele i objednatele), vědomi si následků nepravdivosti tohoto pro-
hlášení, prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.Předmět smlouvy:
Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou pro vést pro objednatele dílo „Ořešín - oprava
účelové komunikace "Střed obce" dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako
příloha č. 1.
Projektová dokumentace není předmětem plnění dle této smlouvy.
Objednatel prohlašuje, že vlastní pozemky nebo je oprávněn k jejich užívání za účelem realizace díla dle této smlouvy,
že tyto pozemky nejsou zatíženy právy třetích osob, že tyto pozemky jsou přístupné z veřejné komunikace a že se pod
nimi nenacházejí žádná vedení sítí, která by ztížila nebo znemožnila založení stavby mimo v projektu uvedené.
Předmět díla je specifikován ve výkazu výměr, který byl předán zhotoviteli jako podklad pro stanovení ceny a
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č.1.
Předmět díla v přímé návaznosti na cenu nezohledňuje prostoje z titulu přetržek v práci a změn technologie p ostu-
pu prací z důvodů neležících na straně zhotovitele.
Objednatel se zavazuje objednané a dokončené dílo (nebo jeho dohodnuté části) převzít a zaplatit s jednanou cenu za
provedení díla.

II.Čas plnění:
Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dle čl.I této smlouvy v termínu od 1.11.2016, dokončit a předat tyto práce
nejpozději v termínu do 15.12.2016, za předpokladu možnosti plnění dle podmínek této smlouvy.
Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou lhůtou (předčasné plnění není porušením smlouvy). Ob-
jednatel je povinen převzít a zaplatit jednotlivé části díla po jejich dokončení, chce-li je započít užívat i před celko-
vým dokončením díla, a to na základě písemné dohody smluvních stran a současně je povinen umožnit zhotov iteli
následné bezplatné užívání těchto částí díla v rozsahu potřebném pro dokončení zbývajících částí díla
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Za  prodlení  s  povinností předat celé dílo v termínu uvedeném v tomto článku smlouvy z viny na straně zhotovitele, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu  ve výši 0,1% z ceny díla za každý  celý den prodlení max. 
však 10% z ceny díla bez DPH. 
 
III.Cena: 
Za  provedení  díla  v  rozsahu  dle  čl.I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která    je v souladu s 
přísl. ust.   zákona č.526/90  Sb.  o  cenách tvořena  dohodou smluvních stran, a která   činí  částku  v českých ko-
runách uvedenou v  následující specifikaci: 

 
název díla: dohodnutá cena:

Oprava účelové komunikace - Střed Obce ...................... 145 000 Kč

Celkem bez DPH: 145 000 Kč

 
Výše uvedená cena je cenou bez DPH. K výše uvedené ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši ke dni 
zdanitelného plnění. Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a 
zaplatit daň je objednatel. 
 
Uvedená  cena  je na rozsah předmětu  plnění dle čl.I a  na lhůtu dle čl.II této  smlouvy sjednaná   jako cena smluvní, 
s pevnými jednotkovými cenami platnými do 31.12.2016,   a bude změněna v případě změny  kvalitativních a dodacích 
podmínek (zejména čl.I a II),  tj. zejména:  v případě změny  lhůty plnění z důvodů neležících na straně zhotov itele,  v 
případě změn daňových předpisů, měrných jednotek, parametrů, charakteru materiálu, v případě dodatečných poža-
davků objednatele. 
Ve smluvní  ceně nejsou zahrnuty náklady  na práce, které nebylo možno předvídat,  nebo které vyvstanou  jako ne-
zbytné po  odkrytí konstrukcí  a  které  nejsou   uvedeny  v  předmětné příloze č.1 této smlouvy. 
Smluvní strany dohodly tento postup při oceňování vzniklých rozdílů: 
 Na základě zápisu ve  stavebním deníku,  kde bude  stanoven rozsah, druh a množství rozdílů, vypracuje zhotov i-

tel písemný návrh  ceny  (s  použitím  nabídkových  jednotkových cen, nebude-li jejich použití možné pak ve 
směrných cenách ÚRS Praha platných pro příslušné období realizace upravených na cenovou úroveň nabídky)  a  
předloží tento návrh objednateli. 

 Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do 3 dnů ode dne doručení návrhu. 
Rozdíly zapsané a oboustranně  odsouhlasené zástupci oprávněnými jednat ve věcech technických ve stavebním 
deníku, resp. potvrzené v soupisu provedených prací, zavazují zhotovitele k  jejich  provedení  a  o bjednatel  zaručuje 
zhotoviteli úhradu těchto rozdílů ve faktuře s nejbližší splatností.  Tyto projednané změny budou zahrnuty  do doda t-
ků k této smlouvě, které je objednatel povinen potvrdit  do 3 dnů po jejich předání zhotovitelem. Delší lhůty při pro-
jednávání rozdílů, než výše uvedené‚ automaticky prodlužují lhůtu p lnění. 
 
IV.Povinnosti objednatele: 
1. 
Objednatel  předá  zhotoviteli přístupné staveniště prosté  práv   třetích osob k bezplatnému užívání,  v rozsahu  a  
velikosti  potřebné pro  vlastní stavební práce  v  termínu 5 dnů před dohodnutým termínem zahájení prací. K pracím 
dle této smlouvy předá objednatel zhotoviteli stavební povolení, nebo doklad jej nahrazující a povolení potřebná pro 
provádění prací. Veškeré tyto potřebné doklady, povolení  a rozhodnutí zajišťuje objednatel na své náklady a v oka-
mžiku předání  musí být pravomocná. Včasné předání   staveniště je podstatnou  náležitostí smlouvy. Pozdní předání  
staveniště nebo  jeho  částí automaticky prodlužuje lhůtu  plnění min. o dobu prodlení s předáním staveniště.  
2. 
Pro předání  staveniště zajistí objednatel předání dokladů (vyjádření správců) k jednotlivým inženýrským sítím, které 
se v lokalitě vyskytují, vytyčení základních  bodů výškových   a  směrových,  vytyčení   obvodu  staveniště a vyty-
čení  stávajících podzemních překážek.  Pokud prováděním  prací   dojde  k  poškození   podzemních  překážek (inž.sítí)  
nevytyčených  vzniklé  škody  uhradí objednatel v plném rozsahu. 
3. 
Pro plynulý  postup prací zajistí  objednatel ke dni jejich zahájení  vyklizení  staveniště v rozsahu nutném  pro splnění 
této smlouvy a v průběhu  prací přítomnost svoji, autorského dozoru projektanta, resp. jiných účastníků stavbou 
dotčených tak, aby nebylo bráněno plnění dle této smlouvy. 
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4. 
Pokud  provádění prací  zhotovitelem bude  omezováno z důvodů neležících na  straně zhotovitele uhradí  objednatel 
zhotoviteli prokázané vzniklé  náklady spojené s  omezením prací a zhotov itel může posunout termín  dokončení  prací  
o dobu,  po kterou  nemohl provádět práce na díle 
5. 
Vzhledem k tomu, že na  práce, které má  zhotovitel zajišťovat není k dispozici projektová dokumentace, zavazuje  se 
objednatel k tomu, že podle potřeb zhotovitele bude upřesňovat rozsah  prací, směrové a výškové uspořádání  atd. 
 
 
V.Povinnosti zhotovitele: 
1.  
Dílo musí  být provedeno  v souladu  s platnými  právními předpisy a platnými technickými normami ČR.  
2. 
Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do sedmi dnů  po  skončení  prací,  včetně  odstranění    případ-
ných  vad a nedodělků. 
3.  
Zhotovitel je  povinen  dodržovat  předpisy BOZ  a PO na dané stavbě a  dbát pokynů technického  dozoru objedn a-
tele. 
4.  
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí,   stavební deník, do kterého je povi-
nen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zpracovatel pro-
jektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, 
musí k tomuto  zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 1  pracovního dne od dne, kdy byl se zápisem prokaza-
telně seznámen, jinak se má   zato, že s uvedeným souhlasí. 
Objednatel  je povinen vyjadřovat  se k zápisům  ve stavebním deníku,  učiněných zhotovitelem, nejpozději  do 1  
pracovního dne od dne, kdy byl se zápisem prokazatelně seznámen, jinak se má   zato, že s uvedeným zápisem souhla-
sí. 
5. 
Zhotovitel je povinen vyzvat  objednatele v předstihu 2 prac. dnů  k  převzetí  provedených  prací,  které  mají být 
dalším postupem zakryty, nebo  se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se  objednatel  k  prověření  prací  ve  stano-
vené  lhůtě může zhotovitel pokračovat v  pracích a objednatel je povinen  hradit náklady  spojené s  dodatečným 
odkrytím dříve provedených  prací,  pokud  toto  požaduje.  Zjistí-li se při dodatečném  odkrytí,  že  práce  byly  pro-
vedeny  vadně  nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 
6.  
Zhotovitel nezpracovává projektovou dokumentaci skutečného provedení. 
7. 
Objednatel na své náklady provede vytyčení předmětné komunikace odpovědným geodetem.  
 
VI.Zálohování, fakturace a placení: 
Cena za dílo je splatná na základě jedné faktury  vystavené zhotovitelem po úplném a řádném provedení sjednaného 
díla dle této smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli soupis  provedených prací  a po odsouhlasení objednatelem 
vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, v souladu s ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty v platném 
znění - jejíž nedílnou  součástí musí být odsouhlasený soupis  provedených  prací a zjišťovací protokol o proved e-
ných stavebních pracích. Objednatel  je  povinen odsouhlasit zhotovitelem předložený soupis provedených  prací ve 
lhůtě do 2 dnů od   předložení  zhotovitelem   a  v této  lhůtě jej  předat odsouhlasený  zpět zhotoviteli,  jinak se  má  
zato,  že u  prací provedených dle  smlouvy   souhlasí   s  následnou  fakturací zhotovitele. 
Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne  jejich doručení objednate li. Zaplacení faktur v dohodnutých  termínech je pod-
statnou  náležitostí smlouvy. 
Dnem doručení faktury se rozumí den osobního převzetí nebo v případě, že je faktura  zasílána doporučenou poštou, 
den jejího doručení. V případě pochybností je tímto dnem třetí den po jejím odeslání. V  případě bezdůvodného od-
mítnutí  převzetí  se  považuje  faktura  za předanou se všemi účinky dle této smlouvy . 
Faktury budou vystaveny na adresu objednatele uvedenou v  záhlaví této smlouvy a zasílány na tutéž adresu. 
Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy: 
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 neobsahuje základní údaje daňového dokladu  
 neobsahuje číslo smlouvy 
 obsahuje nesprávné cenové údaje s  tím, že  musí fakturu  vrátit do data její splatnosti, jinak  je  v prodlení  s pla-

cením  částky,  která  měla být fakturována správně. 
V  případě, kdy  bude objednatel  v prodlení  s placením faktur ve shora uvedených  termínech, je p ovinen  zaplatit 
zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 
Zaplacením  faktury se  rozumí den  připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
 
 
VII.Zvláštní ujednání: 
1.  
Zhotovitel má  možnost provádět dílo v nepřetržitém režimu. 
2. 
Na dílo  dle této smlouvy poskytne zhotovitel  záruku v délce 38 měsíců na jednotlivé materiály a provedené stave bní 
práce, která  počíná  běžet dnem převzetí díla bez vad a nedodělků, resp.  jeho částí,  objednatelem.   Po  tuto  dobu  
odpovídá zhotovitel za  vady na  díle jím  provedeném, které objednatel  zjistil a  které písemně  reklamoval bez zb y-
tečného odkladu.    
Zhotovitel  nenese  odpovědnost  za  vady  na díle, které vznikly nebo mohly vzniknout vlivy, které nejsou předmě-
tem plnění dle této smlouvy, zejména způsobené vyšší mocí. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují . Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadav-
ky jakým způsobem požaduje  vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda rekla-
maci uznává, je-li oprávněná a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.  
Pokud tak neučiní, má  se  za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Reklamaci lze  uplatnit nejpozději do  posledního dne záruční lhůty,  přičemž  i  reklamace  odeslaná    objednatelem v 
poslední den  záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  Zhotovitel  je  povinen  nastoupit  neprodleně  k  o d-
stranění oprávněně reklamované vady nejpozději však do 10 pracovních dnů po obdržení oprávněné reklamace.  
Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč  za každý den, o který  nastoupí později.  
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení  reklamace objednat ele, 
je objednatel oprávněn odstranit vady  sám nebo pověřit odstraněním vady  jinou specializovanou firmu.  Veškeré 
takto vzniklé oprávněné náklady  uhradí objednateli zhotovitel v  cenách obvyklých na základě faktury objednatele, a 
to nejpozději do 20 dnů po obdržení faktury.  
Prokáže-li  se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně,  tzn., že  jím reklamovaná    vada nevznik-
la vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje  záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v 
souvislosti s odstraněním vady účelně vynaložené náklady. Záruční doba na reklamované části dodávky se prodlužu-
je o dobu počínající datem oznámení reklamace a končící dnem odstranění vady. 
Zhotovitel bude při provádění díla a kontrole jeho kvality postupovat v  souladu se svým zavedeným a platným sys-
témem jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008.  
3. 
Objednatel  je oprávněn i v  průběhu realizace díla požadovat změny materiálu   (např. druh a množství) oproti původ-
ním navrženým a  sjednaným materiálům a  zhotovitel je povinen  na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu  mate-
riálu  musí být písemný. Zhotovitel má  právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů a vzniklých  škod  
pokud již původní materiál zajistil, rozdílu v  ceně původních a nových materiálů,  případně na přiměřené prodloužení 
termínu realizace díla, pokud opatření nových materiálů původní termín ovlivní. Toto ujednání platí i pro  případ, že  
objednatel změní, resp. zmenší, bez předchozí dohody rozsah díla. 
4. 
Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole prováděného díla. 
5.  
Zhotovitel  ukončí svoji povinnost  provést dílo, resp.  jeho části,  dnem jeho ukončení  a  předání objednateli. Ob-
jednatel je povinen dílo (jeho samostatně provedené části) převzít.  
Dílem se rozumí i každá jeho část, která byla zhotovitelem provedena v  rozsahu a  lhůtě dle požadavků objednatele 
nebo po dohodě s ním, tj.např. rozdělení díla na etapy prováděné v  různých lhůtách nebo rozdělení jednotlivých 
objektů na části - při předání těchto částí díla se postupuje obdobně jak je dále uvedeno s  tím, že  je sepsán dílčí zápis 
o předání a převzetí, který bude součástí konečného zápisu o převzetí díla jako příloha.  
Za řádné a včasné splnění díla dle této smlouvy se považuje splnění s  ojedinělými drobnými vadami nebo 
s ojedinělými drobnými nedodělky, které nebrání provozu užívání, ani tento provoz neztíží. 
Objednatel bude přebírat  dokončené dílo nebo jeho  části na  základě písemné výzvy zhotovitele a to nejpozději do 5 
dnů ode dne, který mu byl oznámen zhotovitelem.  O předání  a převzetí díla  (jeho  částí) bude  mezi smluvními s tra-
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nami sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny event. drobné vady a nedodělky, které nebrání převzetí díla, s te r-
míny jejich odstranění, takto dokončené dílo (jeho části) je objednatel povinen převzít.
Zhotovitel se zavazuje případné vady a nedodělky odstranit ve lhůtě sjednané v předávacím protokolu.
V případě bezdůvodného nepřevzetí díla v uvedené lhůtě jdou veškeré škody na zhotoveném díle k tíži objednatele.
Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě bezdůvodného nepře-
vzetí díla ve výše uvedeném termínu, anebo neúčasti objednatele při předávacím řízení mezi ním a zhotovit elem má
se za to, že dílo (nebo jeho části) je předáno bez vad a nedodělků a tímto dnem počíná běžet záruční lhůta. Součas-
ně vzniká zhotoviteli právo na vystavení konečné faktury za dílo, resp. jeho část.
6.
Správní a místní poplatky související s realizací stavby hradí objednatel.
7.
Zhotovitel nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním porušil právní předpis, úřední opatření, nebo by
přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví, nebo způsobil jiné škody, nastanou -li tyto okolnosti může zhotovitel
prodloužit lhůtu plnění o dobu, po kterou tyto skutečnosti trvaly.
8.
Zhotovitel bude souhlasit s předčasným užíváním díla, nebo jeho dohodnuté části, na základě dohody o předčas-
ném užívání díla a to na základě podmínek v této dohodě uvedených. Vpřípadě neoprávněného užívání díla (tj. bez
písemné dohody), nebo jeho částí, zaplatí objednatel zhotoviteli všechny škody vzniklé zhotoviteli neopráv-
něným užíváním díla.
9.
Vlastnická práva ke zhotovovanému dílu podle této smlouvy přechází na objednatele postupným placením ceny
díla.
10.
Smluvené pokuty sjednané touto smlouvou se nezapočítávají na náhradu škod, včetně ušlého zisku, vzniklých
porušením povinností, pro něž byla smluvní pokuta sjednána.
11.
Nedílnou součástí této smlouvy se stává zápis o předání staveniště.
12.
Termín dokončení předmětu plnění může být zhotovitelem dále prodloužen o dobu rovnající se době, po kterou
stavební práce na díle nemohly být prováděny dle technologických pravidel (např. technických norem a pod.) v
závislosti na okolnostech nezávislých na vůli zhotovitele a nemající původ v jeho činnosti (např. vyšší moc,
zejména klimatické podmínky) a v důsledku zastavení prací na díle nezávislým orgánem nebo orgánem státní
správy, případně zhotovitelem pro výskyt skutečností, které brání v plnění dle tét o smlouvy a příčina není na
straně zhotovitele.
13.
V případě nesplnění podmínek uvedených v této smlouvě, zejména v čl.IV, odst.1 a čl.VI, ze strany objedn atele
se jedná o podstatné porušení smluvních povinností objednatele. Objednatel se zavazuje uhradit škody vzniklé
zhotoviteli odstoupením od smlouvy.
14.
Zhotovitel ani objednatel nejsou oprávněni převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva i povin-
nosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o tako-
vých změnách.
15.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu zák.č.182/2006
Sb., nebo byl na jejich majetek prohlášen konkurz.

VIII. Zmocnění:

Pracovník oprávněný jednat ve věcech smluvních:
za zhotovitele: Přemysl Veselý, jednatel
za objednatele: Mgr. Jan Levíček, starosta

IX.Závěrečná ustanovení:
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Tato smlouva nabývá účinnosti  dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a lze ji měnit jen oboustranně 
odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými  smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a p rávo-
platně potvrzeny oběma smluvními stranami. 
Práva a  povinnosti v této  smlouvě výslovně neupravená  se řídí příslušnými  ustanoveními Občanského zákona a  
předpisy  souvisejícími.             
Smluvní strany sjednávají, že případné rozpory, které by mezi nimi vznikly při plnění smluv budou přednostně řešit 
smírčím jednáním na úrovni smluvních stran.  
Tato smlouva  byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží  zhotovitel a dvě objednatel. Smlouva zava-
zuje obě strany  dnem jejího oboustranného podpisu a  nabývá účinnosti stejným dnem. Smluvní strany po  řádném   
přečtení  této smlouvy shodně prohlašují, že byla seps ána a uzavřena podle  jejich  pravé a  svobodné vůle  a na  
důkaz toho  připojují své  podpisy. 
Smluvní strany po řádném   přečtení  této smlouvy shodně prohlašují, že byla seps ána a uzavřena podle  jejich  pravé 
a  svobodné vůle  a na  důkaz toho  připojují své  podpisy. 
 
X.Přílohy 
Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele 
 
 
V Brně dne: 1.11.2016                                                         V Brně dne: 1.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ..............................................                               ............................................... 
               za zhotovitele                                                       za objednatele 
        Přemysl Veselý,  jednatel                                      Mgr. Jan Levíček, starosta 
 
 
 
 

DOLOŽKA 
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění  

 
Podmínky této smlouvy bylo odsouhlaseny v bodě 7  30. Zastupitelstvem městské části Brno–Ořešín dne  
27.6. 2016. 
 
 


