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SMLOUVA  O DÍLO  

Smluvní strany:  

1. Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 
 Sídlo: Zámek 1, 252 43 Průhonice 
 Zastoupený: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel 
     DIČ:                         CZ67985939                                  
 IČO: 67985939 
 
  
                                         
      (dále jen objednatel)     
 

 a        
                                                          

2.  Zhotovitel: mCONTROL  s.r.o. 
 Sídlo: Tyršova 194, Benešov 

Zastoupený: Ondřej Meloun, jednatel   
     DIČ: CZ03921051 
     IČ:      03921051 
    

 
     (dále jen zhotovitel) 

uzavírají dnešním dnem tuto smlouvu o dílo uzavřenou podle § 2586 a násl. zák. 
č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva): 

 

„Rekonstrukce vytápění školky Chotobuz“ 

 
I. 

Prohlášení a účel smlouvy 
 
1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené 

v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez 
dalšího tuto smlouvu o dílo. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná 
k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této 
smlouvy. 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: 

„Rekonstrukce vytápění školky Chotobuz“- 

    Instalace podlahového vytápění, s výší betonu do cca 5 mm pod +- 0   

    úroveň podlahy včetně  technické přípravy na připojení topných těles. 
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 (dále jen „dílo“)      

Stavební práce budou realizovány dle jednostupňového projektu pod názvem 

„Rekonstrukce vytápění školky Chotobuz “ 
který zpracovala projekční firma AP servis, Ing.arch.Jiří Dvořák, ČKA 8986, U 
Stírky 2033/2, Praha 8, a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 9.8.2018,  

 
      
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 

související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 

3. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud 
o ně bylo po vzájemné dohodě písemným číslovaným dodatkem k této smlouvě 
dílo rozšířeno.  

 
 

III.  
Podklady pro provedení díla 

 

1. Podklady pro provedení díla: 

- projektová dokumentace pro provedení stavby z 06/2018 pod názvem 

„Rekonstrukce vytápění školky Chotobuz “  který zpracovala 

projekční firma AP servis, Ing.arch.Jiří Dvořák, ČKA 8986, U Stírky 
2033/2, Praha 8 

- Nabídka dodavatele ze dne 9.8. 2018 (příloha č.1) 

    Zhotovitel zkontroloval výkaz výměr a  prohlašuje, že podle rozpočtu, který je     

    součástí nabídky, provede dílo.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto 
článku mu byly předány (nebo je již má) nejpozději při podpisu této smlouvy, což 
stvrzuje podpisem této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění 
této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným 
účelům. 

 
 
 
                   IV. 

Doba a místo plnění 
 

1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště):  10.8.  2018  

     Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):               27.8.  2018      

               

     Zhotovitel vyklidí staveniště do předání a převzetí dokončeného díla. 
 
2. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla,  

musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném   
zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

 
3. Místo plnění:   Chotobuz, Průhonice, p.č. 972/6,  k.ú. Průhonice 
 

V.  
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Cena za dílo 
 
 

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:  
 

       
Cena bez DPH  199.055,-   Kč 
(slovy: stodevadesátdevěttisícpadesátpět korun českých) 
 
Cena za dílo je cena bez DPH a neobsahuje daň z přidané hodnoty z důvodu 
použití režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH a 
daň odvede příjemce plnění. 

2. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.  

3. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku 
ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran. 

4. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na 
základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle původní nabídky 
zhotovitele odsouhlasené objednatelem.  

 
 
 

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených platebních podmínkách:  

Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to 
takto: 

- faktura do celkové výše ceny díla bude vystavena po zhotovení a převzetí 
bezvadného díla dle cenové nabídky 

 

2.  Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum 
uskutečnění zdanitelného plnění provedených prací, název, sídlo a DIČ 
objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení 
peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, 
fakturovanou částku bez DPH zaokrouhlenou na celé koruny a další náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění 

      Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných 
jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek  uvedených v nabídce 
zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná. 

3. Splatnost faktur je 14 dnů od jejího data doručení objednateli. 

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím 
zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se 
správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou 
splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově 
vystavené faktury je rovněž 14 dnů od jejího doručení objednateli. 
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VII.  

Práva a povinnosti stran při provádění díla 

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:  

     Ve věcech smluvních i technických:        

     

       

     Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:  

           

     Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o 
bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, 

- předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a 
jiných závazných pokynů, 

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, 

- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů 
vztahujících se k prováděnému dílu 

 

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, je povinen tuto 
skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí 
objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu 
přerušení bude posunut termín dokončení díla.  

4.  Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel zejména odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na 
stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním 
stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu 
provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo 
prováděl v souladu se smlouvou. 

6. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a za jejich 
práci ponese záruku v plném rozsahu. 

7.  V případě prodlení s dokončením díla má objednatel právo odstoupit od smlouvy.    

     V tomto případě oznámí zhotoviteli odstoupení od smlouvy písemně. 

VIII. 

Staveniště 
 

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bez zbytečného odkladu po nabytí 
účinnosti této smlouvy (tj. uveřejněním v registru smluv). O předání staveniště 
bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. Zdroje energií 
(vody a elektrické energie) pro stavbu zajistí objednatel. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen 
neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to 
v souladu s platnými právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie 
materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na 
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sousedních pozemcích a aby objekty nebyly umístěny na stávajících nebo 
nově budovaných podzemních sítích. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro 
zařízení staveniště včetně skládky pro uložení přebytečné zeminy a odpadů 
v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení 
doloží objednateli při předání díla. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí 
osoby     dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a     ochrany zdraví při práci (BOZP) a k předcházení vzniku 
jakýchkoli škod na zdraví a na     majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli 
škody vzniklé na zdraví či na majetku  v příčinné souvislosti s prováděním 
díla, popř. vzniklé  v důsledku nesplnění  povinnosti podle předchozí věty.  

4. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím 
výkon inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací 
spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím autorský 
dozor, technický dozor investora. Zhotovitel je povinen s těmito 
osobami spolupracovat. 

 

IX.  

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako 
doklad o každodenním průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost 
končí odstraněním posledních vad a uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací 
od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími 
státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány 
stavbyvedoucím popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní 
k tomu zmocnění zástupci objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, 
popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. 
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k 
záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

5. Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
o dílo do stavebního deníku. 

6. Objednatel je oprávnění kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu 
provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo 
prováděl v souladu se smlouvou.  

 

X. 

Předání a převzetí díla 

1.  Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo  
  se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí žádné vady a 
  nedodělky a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem.  
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2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem termín 
odevzdávání díla.  

3. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla,   
 podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat 
 zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i  
 jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá popř. soupis 
 příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do 
 uvedeného termínu převzato.  

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení 
 zápisem ve stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo 
 přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup. 

 

XI.  

Odpovědnost za vady díla, záruka 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, 
které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, 
jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak 
obvyklému účelu. 

2. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo je 
36 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. X 
smlouvy.  

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační 
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, 
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, 
že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy 
nejpozději do 5 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, 
kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel 
náklady až do rozhodnutí o reklamaci. 

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a 
zhotovitel neodstraní nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 3 tohoto 
článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím 
třetích osob, a to na náklady zhotovitele. 

5. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním 
protokolu uvede přibližnou specifikaci závady. 

 

XII.  

Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících 
případech: 

a) v případě prodlení s dokončením díla se zavazuje zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení. 

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků 
dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla této smlouvy, zavazuje se 
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objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  za každou vadu nebo 
nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit za 
nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době dle čl. XI této 
smlouvy. 

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody. 

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená 
významu zajištěné právní povinnosti.  

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní 
straně. 

 

XIII. 

 Závěrečná ustanovení 

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, 
nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení  
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 
Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 
republiky. 

3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném znění. 

5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru 
smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Botanický 
ústav AV ČR, v.v.i. Všechny údaje, které nebyly předem řádně označeny dle 
dohody, povolují zveřejnit ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. 

6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v účinnost 
dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv. 

7. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 
vyhotovení.   

 

V Průhonicích dne  10.8.2018 

 

 

 
……………………………………….               ………………………………………..... 

 za zhotovitele      za objednatele     




