

Smlouva o dílo č. KT/8866/16
na realizaci stavby
„Městský hřbitov Litvínov- kolumbární zdi 2016“

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Bc. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **CZ – ANEK'S s.r.o.**
Sídlo : Krátká 614, 464 01 Frýdlant
IČ : 250 03 810
DIČ : CZ250 03 810
bankovní spojení : ██████████
č. účtu : ██████████
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Miroslav Dostál - jednatel
kontaktní osoba : Miroslav Dostál
datová schránka : ID rz4w68g
kontaktní tel : ██████████
kontaktní e-mail : ██████████
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele): Ing. Pavel Andrt, vedoucí investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, ing. Eva Rambousková, referenti odboru investic a regionálního rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele: stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Kračmar, č. autorizace ČKAIT 21697
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

II.
Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
Název díla: **Městský hřbitov Litvínov- kolumbární zdi 2016**
Místo stavby: Litvínov
Vlastník: Město Litvínov
Provozovatel: Město Litvínov
- 2.2 Smlouva se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

III.
Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla "Městský hřbitov Litvínov- kolumbární zdi 2016" v rozsahu zadávací dokumentace této veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, projektové dokumentace od projektové kanceláře Urbanismus-objekty-interiéry z 12/2012, č.zakázky



223/2012 zpracované Ing. arch. Vratislavem Štelzigem, včetně dokladové části, podn stavebního povolení a dle českých technických a uživatelských standardů.

Rozsah díla:

Jedná se o výstavbu 3 kolumbárních zdí (č. 12, 13, 14) s 135 urnovými nerezovými schránkami. Zdi jsou umístěné ve vnitřním území hřbitova a navazují na již realizované kolumbární zdi v roce 2013, 2014 a 2015. K nově postaveným zdem bude vybudován příčný pěší chodník z betonové dlažby tl. 80mm v šíři 2000mm, kolem kolumbárních zdí bude proveden chodníček z cihelné dlažby v š. 500mm. Odvodnění dešťových vod od kolumbárních zdí přes chodníkové pásy ve spádu 2,5% do trávnickového drenážního pásu a vsakem do podloží. Provedení stavby bude stejné jako stávající část kolumbárních zdí a navazujících chodníků (varianta se 45 urnovými schránkami). Pro napojení na již vybudované chodníky je nutno část dlažby/obruby rozebrat.

Rozměry zdí: 6 365 x 990 mm, zeď umožní oboustranné umístění schránek

Materiál zdí: cihelné zdivo režné, lícové tzv. klinker, překryto taškovou krytinou

Rozměry urnových schránek: cca 495/455/370 mm, materiál: nerez, sklo tvrzené, číselná řada bude navazovat na zdi č. 11 a 12, čísla jsou leptána do skla.

Podkladem pro realizaci je tato zadávací dokumentace a dále projektová dokumentace od projektové kanceláře Urbanismus-objekty-interiéry z 12/2012, č. zakázky 223/2012 zpracované Ing. arch. Vratislavem Štelzigem, včetně dokladové části a Soupisu prací.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména a případně:
- označení stavby, vytýčení staveniště
 - vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí
 - zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, včetně ploch podél obrubníků
 - skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání
 - zajištění potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií
 - dokumentaci skutečného provedení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
- 3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III. :
Lhůta – termín provedení díla je 17 týdnů ode dne předání písemné výzvy k zahájení díla – stavební práce včetně dodávky schránek.
- Zahájením běhu lhůty díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla nebo pokud toto není ve výzvě konkretizováno, ode dne doručení výzvy k zahájení díla. Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.
- 4.2 Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek, avšak klimatické podmínky nemají a nemohou mít vliv na lhůtu stanovenou pro plnění veřejné zakázky. V případě, že provedení prací zasáhne do svátku zesnulých, budou práce přerušeny min. na 10 dnů. Pokud bude nutné přerušeni prací, termín bude dohodnut operativně s objednatелеm.
- 4.3 Objednatel si dále stanovuje další závazné podmínky provádění díla:
Provoz hřbitova a pietní záležitosti nebudou narušeny stavebními pracemi. Výkopovými pracemi nebude narušen stávající drenážní systém hřbitova.

- inek
- 4.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli (technickému dozoru objednatele). Ukončením dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a které bude schopné provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu. Technický dozor objednatele rovněž nepřevzme dílo, pokud by úhrn vad a nedodělků mohl přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to buď dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo dle ocenění nákladů objednatelem na odstranění těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na straně objednatele.
- 4.5 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a technický dozor objednatele se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.
- 4.6 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.7 V případě zvýšení o více jak 10 % a snížení o více jak 10 % celkového finančního objemu díla (prací) požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.8 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění, z důvodů vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.9 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této smlouvy.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.
- 4.11 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.
- 4.12 Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).

V. Cena

- 1 5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a činí **1 185 420,25 Kč bez DPH** a DPH, které bude účtováno dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.
- 2 5.2 Cena předmětu díla bez DPH specifikovaného v bodě 5.1 této smlouvy je platná, pokud bude dílo na základě výzvy objednatele k zahájení díla zahájeno ve lhůtě, která je stanovena délkou vázanosti nabídky dle této dokumentace veřejné zakázky. V případě zahájení díla (na základě výzvy objednatele k zahájení díla) po tomto dohodnutém termínu bude cena stavebního díla bez DPH přepočtena s využitím „Indexů změn cen“ vydávaných ÚRS Praha podle příslušné KSO - klasifikace stavebních objektů předmětu stavebního díla.
- 1 5.3 Objednatel prohlašuje, že výše uvedené dílo není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH.
- 1 5.4 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na práce dle bodu 3.3. této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této smlouvy podle bodů 5.3 až 5.7.
- PA.

- 5.5 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla přílohou této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrdit soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy a dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (na stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto :
- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za komplet, je tato pevně stanovená cena, do které zhotovitel zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce skutečné.
 - Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou položku.
 - Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7. této smlouvy.
 - Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků objednateli.
- 5.6 Práce, dodávky a služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky a služby. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.7 Veškeré dodatečné práce, dodávky a služby, změny nebo doplňky nad rámec projektové dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do stavebního deníku nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne podle svých vnitřních předpisů objednatel.
- 5.8 Zhotovitel je povinen objednatelům požadované dodatečné práce, dodávky a služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.
- 5.9 Případné dodatečné práce, dodávky a služby vyžádané objednatelům budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- a) Dodatečné práce, dodávky a služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.
 - b) Dodatečné práce, dodávky a služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto :
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrnice stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a bez vedlejších a ostatních rozp. nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná cena).
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírůžek pořizovacích nákladů ÚRS.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS.
 - Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH.

- stavební práce	180,- Kč/hod.
- pro montážní práce	210,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky	260,- Kč/hod.

*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

K cenám dodatečných prací, dodávek a služeb již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.

- 5.10 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek a služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.4 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.
- 5.11 Na práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol) k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.
- 6.2. Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. Zjišťovací protokol musí být předložen takovou formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpání na jednotlivých položkách dle všech předchozích zjišťovacích protokolů.
- 6.3. Splatnost faktury bude do **21** dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.
- 6.4. Faktura (dílčí) bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
 - označení díla
 - číslo smlouvy objednatele
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
 - vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o pozastávku)
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
 - razítko a podpis oprávněné osoby
- Nedílnou součástí dílčí faktury bude zjišťovací protokol.
- 6.5. Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dílčích SO) do výše 90 % fakturace vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a převzetí díla (i dílčích provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.
- 6.6. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla dle této smlouvy. Protokol o předání a převzetí díla a konečný zjišťovací protokol (soupis všech zjišťovacích protokolů) bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4. a dále:
- výslovný název „konečná faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i částku hrazené DPH a cenu celkem s DPH
 - soupis a výši všech uhrazených faktur
 - částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
 - případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku - poníženou o pozastávku)

- kopii protokolu o předání a převzetí díla

Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti zhotovitele.
- 6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce **60 měsíců** a běh lhůty záruční doby je stanoven od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
- 7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 7.3 V odůvodněných případech lze dohodnout dílčí předání a převzetí díla (například věcně a místně nesouvisějící stavby – stavebního objektu, požadavek objednatele na předběžné užívání apod.) Pokud by před konečným předáním a převzetím díla bylo toto dohodnuto mezi zhotovitelem a objednatelem, může být, po vzájemné dohodě, zahájení běhu lhůty záruční doby na tuto dílčí část díla stanoveno zvláštním ujednáním zhotovitele a objednatele a to dodatkem ke smlouvě.
- 7.4 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.5 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.6 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.7 Nároky z vad díla a záruční doba se řídí příslušnými ustanoveními platných obecně závazných právních předpisů.
- 7.8 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně pověřený zástupce objednatele případně provozovatel díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.

7.9 V případě, že zhotovitel včas ne zahájí odstranění vad dle bodu 7.8 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7.10 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

8.1 Do 2 dnů od zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště) určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 paré příslušné projektové dokumentace díla.

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentací - projektem). Po obdržení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit.

8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.

8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

V případě, že podíl subdodávky přesáhne 10% z celkové ceny díla, musí být subdodavatel uveden v Seznamu subdodavatelů dle závazné přílohy této veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn zažádat o doplnění, případně o změnu subdodavatelů v Seznamu subdodavatelů. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

8.6 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele technickým jednáním, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.

8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele

- zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů atd.
- 8.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.
- 8.11 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
- 8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.
- 8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, účastnila se pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí 10 000,- Kč za každý případ.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedení díla za vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných klimatických podmínek přerušena, počítají se tyto dny přerušování do prodlení s termínem provedení díla a objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto případě zhotovitel provede zajištění stavby na své náklady.
- 9.7 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 9.8 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.
- 9.9 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit.
- 9.10 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 9.11 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby poruší závazné podmínky provádění stavby dle bodu 4.3 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.12 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 9.13 Jestliže zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuální informace o subdodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každého neoznamovaného subdodavatele.
- 9.14 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
- 9.17 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 včetně této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.18 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s KOOOPERATIVA a.s., č. smlouvy 281006876 na hodnotu škody ve výši 5 mil. Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.
- 9.19 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků.
- 10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody.

Osoba, pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

- 10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).
- 10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 - požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 - ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
- 10.9 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.10 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené subzhotovitele (subdodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.
- 10.11 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady potřebné pro plnění služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném případě se objednatel zbavuje zodpovědnosti za důsledky vyplývající z této neinformovanosti. Místo předání dokladů: osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky (datová schránka).
- 10.12 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru objednatele) zastavit stavbu a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení stavby z důvodů dle tohoto odstavce se započítávají do celkové doby plnění díla.
- 10.13 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to i bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

XI. Předání a převzetí

- 11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem (technickým dozorem objednatele).
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně:
- a)
- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
 - prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.
 - doklad o uložení odpadu
- b)
- 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 7 – PD skutečného provedení stavby, geodetickou část 4x tiskem + 1x dgn (shp, dwg, dxf) a 1x PDF) pro potřeby GIS města
- Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů zadavatele.
- Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít, objednatel může však zahájit částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.
- 11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2.a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením těchto dokladů si může vymínit proplacení faktur.

XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
- 12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu včetně zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.
- 12.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o povolení stavby a dále s uvedením:
- označení stavby a stavebníka
 - způsob provádění stavby
 - kdo stavbu provádí
 - který orgán a kdy stavbu povolil
 - termín zahájení a dokončení stavby
- a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 152 zák. 183/2006 Sb..
- 12.7 Objednatel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.

XIII.
Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
- 13.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.
- 13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.
- 13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.6 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 13.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem, kdy bude zhotoviteli na adresu jeho sídla doručena výzva objednatele, kterou deklaruje vůli, aby bylo zahájeno plnění závazku z této smlouvy. Jestliže tato výzva nebude zhotoviteli doručena ani do 6.9.2016, smlouva se rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku smluvních stran na náhradu škody.
- 13.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
- 13.9 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne1.6. 06. 2016

V Mostě dne 24.6.2016

Za objednatele:

[Redacted signature]

Bc. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Miroslav Dostál
jednatel

CZ - ANEK'S s.r.o. ©
Krátká 614
464 01 Frýdlant
DIČ: CZ25003810

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: NOVmuL1 - Městský hřbitov Litvínov, Kolumbární zdi č. 12, 13, 14

Místo: Litvínov

Datum: 3.6.2016

Zadavatel:
Městský úřad Litvínov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
CZ - ANEK'S s.r.o.

IČ: Vyplň údaj 25003810
DIČ: Vyplň údaj CZ250038

Projektant:
Ing. arch. Vratislav Štelzig

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 185 420,25
DPH základní	21,00%	ze	1 185 420,25	248 938,30
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				1 434 358,55

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: NOVmuL1 - Městský hřbitov Litvínov, Kolumbární zdi č. 12, 13, 14

Místo: Litvínov

Datum:

##

Zadavatel: Městský úřad Litvínov

Projektant:

Ing. arch. Vratislav Štelzig

Uchazeč: CZ - ANEK'S s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 185 420,25	1 434 358,55	
KZ 1	Kolumbární zdi bez schránek	762 948,25	923 167,45	STA
KZ 2	Kolumbární zdi - schránky	422 472,00	511 191,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: NOVmuL1 - Městský hřbitov Litvínov, Kolumbární zdi č. 12, 13, 14

Objekt: KZ 1 - Kolumbární zdi bez schránek

KSO:

Místo: Litvínov

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Městský úřad Litvínov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

CZ - ANEK'S s.r.o.

IČ:

Vyplň údaj 25C

DIČ:

Vyplň údaj CZZ

Projektant:

Ing. arch. Vratlav Štelzig

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

762 948,25

DPH základní	21,00%	ze	762 948,25	160 219,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

923 167,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVmuL1 - Městský hřbitov Litvínov, Kolumbární zdi č. 12, 13, 14
Objekt: KZ 1 - Kolumbární zdi bez schránek
Místo: Litvínov Datum: 03.06.2016
Zadavatel: Městský úřad Litvínov Projektant: Ing. arch. Vratislav Štelzig
Uchazeč: CZ - ANEK'S s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	762 948,25
HSV - Práce a dodávky HSV	707 648,87
1 - Zemní práce	35 253,24
2 - Zakládání	48 271,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	367 470,08
4 - Vodorovné konstrukce	3 808,48
5 - Komunikace	115 590,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 424,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	107 831,10
99 - Přesun hmot	71 122,42
PSV - Práce a dodávky PSV	35 299,38
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 126,62
765 - Konstrukce pokrývačské	31 172,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVmuL1 - Městský hřbitov Litvínov, Kolumbární zdi č. 12, 13, 14
Objekt: KZ 1 - Kolumbární zdi bez schránek
Místo: Litvínov **Datum:** 03.06.2016
Zadavatel: Městský úřad Litvínov **Projektant:** Ing. arch. Vratislav Štelzig
Uchazeč: CZ - ANEK'S s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

762 948,25

HSV - Práce a dodávky HSV

707 648,87

1 - Zemní práce

35 253,24

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	9,000	37,90	341,10	CS ÚRS 2013 01
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby "stávající BZD, k opětovnému použití" 2,0*1,50*3 9,000								
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	25,500	28,50	726,75	CS ÚRS 2013 01
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových 10,0+13,50+2,0 25,500								
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	23,853	97,60	2 328,05	CS ÚRS 2013 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 "dlažděné plochy, zeleň" (16,50*2+71,50-28,0+46,0-10,10)*0,15 16,860 7,80*1,80*0,15*3+1,0*0,75*0,15*2*3 6,993 Součet 23,853								
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,904	433,00	3 422,43	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 "drenáž" 8,50*0,40*0,60*3 6,120 Mezisoučet 6,120 "obrubníky" (17,50+2,80+3,60*2)*0,15*0,10 0,413 (7,80+2,0)*2*0,10*0,10*3 0,588 (8,50+1,80)*2*0,10*0,10*3 0,618 16,50*0,10*0,10 0,165 Mezisoučet 1,784 Součet 7,904								
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,779	277,00	8 525,78	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 "kolumb. zdi" (6,50+0,30*2)*(1,10+0,30*2)*0,85*3 30,779								
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,851	53,80	2 305,38	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 23,853+7,904+11,094 42,851								
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,779	61,80	1 902,14	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m "skládky" 30,779 30,779								
8	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,094	122,00	1 353,47	CS ÚRS 2013 01
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 až 4								
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	42,851	16,10	689,90	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin								
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,779	13,10	403,20	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny na skládky								
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	11,094	62,80	696,70	CS ÚRS 2013 01
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"kolumb. zdi" (6,50+1,10+0,30*2)*2*0,30*0,70*3		10,332			
			"obruby" (17,50+2,80+3,60*2)*0,10*0,05		0,138			
			1,784*0,35		0,624			
			Součet		11,094			
12	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	46,620	67,60	3 151,51	CS ÚRS 2013 01
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm		46,620			
			7,80*1,80*3+0,75*2*3		13,986	544,00	7 608,38	
13	M	58100000R	nákup ornice s dovozem		46,620			
			46,620*0,30		13,986			
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem rovina vč. dod. semene a ošetření - popis viz položka	m2	13,986	11,80	165,03	CS ÚRS 2013 01
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	198,230	8,24	1 633,42	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			7,10*1,70*3		36,210			
			35,90		35,900			
			33,0+46,50		79,500			
			42,12+4,50		46,620			
			Součet		198,230			

2 - Zakládání

16	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	35,700	16,60	48 271,39	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo travivodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2				592,62	
			8,50*(0,30+0,40)*2*3		35,700			
17	M	693111570	geotextilie	m2	35,700	61,50	2 195,55	CS ÚRS 2013 01
			geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní UV stabilizací šíře do 3,5 m 63/100 1000 g/m2					
18	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	25,500	194,00	4 947,00	CS ÚRS 2013 01
			Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100					
			8,50*3		25,500			
19	K	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopisku	m3	3,621	601,00	2 176,22	CS ÚRS 2013 01
			Násyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopisku netříděného					
			"kolumb. zdi" (6,50+0,30*2)*(1,10+0,30*2)*0,10*3		3,621			
20	K	274321311	Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20	m3	15,015	1 980,00	29 729,70	CS ÚRS 2013 01
			Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20					
			6,50*1,10*0,70*3		15,015			
21	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	31,920	170,00	5 426,40	CS ÚRS 2013 01
			Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
			(6,50+1,10)*2*0,70*3		31,920			
22	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,161	19 900,00	3 203,90	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			6,50*1,10*2*1,25*0,003*3		0,161			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

23	K	310901115	Úprava líce režného zdiva prováděného na lišty bez spárování	m2	105,912	82,40	367 470,08	CS ÚRS 2013 01
			Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná přesně na lišty nebo s použitím jiné vhodné pomůcky				8 727,15	
			(6,365+0,99)*2*2,40*3		105,912			
24	K	311232034	Zdivo nosné z cihel plných lícových Klinker dl 240 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	17,459	13 800,00	240 934,20	CS ÚRS 2013 01
			Zdivo z cihel plných nosné z cihel lícových včetně spárování klinker, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 240 mm (německý formát 240x115x71 mm)					
			plných "barva červená tmavá - zed"					
			6,365*0,99*(0,40+0,235+0,17)*3		15,218			
			6,365*0,99*1,40*3		26,466			
			-5,85*0,48*0,40*3		-3,370			
			"odpočet KB bloků"					
			-0,39*0,29*1,80*6*3		-3,664			
			-0,39*0,19*1,80*9*3		-3,601			
			"odpočet kontejnerů"					
			-0,50*0,70*0,46*45*2		-14,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			"členění" 0,30*3 Součet		0,900 17,459			
--	--	--	-------------------------------	--	-----------------	--	--	--

25	K	31127115R	Zdivo nosné z kvádrů betonových - bez dodání tvárníc	m3	7,265	1 000,00	7 265,00	
			Zdivo z cihel a tvárníc nepálených nosné z cihel betonových jakékoliv velikosti a značky na cementovou maltu betonových (kvádrů) 3,664+3,601		7,265			

26	M	595134000	tvárovka vedlejší betonová hladká dělitelná přírod. KB1/30-A 29x19x39 cm	kus	336,000	70,80	23 788,80	CS ÚRS 2013 01
			materiály zdící nepálené s cementovými pojivky (tvárnice, cihly a kvádry) tvarovky betonové programu KB-Blok Poznámka: Barevné provedení tvarovek: žlutá, červená, hnědá, tmavě šedá tvarovky vedlejší šíře 30 cm tvarovka hladká dělitelná KB 1/30-A přírodní 29 x 19 x 39		336,000			

27	M	595134000a	tvárovka vedlejší betonová hladká dělitelná přírod. KB1/20-G 29x19x39 cm	kus	204,000	70,80	14 443,20	
			materiály zdící nepálené s cementovými pojivky (tvárnice, cihly a kvádry) tvarovky betonové programu KB-Blok Poznámka: Barevné provedení tvarovek: žlutá, červená, hnědá, tmavě šedá tvarovky vedlejší šíře 30 cm tvarovka hladká dělitelná KB 1/30-A přírodní 29 x 19 x 39		204,000			

28	M	595134200	tvárovka hlavní betonová hladká běžná+dělitelná přírodní KB 1/20-A 19x19x39	kus	417,000	46,80	19 515,60	CS ÚRS 2013 01
			materiály zdící nepálené s cementovými pojivky (tvárnice, cihly a kvádry) tvarovky betonové programu KB-Blok Poznámka: Barevné provedení tvarovek: žlutá, červená, hnědá, tmavě šedá tvarovky hlavní šíře 20 cm tvarovka hladká běžná + dělitelná KB 1/20-A přírodní 19 x 19 x 39		417,000			

29	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	26,670	277,00	7 387,59	CS ÚRS 2013 01
			Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení "hlavy"		26,670			

30	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	26,670	120,00	3 200,40	CS ÚRS 2013 01
			Bednění nadzákladových zdí nosných svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění		26,670			

31	K	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	t	0,115	30 900,00	3 553,50	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obých z betonářské oceli 10 216 (E) (1,60*42+15,0*2)*0,395*0,001*3		0,115			

32	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,322	29 000,00	9 338,00	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 3,10*14*2,47*0,001*3		0,322			

33	K	312321772	Výplňová zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže do ztraceného bednění z desek - KB bloky	m3	13,448	2 180,00	29 316,64	CS ÚRS 2013 01
			Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové do ztraceného bednění z desek tř. C 16/20 "KB bloky zed" 6,365*0,50*3		9,548			
			"mezi bloky a cihly" 1,30*3		3,900			
			Součet		13,448			

4 - Vodorovné konstrukce

3 808,48

34	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	3,060	18,60	56,92	CS ÚRS 2013 01
			Podklad nebo lože pod dlažbu (příplatek k cenám za kazajcn aaisicn 1 zapocajcn 10 mm tloustky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého		3,060			

35	K	45154111R	Obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	3,060	544,00	1 664,64	
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 0-63 mm 8,50*0,40*0,30*3		3,060			

36	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,060	682,00	2 086,92	CS ÚRS 2013 01
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm		3,060			

5 - Komunikace

115 590,16

37	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrku tl 50 mm	m2	34,650	28,60	990,99	CS ÚRS 2013 01
			Podklad nebo podsyp ze štěrku tl 50 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm "dlažba 3,5 t"		34,650			

38	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku tl 100 mm	m2	68,900	49,40	3 403,66	CS ÚRS 2013 01
			Podklad nebo podsyp ze štěrku tl 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm "dlažba 3,5t+cihelná"		68,900			

39	K	564831111	Podklad ze štěrku tl 100 mm	m2	33,000	57,30	1 890,90	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze štěrku tl 100 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm		33,000			

40	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	45,675	80,80	3 690,54	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze štěrku tl 150 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm		45,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "pro pěši" 43,50*1,05		45,675			
41	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm "dlažba 3,5t" 33,0	m2	33,000	106,00	3 498,00	CS ÚRS 2013 01
42	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	43,500	210,00	9 135,00	CS ÚRS 2013 01
43	M	592452630	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 dlažba 16x15x6 cm barevná červená dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba KARO 20 x 20 x 6 "s využitím stávající rozebrané dlažby" (43,50-9,0)*1,01	m2	34,845	332,80	11 596,42	CS ÚRS 2013 01
44	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	33,000	224,00	7 392,00	CS ÚRS 2013 01
45	M	592452620	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 dlažba 16x16x8 cm barevná červená dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba KARO 20 x 20 x 8 33*1,01 *Přepočtené koeficientem množství	m2	33,330	380,00	12 665,40	CS ÚRS 2013 01
46	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	35,900	251,00	9 010,90	CS ÚRS 2013 01
47	M	59613000R	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 "cihelná" 35,90 líčové cihly plné 240/115/71 červené tmavé cihly pálené děrované cihly děrované TONDACH - Jirčany, Šlapanice KERATHERM 38 P+D 1/2 rozměr 38x12,5x23,8 cm P 10 35,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	m2	39,490	1 324,80	52 316,35	

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 424,42

48	K	622613101	Hydrofobizační nátěr silikonový vnějších stěn z cihel nebo z přírodního kamene ručně - 2x ochranný nátěr vnějších ploch podlaženo zaiva silikonový nyrarobizacni jeanonasobny nanaseny ručne na povrcn z cihel pálenycn nebo z prirodno kamene stěn (6,365+0,99)*2*2,55*3*2 -0,50*0,40*45*3*2 "členění" 5,0*3*2 Součet	m2	201,063	72,00	14 476,54	CS ÚRS 2013 01
49	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 "podklad pod dlažby cihelné" 35,90*0,08	m3	2,872	2 570,00	7 381,04	CS ÚRS 2013 01
50	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách Bednění v podlahách rýh a hran zřízení 2,50*3	m2	7,500	220,00	1 650,00	CS ÚRS 2013 01
51	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	7,500	45,40	340,50	CS ÚRS 2013 01
52	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm "podkladní mazanina" (6,50+0,30*2)*(1,10+0,30*2)*3	m2	36,210	154,00	5 576,34	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

107 831,10

53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 17,50+2,80+3,60*2	m	27,500	142,00	3 905,00	CS ÚRS 2013 01
54	M	592175140	obrubník chodníkový 100x10x25 cm barevný obrubníky betonové a železobetonové obrubníky BEST provedení: červená, hnědá, pískovcová, antracit (d x š x v) MONO II 100 x 15/12 x 25	kus	27,500	83,20	2 288,00	CS ÚRS 2013 01
55	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	137,100	106,00	14 532,60	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 (7,80+2,0)*2*3 (8,50+1,80)*2*3 16,50 Součet					
					58,800			
					61,800			
					16,500			
					137,100			

56	M	592175240	obrúbník záhonový 50x5x20 cm barevný	kus	274,200	45,60	12 503,52	CS ÚRS 2013 01
			obrúbníky betonové a železobetonové obrúbníky BEST provedení: červená, hnědá, pískovcová, antracit (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 PARKAN 50 x 5 x 20 137,1*2 'Přepočtené koeficientem množství		274,200			

57	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	93,195	31,60	2 944,96	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m (6,365+0,99+1,50*2)*2*1,50*3		93,195			

58	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva	m2	9,000	59,40	534,60	CS ÚRS 2013 01
			Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					

99 - Přesun hmot

59	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,020	77,30	78,85	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				71 122,42	

60	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot - 10x	t	10,200	8,48	86,50	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

61	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,020	77,40	78,95	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					

62	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,020	144,00	146,88	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					

63	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 20 m	t	207,423	341,00	70 731,24	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

35 299,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 126,62

64	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	18,904	6,02	113,80	CS ÚRS 2013 01
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním 6,365*0,99*3		18,904			

65	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,006	33 440,00	200,64	CS ÚRS 2013 01
			výrobky asfaltové izolační a závlčkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 18,904*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,006			

66	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	18,904	61,80	1 168,27	CS ÚRS 2013 01
			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					

67	M	628321340	pás těžký asfaltovaný	m2	21,740	92,00	2 000,08	CS ÚRS 2013 01
			pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož BITAGIT 40 MINERAL (V 60 S 40) 18,904*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		21,740			

68	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	263,863	2,44	643,83	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

765 - Konstrukce pokrývačské

31 172,76

69	K	765113352	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů engobovaných zplna do malty	m	19,650	888,00	17 449,20	CS ÚRS 2013 01
			Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. hřeben zplna do malty z hřebenáčů engobovaných 6,55*3		19,650			

70	K	76511406R	Krytina keramická jirčanská vlnka 263/425 mm engobovaná do malty	m2	28,296	485,00	13 723,56	
			Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. do malty šupinové krytí režná 6,55*0,72*2*3		28,296			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

71	K	030001000	Zařízení staveniště Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	040001000	Inženýrská činnost Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
73	K	060001000	Územní vlivy Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: NOVmuL1 - Městský hřbitov Litvínov, Kolumbární zdi č. 12, 13, 14
Objekt: KZ 2 - Kolumbární zdi - schránky

KSO:

Místo: Litvínov

Datum: 03.06.2016

Zadavatel:

Městský úřad Litvínov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

CZ - ANEK'S s.r.o.

IČ: Vyplň údaj 25C

DIČ: Vyplň údaj CZZ

Projektant:

Ing. arch. Vratisav Štelzig

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

422 472,00

DPH základní	21,00%	ze	422 472,00	88 719,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

511 191,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVmuL1 - Městský hřbitov Litvínov, Kolumbární zdi č. 12, 13, 14
Objekt: **KZ 2 - Kolumbární zdi - schránky**
Místo: Litvínov Datum: 03.06.2016
Zadavatel: Městský úřad Litvínov Projektant: Ing. arch. Vratisav Štelzig
Uchazeč: CZ - ANEK'S s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	422 472,00
HSV - Práce a dodávky HSV	419 472,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	419 472,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVmuL1 - Městský hřbitov Litvínov, Kolumbární zdi č. 12, 13, 14
Objekt: KZ 2 - Kolumbární zdi - schránky
Místo: Litvínov **Datum:** 03.06.2016
Zadavatel: Městský úřad Litvínov **Projektant:** Ing. arch. Vratislav Štelzig
Uchazeč: CZ - ANEKS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **422 472,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **419 472,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **419 472,00**

1	K	311261111	Osazování betonových bloků nadzákladových zdí do objemu 0,10 m ³ na MC 25	kus	135,000	257,00	34 695,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

Osazování bloků nadzákladových zdí z betonu prostého, lehkého nebo železového na maltu MC-25, objemu přes 0,06 do 0,10 m³

"porovnání pro osazení schránek"

45*3

135,000

2	M	N.C. 1	kontejner urnový 495/340 mm z teraca, červená drt, povrch broušený, tl. stěny 40-50 mm, dod. Beton Těšovice	kus	135,000	1 850,20	249 777,00	
3	M	N.C. 2	dvířka prosklená na kontejner včetně nerez rámu	kus	135,000	1 000,00	135 000,00	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **3 000,00**

0 - Vedlejší rozpočtové náklady **3 000,00**

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště







5	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost

6	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--------------	----	-------	----------	----------	----------------

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

Smlouva o dílo „Městský hřbitov Litvínov – kolumbární zdi 2016“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	16. 06. 2016	Iveta Dunovská	referent OIRR	
Schválil:	16. 06. 2016	Ing. Pavel Andrt	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	16. 06. 2016	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	16. 06. 2016	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		