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Čj.: 2018/4494/NM
P Ř Í K A Z N Í     S M L O U V A
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku /dále jen smlouva/
č. smlouvy příkazce: 
181193
č. smlouvy příkazníka: 
…………..………..
Příkazník:

Ing. Václav Holý
se sídlem:

Pionýrů 155, 346 01 Horšovský Týn
zastoupený:
Ing. Václav Holý
IČ:


74356186
DIČ:

CZ 8009221770 (neplátce DPH)
bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku:

      (dále jen příkazník)
Příkazce:

NÁRODNÍ MUZEUM

se sídlem:

Václavské nám. 68, 115 79  Praha 1,

zastoupené:
Mgr. Milanem Plačkem, náměstkem generálního ředitele
IČ:


00023272
DIČ: 

CZ 00023272
bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     (dále jen příkazce)
I. Předmět plnění
Předmětem plnění je zajištění komplexního výkonu technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor BOZP) v průběhu realizace stavby PAMÁTNÍK JANA PALACHA VE VŠETATECH (dále jen stavba památníku). Výkon TDI zahrnuje veškeré činnosti kontrolní, technické, finanční, správní a stavebně manažerské činnosti, integrované v jednom procesu TDI stavby památníku. V rámci výkonu TDI musí příkazník upozornit příkazce na existenci všech negativních jevů, které zjistil při stavbě památníku, s cílem jejich vyloučení popřípadě minimalizování.  Výkon koordinátora BOZP zahrnuje veškeré činnosti preventivní, kontrolní a nápravné, směřující k zabezpečení bezpečného průběhu stavební činnosti ve všech fázích stavby památníku. 
Předmětné činnosti TDI jsou zejména níže specifikované výkony:
a) seznámení se s kompletní zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele, podle které se bude realizovat stavba památníku;

b) protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby;

c) výkon činnosti TDI v průběhu stavby památníku, včetně organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby, pravidelný dozor nad technickou kvalitou a kompletností realizovaných prací v souladu s platnou projektovou dokumentací; 
d) kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými;
e) kontrola dokumentací předepsaných specifikací, kvality a standardů pro provedení stavby památníku;
f) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti daňových dokladů vystavených za dokončené práce a dodávky stavby, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě pro jejich předkládání Národnímu muzeu k proplacení;
g) kontrola souladu dodržování harmonogramu stavby památníku a čerpání finančních zdrojů;
h) kontrola změn a dodatků projektové dokumentace a stavební činnosti (vícepráce a méněpráce) včetně vyhodnocení jejich vlivu na celkovou cenu stavby památníku;
i) koordinace součinnosti mezi zhotovitelem stavby památníku a Národním muzeem;

j) průběžná kontrola a dodržení podmínek stavebního povolení a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy;

k) průběžné informování příkazce o průběhu prací a dodávek a poradní činnost při dílčích či zásadních rozhodnutí v postupu stavebních prací;
l) organizace a přejímka dokončené stavby památníku, včetně vypracování soupisu zjištěných závad a nedodělků, zápisu z přejímky, soustředění všech dokladů, revizních zpráv, certifikátů, atestů, protokolů, komplexních zkoušek, návodů k obsluze, provozních řádů a dalších dokladů stanovených ve stavebním povolení, dohled nad odstraňováním případných vad a nedodělků z přejímacího řízení;

m) kontrola a odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavby památníku se zhotovitelem stavby;

n) organizace kolaudačního řízení včetně předložení všech nezbytných dokladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí;

o) zajištění odstranění vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení;
p) organizační zajištění protokolárního předání dokončené stavby památníku a vypracování předávacího protokolu;
q) předání skutečného provedení stavby a požadovaných dokladů dokončené stavby památníku příkazci;
r) vypracování pravidelných čtvrtletních zpráv (nejpozději do 15 pracovních dnů od uplynutí příslušného čtvrtletí), ve kterých TDI podrobně zhodnotí provádění výše specifikovaných činností za sledované období, upozorní příkazce na negativní zjištění kontrolovaných procesů, označí příčiny negativního zjištění a navrhne nápravná opatření;
s) dále provádí činnosti výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a kolaudaci stavby památníku depozitáře, o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem příkazník měl nebo mohl vědět a bez kterých se nedá dílo řádně užívat;   

t) provedení všech právních úkonů v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění;

u) vypracování plánu bezpečnosti na staveništi do 14-dnů od podpisu této smlouvy;

v) vypracování a podání oznámení o zahájení stavby na příslušný inspektorát práce;
w) provedení vstupního školení zhotovitele stavby, tj. seznámení s plánem BOZP stavby památníku;
x) aktualizace plánu BOZP v průběhu stavby;

y) kontrola dodržování BOZP, navrhování opatření k odstranění zjištěných nedostatků, závěrečné vyhodnocení stavby z hlediska BOZP.
II. Místo a doba plnění
1. Místem plnění je ul. Smetanova 337, 277 16 Všetaty.   
2. Příkazník zahájí svoji činnost v 08/2018, po uzavření této příkazní smlouvy, přičemž bude respektovat dispozice příkazce.

3. Doba ukončení činnosti příkazníka bude upravena dle dispozic příkazce, podle časového harmonogramu stavby památníku (předpoklad ukončení činnosti je 08/2019.
4. Má-li prodlení příkazce vliv na dobu plnění příkazníka, bude projednáno příslušné prodloužení dohodnutých termínů plnění samostatným dodatkem k této smlouvě.

III. Cena a platební podmínky
1. Cena byla stanovena dohodou smluvních stran, podle zákona č. 526/90 Sb., o cenách, v platném znění, a je odvozena z cenové nabídky příkazníka předložené v rámci veřejné zakázky na předmět plnění dle této smlouvy - viz. Příloha č. 1, která je součástí této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady na splnění předmětu této smlouvy.

2.
Cena výkonů dle čl. I. příkazní smlouvy činí:

· Cena za realizaci předmětných činností (bez DPH):
207 200,00
Kč
   

· DPH ve výši 21 %:



           0,00   
Kč
· Cena celkem vč. DPH:

    

207 200,00
Kč
3. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace předmětu plnění podle článku I. této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nezbytné pro řádnou realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.
4. Příkazce připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v případě, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy dojde ke změně daňových předpisů.
5. Platby budou poskytovány čtvrtletně, a to na základě soupisu provedených činností příkazníka, odsouhlasených příkazcem a předání čtvrtletní zprávy o průběhu stavby památníku.
6. Platby budou poskytovány do výše 90 % sjednané ceny. Zbývajících 10 % sjednané ceny bude fakturováno po celkovém dokončení předmětu příkazní smlouvy. Platby budou realizovány formou dílčí fakturace včetně DPH.
7. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení příkazci.
8. Příkazník bere na vědomí specifika rozpisu finančních prostředků ve státní sféře. Pro případ prokazatelného opožděného přídělu finančních prostředků ze státního rozpočtu se příkazník zavazuje, na písemnou žádost příkazce, poskytnout výhodu prodloužené platností daňových dokladů splatných v období takového nedostatku finančních prostředků na straně příkazce. Příkazce uhradí dotčené daňové doklady s prodlouženou splatností nejdéle do 15 dnů po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu.
9. Závěrečná faktura vystavená po ukončení předmětu příkazní smlouvy bude obsahovat 
soupis dílčích faktur a závěrečné vyúčtování sjednané ceny.
IV. Smluvní sankce
1. Pokud bude příkazník v prodlení s plněním termínu sjednaných činností, má příkazce nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou činnost a každý i započatý den prodlení s plněním takové povinnosti. 
2. Pokud bude příkazce v prodlení se splněním peněžitého závazku, nebo jeho části, má příkazník nárok na úrok z prodlení stanovený dle právních předpisů.
V. Odpovědnost za škody
1. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
2. Příkazník odpovídá příkazci za škody způsobené nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy.
3. Příkazník je povinen upozornit na zřejmou nevhodnost pokynů příkazce, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

VI. Další ujednání
1. Příkazce zplnomocní do 10 dnů po podpisu této smlouvy příkazníka k výkonu činnosti TDI a koordinátora BOZP při stavbě památníku, a to ve vztahu k veřejnoprávním orgánům a smluvním partnerům. 
2. Příkazce poskytne příkazníkovi pro výkon jeho činností jedno vyhotovení veškeré relevantní dokumentace, a to do 2 dnů po podpisu této smlouvy. Příkazník bude svoji činnost vykonávat v souladu se zájmy příkazce a po dohodě s ním.
3. Příkazce a příkazník se zavazují, že neposkytnou třetí osobě žádné informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem bez jeho výslovného souhlasu.
4. Příkazník bude dodržovat při výkonu TDI veškeré předpisy BOZP vztahující se ke stavbě památníku.
5. Tato smlouva může být ukončena: 

a) splněním předmětu smlouvy;
b) dohodou smluvních stran; 

c) výpovědí smlouvy některou ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet od měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena druhé straně a činí 2 měsíce; 

d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému porušení povinností plynoucích z této smlouvy, přičemž okamžité odstoupení od smlouvy je účinné doručením druhé smluvní straně. Za závažné a hrubé porušení povinností se považuje zejména stav, kdy je příkazník v prodlení delším než 30 dnů kalendářních dnů, oproti termínům uvedeným v Plánu zajištění činnosti TDI. 
VII. Společná závěrečná ustanovení
1. Právní poměry vyplývající z této smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku a obecně závaznými právními předpisy.
2. Dodatky a změny této smlouvy mohou být uskutečněny pouze písemnou formou a po vzájemné dohodě obou stran.
3. Tato smlouva vnikne dohodou o všech jejich ustanoveních a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva podepsané stejnopisy.
Příloha:
      1.  Cenová nabídka příkazníka ze dne 13. 5.2 018
V Praze dne 
………………………………….
…………………………………….
za příkazce: Mgr. Milan Plaček

za příkazníka: Ing. Václav Holý
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