

- 2.2. Místo plnění je blíže specifikované grafickými a textovými přílohami v zadávací dokumentaci.
- 2.3. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení zařízení a stavby do provozu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu smlouvy a geodetického zaměření skutečného provedení díla ve formě požadované objednatelem, předáním průkazů způsobilosti určených technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.
- 2.4. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

III.

Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:
- Termín předání a převzetí staveniště: **nejpozději do konce 08/2018**
- Termín zahájení stavebních prací: **nejpozději do pěti pracovních dnů po dni předání a převzetí staveniště**
- Termín ukončení stavebních prací a předání předmětu veřejné zakázky: **nejpozději do 15. 12. 2018**

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy,

- 3.2. Dřívější plnění je možné.
- 3.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele, výrazně nepříznivými klimatickými podmínkami nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o změně termínu dokončení díla.
- 3.4. Zhotovitel neodpovídá za prodloužení s provedením díla způsobené vyšší mocí, písemným rozhodnutím státní správy nebo samosprávy, pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
- 3.5. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.2 uzavřen dodatek k této smlouvě.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí bez daně z přidané hodnoty v korunách českých:

4 376 889,-- Kč bez DPH (slovy: čtyřimilionytřístasedmdesátšesttisícosmsetosmdesátdevět korun českých)

Pro plnění platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH. V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH (http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPH1&poc_dic=2), uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a

zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

- 4.2 Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny. Položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1 této smlouvy je ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku považován za úplný.
- 4.3 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 4.4 Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve věcech technických. V případě, že bude zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanými vícepracemi, méněpracemi nebo změnami díla souhlasit, předloží zhotovitel „Změnový list“. Změny díla, které budou mít vliv na cenu díla, se budou realizovat na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, především zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. 13.2 této smlouvy.

Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:

- 4.4.1 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvořil přílohu nabídky u této zakázky. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Položkový rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 4.4.2 V případě změny ceny díla, zhotovitel na základě odsouhlaseného změnového listu vč. ocenění činností, vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě a předloží objednateli.
- 4.4.3 Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou zahrnuty v ceně díla.

V.

Platební podmínky

- 5.1 Zálohové platby se nesjednávají.
Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur do výše 90 % celkové ceny bez DPH. Pozastávka 10 % bude uplatněna v každé dílčí faktuře. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických ve stavebním deníku, odsouhlasených technickým dozorem stavby (dále jen TD). Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 5. pracovního dne následujícího měsíce a TD objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení..
- 5.2 Cena za dokončené dílo je splatná na základě daňového dokladu - faktury, ve které bude odečtena případná pozastávka 10 %. Doplatek bude zhotoviteli proplacen na základě písemné žádosti v termínu do 21 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dokončeného díla. Pokud dílo bude bezvadné, uhradí objednatel cenu ve výši 100 %. V případě předávání díla v jednotlivých částech dle čl. 8.6 této smlouvy je cena za dílo splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 21 dnů od předání a převzetí poslední předávané části díla v souladu s čl. 8.5 této smlouvy.
- 5.3 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 21 dnů od doručení faktur objednateli.
- 5.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.5 Faktura musí obsahovat:
 - a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
 - b) razítko a podpis oprávněné osoby
 - c) vyčíslenou pozastávku
 - d) přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

- 5.6 Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, přílohy, nebo obsahuje nesprávné cenové nebo jiné nesprávné údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

VI.

Staveniště

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Ustanovení čl. 7.21 platí i v takovém případě.
- 6.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu ve lhůtě dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).
- 6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatel předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4 Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli prováděcí projektovou dokumentaci na prováděné dílo.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.6 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, hygienických opatření apod., a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 6.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 11.3 tím není dotčeno. Odběr el. energie a vody zabezpečí zhotovitel přes vlastní měřidla nebo dle dohody při předání staveniště.

VII.

Provádění díla

- 7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník musí být trvale přístupný pro technický dozor objednatele během pracovní doby, minimálně však v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 7.2 V zastoupení objednatele bude na stavbě technický dozor ustanovený zástupcem objednatele ještě před zahájením stavby. Technický dozor bude při předání staveniště, kdy se запиše do stavebního deníku. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O výsledcích kontrol provádí technický dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých

závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. 12.1.

- 7.3 Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, a budou svolávány e-mailovou pozvánkou, příp. pravidelně každých 7 kalendářních dnů.
- 7.4 Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.
- 7.5 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit zástupci ve věcech technických – technický dozor objednatele a navrhnout další postup.
- 7.6 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou nevhodnost technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 7.9 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.10 Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňování nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
- 7.11 Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová madla apod. (pokud je požadováno).
- 7.12 Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím (pokud je požadováno).
- 7.13 Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla (pokud je požadováno).
- 7.14 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel provede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:
 - o Název zhotovitele
 - o Název stavby, ze které odpad pochází
 - o Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách
- 7.15 Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné odstranění (pokud je požadováno).
- 7.16 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

- 7.17 Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.
- 7.18 Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
- 7.19 Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických.
- 7.20 Bude-li zhotovitel při provádění díla odebírat veškeré energie v předmětném objektu, zavazuje se za odebrané energie uživateli zaplatit. Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovníky mobilní chemický záchod nebo dle dohody při předání staveniště.
- 7.21 V případě provádění v době provozu zařízení, zhotovitel zabezpečí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožení lidí ani vozidel. V případě, že dojde k úrazu, či škodní události z důvodu řádného nezabezpečení stavby, je zhotovitel povinen uhradit veškeré vzniklé náhrady a škody všem zúčastněným.

VIII.

Dokončení díla

- 8.1 Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.
- 8.2 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - doklady o likvidaci odpadů
 - závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů
 - příslušné průkazy způsobilosti
 - realizační projektovou dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. dozor objednatele
- 8.3 Dokumentace skutečného provedení díla - bude provedena podle následujících zásad:
- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko
 - součástí bude i celková situace skutečného provedení díla, (včetně údajů o hloubkách uložení)
- 8.4 Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady (funkční či estetické) či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 8.5 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky a výhrady ve smyslu ustanovení § 2605 Občanského zákoníku a dle čl. 8.4 této smlouvy a lhůty pro

odstranění dle čl. 8.8 této smlouvy, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.

- 8.6 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 8.7 V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.8 V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. 8.4 převzat, je zhotovitel povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 kalendářních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení.

IX.

Záruční podmínky

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce **60 měsíců** a záruku na zařizovací předměty dle záručních podmínek výrobce, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla.
- 9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele, zejména porušení předpisů uvedených v odst. 9.2.
- 9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel a odsouhlasí objednatel.
- 9.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Ustanovení čl. 7.22 platí i zde obdobně.
- 9.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako je uvedena v čl. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.

Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

- 10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla.
- 10.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla.
- 10.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování. Zhotovitel je však vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby jejich převzetí objednatelem na základě zápisu o předání a převzetí díla.
- 10.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s prováděním díla, a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy

takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena zhotovitelem k nahlédnutí.

XI.

Sankce

- 11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu 3.1 této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.3 Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.7 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.8 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.1 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.10 Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 11.11 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na **15 dnů** po obdržení faktury s vyčíslením příslušné částky.

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., OZ, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 5 kalendářních dnů
 - prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 5 kalendářních dnů
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 5 kalendářních dnů
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
 - úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 - zhotovitel vstoupí do likvidace
 - porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
- 12.2 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřila, které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení

s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepsí smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude obsahovat ocenění dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany nedohodnou, souhlasí s tím, že bude rozhodnuto znaleckým posudkem, který vypracuje příslušný soudní znalec, jehož určí objednatel. Náklady vynaložené na zpracování takového posudku budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1 Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V takovém případě se strany dohodly, že znaleckým subjektem bude QUALIFORM, a.s. IČ: 49450263 a náklady vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny smluvní stranou, která si znalecký posudek vyžádala.
- 13.5 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 13.7 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 13.8 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 13.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 13.10 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 13.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 13.12 Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně jakékoliv změny týkající se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.

- 13.13 Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout kontrolním orgánům informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy a umožnit jim prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.
- 13.14 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
- 13.15 Přílohu ke smlouvě tvoří položkový rozpočet.
- 13.16 Podpisem této smlouvy smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv a Profilu zadavatele.
- 13.17 Znění smlouvy bylo schváleno 7/79. schůzi Rady městské části Brno-sever dne 28. 06. 2018.

V Brně dne 15.8.2018

V Brně dne 14.8.2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO



Za objednatele:
Mgr. Martin Maleček
starosta MČ Brno-sever



Oprávněná osoba za zhotovitele:
Luboš Půček, jednatel
WALER, spol. s r.o.

Příloha:

- Položkový rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV				0
1	Zemní práce	HSV				12
2	Zakládání	HSV				4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				35
4	Vodorovné konstrukce	HSV				0
5	Komunikace pozemní	HSV				15
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	HSV				1
767	Konstrukce zámečnické	HSV				3
772	Podlahy z kamene	HSV				9
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV				8
997	Přesun sutě	HSV				13
Cena celkem					4 376 888,91	100

Položkový rozpočet

S:	180809	Rekonstrukce hřiště Bieblova
O:	01	Rekonstrukce hřiště Bieblova
R:	1	Rekonstrukce hřiště Bieblova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřířazený díl				0,00
1	3	4	5	6,00000	0,00	0,00
Díl: 1		Zemní práce				523 742,89
2	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic dlažba betonová	m2			
3	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic dlažba zámková	m2			
4	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm podklad pod dlažby těžený (ŠTP)	m2			
5	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm podklad pod dlažby (kamenivo 0-32)	m2			
6	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm asf. plocha	m2			
7	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichých tl 100 mm asf. plocha	m2			
8	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých obrubník betonový cca (m)	m			
9	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m plocha mezi hřištěm a budovou cca plocha za hřištěm cca plocha kolem degr. asfaltu cca	m3			
10	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení rýha pro chráničky	m3			
11	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 plocha mezi hřištěm a budovou cca plocha za hřištěm cca plocha kolem degr. asfaltu cca	m3			
12	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 plocha mezi hřištěm a budovou cca plocha za hřištěm cca plocha kolem degr. asfaltu cca	m3			
13	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 základy oplocení hřiště	m3			
14	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3			
15	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 stěna "S" stěna "T" stěna "U"	m3			

Položkový rozpočet

S:	180809	Rekonstrukce hřiště Bieblova
O:	01	Rekonstrukce hřiště Bieblova
R:	1	Rekonstrukce hřiště Bieblova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		stěna "V"				
16	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3			
17	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3			
		rýha pro chráničky				
18	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3			
19	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
		Výkopy				
		Násypy				
20	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3			
		zemina mezi stěnami "U"/"V" - prům. výška cca 0,27m				
		zemina za stěnou "T" - prům. výška cca 0,26 m				
		zemina za stěnou "S" - prům. výška cca 0,40 m				
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			
		rýha pro chráničky				
22	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým terénem kačirkem frakce 16/32	m3			
		stěna S,T,U,V				
23	583374030	kamenivo dekoráční (kačirek) frakce 16/32	t			
		stěna S,T,U,V				
24	175111101	Obsypání chrániček ručně sypaninou bez prohození	m3			
		rýha pro chráničky				
25	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t			
26	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2			
		terén u "S"				
		terén u "T"				
		terén u "U"/"V"				
		ostatní plochy				
		plocha u okrajů dráhy				
27	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			
		terén u "S"				
		terén u "T"				
		terén u "U"/"V"				
		ostatní plochy				
		plocha u okrajů dráhy				
28	005724100	osivo směs travní parková	kg			
29	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2			
		zatravněné plochy				
		dlažba zámková				
		asf. plocha				
		žulová mozaika				
		obruby				

Položkový rozpočet

S:	180809	Rekonstrukce hřiště Bieblova
O:	01	Rekonstrukce hřiště Bieblova
R:	1	Rekonstrukce hřiště Bieblova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		dopadová plocha Fitness				
30	184004414	Výsadba sazenic stromů v nad 1500 do 3000 mm do jamky D 600 mm hl 600 mm	kus			
31	005800270	Acer Negundo (Javor jasanolistý)	ks			
32	005800280	Gleditsia triacanthos (Dřezovec trojtrnný)	ks			
Díl: 2		Zakládání				
33	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2			
		dopadová plocha stěna S,T,U,V				
34	562416470	geotextilie filtrační Garantia 300 g/m2	m2			
		dopadová plocha stěna S,T,U,V				
35	215901101	Zhutnění podloží z homin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2			
		stěna "S" stěna "T" stěna "U" stěna "V"				
36	274313311	Základové pásy z betonu tř. C 8/10	m3			
		stěna "S" stěna "T" stěna "U" stěna "V"				
37	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3			
		stěna "S" stěna "T" stěna "U" stěna "V"				
38	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2			
		stěna "S" pas stěna "T" pas stěna "U" pas stěna "V" pas				
39	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2			
		stěna "S" pas stěna "T" pas stěna "U" pas stěna "V" pas				
40	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2			
		oplocení				
41	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2			
		oplocení				
42	278381521	Základové konstr. z bet C 12/15 pro oplocení	m3			
		oplocení				
43	278381521A	Základy pod Fitness stroje z betonu tř. C 12/15 složitosti I	m3			

V/03

Položkový rozpočet

S:	180809	Rekonstrukce hřiště Bieblova
O:	01	Rekonstrukce hřiště Bieblova
R:	1	Rekonstrukce hřiště Bieblova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V/04				
		V/05				
		V/06				
		V/07				
		V/08				

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	1 552 262,06
---------------	--------------------------------------	---------------------

44	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3		
		stěna "S" prům. výška 1,287m			
		stěna "T" prům. výška 0,899m			
		stěna "U" prům. výška 0,895m			
		stěna "V" prům. výška 0,942m			
45	311351101A	Bednění pohledové z prken š.12cm, třída PB3	m2		
		stěna "S" prům. výška 1,287m, líc			
		stěna "T" prům. výška 0,899m, líc			
		stěna "U" prům. výška 0,895m, líc			
		stěna "V" prům. výška 0,942m, líc			
46	311351102A	Odstranění bednění pohledového, třída PB3	m2		
		stěna "S" prům. výška 1,287m, líc			
		stěna "T" prům. výška 0,899m, líc			
		stěna "U" prům. výška 0,895m, líc			
		stěna "V" prům. výška 0,942m, líc			
47	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2		
		stěna "S" prům. výška 1,287m, rub			
		stěna "T" prům. výška 0,899m, rub			
		stěna "U" prům. výška 0,895m, rub			
		stěna "V" prům. výška 0,942m, rub			
48	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2		
		stěna "S" prům. výška 1,287m, rub			
		stěna "T" prům. výška 0,899m, rub			
		stěna "U" prům. výška 0,895m, rub			
		stěna "V" prům. výška 0,942m, rub			
49	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t		
		stěna S+T+U+V			
50	348501111A	D+M Oplocení typu NYLOFOR 2D pozinkované	kpl		
51	749101001	Mobilniář - Fitness - procvičování ramen	kus		
52	749101004	Mobilniář - Fitness - šachovnice se sedátky	kus		
53	749101005	Mobilniář - Fitness - cvičení ramen a zad	kus		
54	749101006	Mobilniář - Fitness - žebřiny	kus		
55	749101002	Mobilniář - Fitness - šlapací zařízení	kus		
56	749101003	Mobilniář - Fitness - sedy, lehy	kus		
57	749101007	Mobilniář - Stolička MMCITE LRA 415	kus		
58	749101008	Mobilniář - Mříže ke stromům MMCITE - SNS 215-01	kus		
59	749101009	Mobilniář - Mříže ke stromům MMCITE - SNS 215-02	kus		
60	7491010010	Mobilniář - Mříže ke stromům MMCITE - SNS 215-03	kus		
61	749101011	Mobilniář - Koš na odpady MMCITE - SWS 315	kus		
62	388995212	Chránička kabelů z trub AROT DN 110	m		

Položkový rozpočet

S:	180809	Rekonstrukce hřiště Bieblova
O:	01	Rekonstrukce hřiště Bieblova
R:	1	Rekonstrukce hřiště Bieblova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		chránička DN 110				
63	388995214	Chránička kabelů z trub AROT DN 160	m			
		chránička DN 160				

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	7 807,77
---------------	-----------------------------	-----------------

64	451317777A	Podklad nebo lože z bet.	m3			
		lože a patky z bet. pod konstrukce ploch				
		ocel plech				
		obruby z kostek a dlažby				

Díl: 5	Komunikace pozemní	649 621,68
---------------	---------------------------	-------------------

65	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2			
		zámková dlažba				

66	564861111	Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 200 mm	m2			
		plocha z AB				
		žulová mozaika				
		žulové obruby				
		zámková dlažba				

67	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2			
		plocha z AB				

68	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
		plocha z AB				

69	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2			
		zámková dlažba				

70	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2			
		spotřeba: 36 kus/m2				
		zámková dlažba				
		odpočet vybourané zámkové dlažby				

71	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2			
		tryskaná dlažba				

72	592457120	dlažba betonová tryskaná 300x150x60	kus			
		dle V/02				

73	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			
----	-----------	--	---	--	--	--

Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	58 903,33
-----------------	--	------------------

96	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2			
		stěna "S" prům. výška 1,287m, rub				
		stěna "T" prům. výška 0,899m, rub				
		stěna "U" prům. výška 0,895m, rub				
		stěna "V" prům. výška 0,942m, rub				

97	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t			
		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				

98	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2			
		stěna "S" prům. výška 1,287m, rub				
		stěna "T" prům. výška 0,899m, rub				

Položkový rozpočet

S:	180809	Rekonstrukce hřiště Bieblova
O:	01	Rekonstrukce hřiště Bieblova
R:	1	Rekonstrukce hřiště Bieblova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		stěna "U" prům. výška 0,895m, rub stěna "V" prům. výška 0,942m, rub				
99	628526730	pás modifikovaný SBS BITUELAST DESIGN přírodní	m2			
100	711161303	izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,5 m	m2			
		stěna "S" prům. výška 1,287m, rub stěna "T" prům. výška 0,899m, rub stěna "U" prům. výška 0,895m, rub stěna "V" prům. výška 0,942m, rub				
101	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						141 576,65
102	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do ŽB zdi hmotnosti do 20 kg dle Z/04	m			
103	140110180A	Materiál pro zábradlí dle Z/04 Trubka pozink 38x2,6mm	kg			
104	767161112	Montáž výpletu z nerez sítě 100/100/2,4 mm vč. lanka nerezový výplet sítě tl. 2,4 mm	m2			
105	140110180B	Síť nerezová oka 100/100 mm, tl.drátu 2,4 mm nerezový výplet sítě tl. 2,4 mm	m2			
106	140110180C	Lanko pozinkované DN 6,3mm šestipramenné Vodící lanko, sada úchytů	m			
107	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			
Díl: 772 Podlahy z kamene						387 988,31
108	772521170A	Kladení dlažby z žulové mozaiky 4-8 cm žulová mozaika žulové obruby	m2			
109	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá žulová mozaika žulové obruby	t			
110	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%			
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						344 464,25
74	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého dle V/01- parkový obrubník	m			
75	592174110	obrubník betonový chodníkový 1000x50x200 dle V/01- parkový obrubník	kus			
76	936009111	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní 40mm z drásané pryže dopadová plocha	m2			
77	953241211	Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s pouzdrem stěny S,T,U,V	kus			
78	548793600	trn dilatační ESD-S 20, nerez, D=20, l=300 mm	kus			
79	953332114	Vložky do svislých dilatačních spár z pryže tl 10 mm kladené volně	m2			

Položkový rozpočet

S:	180809	Rekonstrukce hřiště Bieblova
O:	01	Rekonstrukce hřiště Bieblova
R:	1	Rekonstrukce hřiště Bieblova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		stěna S,T,U,V				
--	--	---------------	--	--	--	--

80	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu - trny pro oplocení	kus			
----	-----------	---	-----	--	--	--

		oplocení				
--	--	----------	--	--	--	--

81	145501440	profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x40x3 mm	t			
----	-----------	---	---	--	--	--

		Hmotnost: 3,91kg/m				
--	--	--------------------	--	--	--	--

		kotvení pro sloupky oplocení 50/50/4				
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

82	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus - ocel. obrubník	kus			
----	-----------	---	-----	--	--	--

		ocelový obrubník dle Z/01				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

83	136112140	Dodávka ocelového obrubníku 2000x150x4 mm	t			
----	-----------	---	---	--	--	--

		Hmotnost 64 kg/kus				
--	--	--------------------	--	--	--	--

84	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu - uchycení ocel obrubníku	kus			
----	-----------	---	-----	--	--	--

		ocelový obrubník 82 ks				
--	--	------------------------	--	--	--	--

85	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do ŽB - uchycení zábradlí stěna S	kus			
----	-----------	--	-----	--	--	--

		zábradlí stěny "S"				
--	--	--------------------	--	--	--	--

86	966001311A	Odstranění stolů na stolní tenis s betonovou patkou	kus			
----	------------	---	-----	--	--	--

		stoly na stolní tenis				
--	--	-----------------------	--	--	--	--

87	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus			
----	-----------	--	-----	--	--	--

88	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 3,0 m zabetonovaných	kus			
----	-----------	---	-----	--	--	--

		sloupky oplocení				
--	--	------------------	--	--	--	--

89	966071823	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

		oplocení				
--	--	----------	--	--	--	--

90	979071031	Očištění vybourané zámkové dlažby pro další použití	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

		dlažba zámková				
--	--	----------------	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

91	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			
----	-----------	--	---	--	--	--

92	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			
----	-----------	---	---	--	--	--

93	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t			
----	-----------	---	---	--	--	--

		koše na odpad				
--	--	---------------	--	--	--	--

		obrubníky včetně lože				
--	--	-----------------------	--	--	--	--

		dlažby				
--	--	--------	--	--	--	--

		stoly na tenis				
--	--	----------------	--	--	--	--

94	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t			
----	-----------	--	---	--	--	--

		živičné plochy				
--	--	----------------	--	--	--	--

95	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t			
----	-----------	---	---	--	--	--

		kamenivo				
--	--	----------	--	--	--	--

		zemina				
--	--	--------	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16