
Smluvní strany

Česká republika - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra
pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008
se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
jejímž jménem jedná: Mgr. Dana Středulová, pověřena výkonem funkce ředitelky
IČO: 75154960 (není plátcem DPH)
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 4800881/0710
adresa pro zasílání faktur: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
kontaktní osoba: Ing. Martina Chauturová 974 827

ID datové schránky: ir5hkiz

(dále jen ,,objednatel")

a

Roman Behota
registrovaný u Živnostenského úřadu MU Praha 15, pod Čj.:98/30/ZO/v/KálTransf, ev.č.:310026-3212-02
se sídlem: Lessnerova 267, 109 00 Praha 10 - Petrovice
jehož jménem jedná: Roman Behota
IČO: 10147675
DIČ: CZ6211181163
bankovní spojení KB a.s., Praha 4, č. ú.: 43-6368060287/0100

kontaktní osoba včetně údajů: Roman Behota,
ID datové schránky: 2yx2q5

(dále jen ,,zhotovitel")
(dohromady dále jen ,,smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo
na zhotovení díla

,,Rekonstrukce vytápění a plynoinstalace"
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalších obecně

platných právních předpisů, a to v rozsahu (dále jen ,,smlouva"):

I. Úvodní ustanovení

1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele u veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem ,,Rekonstrukce vytápění a plynoinstalace" ze dne 25. června 2018, která byla podána
v Národním elektronickém nástroji na nen.nipez.cz u řízení č. N006/18N00008299 .

1.2 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených
v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy



této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit
Zhotoviteli cenu di1a sjednanou v této smlouvě.

II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spojené s rekonstrukcí
vytápění a plynoinstalace a dodaní nového plynového kotle a nepřímotopného zásobníku na ohřev
TUV. v objektu Oblastního zdravotnického zařízení Praha, Bubenečská 20a, 160 00 Praha 6 -
Bubeneč (dále jen ,,ä1o"). Detailní popis předmětu díla je uveden v projektové dokumentaci dle
odst. 2 tohoto článku.

2.2 Realizace díla bude provedena dle ,,Projektové dokumentace - plynoinstalace, revize 01 a Projektové
dokumentace - vytápění, revize 01" zpracované společností NOVATERM s.r.o. v 06/2017 (dále jen
,,projektová dokumentace"). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil před podpisem
smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této
smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje. Projektová dokumentace je přílohou této
smlouvy o dílo.

2.3 Činnosti související s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti
související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. IV., a to zejména:

" zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení předmětu díla;

" zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;

· zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
objednatelem;

· zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;

· zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;

· zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

· zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá
objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace di1a v lx digitálním vyhotovení na CD;

· přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany
životního prostředí;

· zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat
veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných
zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
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· zpracovat a předat objednateli technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně
skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními
předpisy, a to ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě.

· zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a
jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

2.4 Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o
shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a
bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů, v platném zněm) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání
na místo plnění.

III. Místo a doba plnění

3.1 Místem plnění je Oblastní zdravotnické zařízení Praha, Bubenečská 20a, 160 00 Praha 6 - Bubeneč.

3.2 Doba provádění díla:

Předpokládaný termín předání staveniště: 20. 8. 2018

Termín ukončení stavby: 31. 8. 2018

Celková doba realizace: 10 kalendářních dní ode dne předání staveniště

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle ČI. II. této smlouvyy v závazných termínech, které
jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy - Harmonogram prací. Harmonogram prací byl
zhotovitelem vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

3.4 Objednatel umožní vstup zaměstnancům a dodavatelům zhotovitele do místa provádění díla od data
předání pracoviště do doby úplného dokončení díla každý pracovní den od 7.00 hodin do 16.00
hodin. Zhotovitel se zavazuje před započetím prací předložit objednateli seznam, číslo občanského
průkazu a adresu bydliště zaměstnanců a dodavatelů zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou
mít vliv na Zhotovení díla.

3.6 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo (případně jeho části v souladu se závaznou verzí
Harmonogramu prací dle bodu 3.3 této smlouvy) jeho řádným ukončením a předáním objednateli
v dohodnutých termínech, a to v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a technickými
normami.

3.7 O každém důvodu způsobujícím možnost z prodlení v plnění díla se budou obě smluvní strany
okamžitě informovat a o každém takovémto důvodu bude sepsán okamžitě zápis s operativním
návrhem na řešení vzniklého stavu.
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3.8 Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný
soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou
změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu.
Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této
smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká.

IV. Cenové a platební podmínky

4.1 Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí a Přílohou č.
l této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními
stranami za závazný.

4.2 Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:

Celková cena bez DPH v KČ 299 620,-KČ

výše dph v kč 62 920,-kč

Celková cena včetně DPH v KČ 362 540,20 KČ

4.3 Cena za provedení di1a je stanovena jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou
dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např.
inflace) po celou dobu platnosti této smlouvy. Za změnu ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH.
Rozhodným dnem pro změnu ceny z důvodu zákonné změny sazby DPH je den účinnosti takové
změny.

4.4 Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu smlouvy,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu smlouvy,

C) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel
ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na
cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem.

4.5 V případě zrněn u prací, které jsou obsaženy ve výkazu výměr, bude změna ceny stanovena na
základě jednotkové ceny dané práce z výkazu výměr. v případě změn u prací, které nejsou ve
výkazu výměr uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové
soustavě s aktuální cenovou úrovní. Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve
smluvním výkazu výměr a není možné použit položku z již ve výkazu výměr použité cenové
soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a
technicky zdůvodněn.

4.6 Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"),
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zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností
vyplývajících ze smlouvy.

4.7 Úhrada ceny za dílo bude provedena po předání díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového
dokladu (faktury) se splatností alespoň 30 kdendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Podkladem k vystavení daňového dokladu (faktury) je zápis o předání a převzetí zhotoveného díla
podepsaný oběma smluvními stranami. Daňový doklad (faktura) bude vystavena zhotovitelem a
doručena objednateli na adresu pro zasílání faktur, která je uvedena v hlavičce této smlouvy.

4.8 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dále daňový doklad musí obsahovat číslo jednací této
smlouvy. Přílohou daňového dokladu bude zápis o předání a převzetí Zhotoveného díla podepsaný
oběma smluvními stranami.

4.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti sjednané
v této smlouvě, nebo bude některá z těchto náležitostí uvedena nesprávně, je objednatel oprávněn
vrátit fakturu Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti k opravě. Oprávněným vrácením přestává běžet
původní lhůta její splatnosti a nová 30 denní lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené
faktury.

4.10 Objednatel není povinen zhotoviteli uhradit fakturu do doby odstranění všech vad uvedených
v předávacím protokolu

4.11 Za den úhrady dlužné částky se považuje den, kdy byla tato odepsána z účtu objednatele.

4.12 Objednatel nebude za provedení díla poskytovat žádné zálohy.

V. Provádění díla

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů
a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané
v této smlouvě a jejích přilohách. Zhotovitel je při provádění di1a povinen plnit podmínky
příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených
orgánů souvisejících s realizací di1a. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru
státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel - Technickému
dozoru investora (dále jen ,,TDI").

5.2 TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo Zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající
zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou
dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur,
v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního
povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat
zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDI.

5.3 Zhotovitel je povinen při realizaci dila dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí
vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti,
zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního

Stránka 5 z 15



prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím
osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je
zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a
rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného di1a.

5.4 Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn
kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu
provádění dila. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za týden. Objednatel
je povinen oznámit konání kontrolmho dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním,ph"padně
postačí uvedení termínu konání kontrolmho dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni
se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDI a zástupci Zhotovitele. Obsahem
kontrolniho dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančmho
plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI a stanovení případných nápravných opatření a
úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem
zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolniho dne a jeho závěry do stavebního deníku.

5.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to
nejméně 2 pracovní dny předem. Neučiní-li tak je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které
byly zakryty nebo které se staly nepňstupnými, na svůj náklad.

5.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla,
popřípadě té části, ve které provádí práce ke Zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pomůckami.

5.7 Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostom místa plnění budou vybaveni ochrannými
pomůckami.

5.8 Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či
psychotropní látky, ani tyto do daného prostom donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se
na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni
tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických. Pracovníci zhotovitele jsou
povinni se této zkoušce podrobit a Zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a
informovat.

5.9 Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému
zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně
spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

5.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje,
jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz
(užití) je na území České republiky schválen.

5.11 Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě
provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných
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předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových
zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž
provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost.

5.12 Veškeré stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu,
který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany
životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen
na požádáni" objednateli předložit.

5.13 Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy,
případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností
zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a proúpožární ochranou. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

5.14 Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý
dopad na životní prostředí.

5.15 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

VI. Stavební deník

6.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle ČI. III. této smlouvy. Staveniště bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to
vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání
staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

6.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré
nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění dila. Je též povinen zabezpečit
zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem.
Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto náklady uhradit.

6.3 Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti
a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich
profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se
seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným
pracovníkem objednatele (technickým dozorem investora). Během provádění prací zhotovitel
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odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve
které provádí práce ke zhotovení díla.

6.4 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník,
do kterého je povinen zapisovat průběh realizace di1a, jakož i další skutečnosti rozhodné
pro provádění di1a a plnění svých závazků dle této smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí
dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí di1a.

6.5 Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci
technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel
projektové dokumentace, TDI, orgány státní správy.

6.6 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo TDI, případně zpracovatel
projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebmho deníku předá
zhotovitel objednateli při předání díla.

6.8 Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě
stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VII. Předání a převzetí díla

7.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo
připraveno k předání Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 dnů od termínu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

7.2 Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a
převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také
autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dilem se rozumí dilo, které je bez vad a
nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému
neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu
v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit
vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní Zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a
nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením
termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí
dokončené dílčí části di1a.

7.3 Převezme-li objednatel předmět dila s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném
předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.

7.4 Místem předání a převzetí di1a je místo, kde se di1o provádělo.

7.5 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
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· technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku
dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených Zkouškách použitých materiálů a dílů;

· zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
· originál stavebního (montážního) deníku;
· doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
· návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
· fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
· dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
· další doklady předem vyžádané objednatelem.

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené
a schopné k předání a převzetí.

7.6 Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu
díla.

VIII. Oprávněné osoby

8.1 Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Ing. Martina Chauturová,

Za Zhotovitele: Roman Behota,

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

8.2 Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Ing. Zbyněk Lokvenc,

Za zhotovitele: Roman Behota,

8.3 Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:
· na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem

ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
· kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických

předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;
· provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl.V.

Provádění díla této smlouvy);
· provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů

a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
· vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
· vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo

ustanovení této smlouvy;
· zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů

nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
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· vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů
nebo ustanovení této smlouvy.

· odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn
předmětu a rozsahu díla;

· odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné
dílo převzít;

· vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy,
z místa plnění;

· provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům
zhotovitele.

8.4 Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavby vedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá

za:

· vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
· vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis

provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
· dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku V. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických
a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

IX. Vlastnické právo k dílu

9.1 Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou
součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané
součásti díla.

9.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem di1a, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou,
na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však
v okamžiku převzetí díla jako celku.

X. Sankce a smluvní pokuty

10.1 výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za
každý i započatý den prodlení.

10.2 Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad
či nedodělků dle ČI. VII. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel
objednateli uhradí za každou vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady
či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.

10.3 Smluvní strany si sjednaly pro případ, že Zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění
reklamované záruční vady dle ČI. XII. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou
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Zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za
každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.

10.4 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení
ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému
zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení

10.5 Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.

10.6 Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

10.7 Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v KČ bez DPH.

10.8 Smluvní strany považují výši ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřenou.

XI. Odpovědnost za vady díla

11.1 Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění Po této době, tj. po
předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel
porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých
dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil
k provedení díla.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po
Zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu
na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XII. Záruční podmínky

12.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného di1a, která se vztahuje na celé
plnění díla vC. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.

12.2 Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

12.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla,
tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době
splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami.
Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality di1a považována za vadu díla
a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.

12.4 Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. v reklamaci musí být vada
popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní
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strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění
vady:

· dodání nové věci bez vady,
· oprava věci

12.5 Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky 2yx2q5, pošty na adresu
Roman Behota, Vilová 935, 271 01 Nové Strašecí, nebo e-mailu
V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném
odeslání zhotoviteli.

12.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace se písemně
vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín
odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel
nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 dnů po obdržení reklamace, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady
vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou
dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.

12.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

xiii. Pojištění

13.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností
včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 5 milionů KČ. pojištění odpovědnosti za
škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením,
zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí). Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná
smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen
na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv
dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

13.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti
související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu
jejich poddodávky.

13.3 Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události. Při vzniku pojistné události zabezpečuje
veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosri
s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na
pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV. Platnost, doba trvání, změny a ukončení smlouvy
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14.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, nabývá plstnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a
účinnosti dne zveřejnění v registru smluv (viz. Bod 12.9 Článku XII. této smlouvy) a končí
uplymutím záruky.

14.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci
podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou
nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za zrněnu smlouvy nepovažují.

14.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců pro věci smluvní.

14.4 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným omámením doručeným druhé
smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními
předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy
odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní
podmínky.

14.5 Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí
zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a
nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání
díla;

C) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení ČI. V. této
smlouvy.

14.6 V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá
smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné
plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

14.7 Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je
povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu
prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy.
Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení
smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdi1 mezi sjednanou cenou
za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení

14.8 Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím
plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále
oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být
uzavřena, neboť:
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a) Zhotovitel (jakožto vybraný účastník zadávacího řízeni) měl být vyloučen z účasti v zadávacím
řízení,

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.

14.9 Náklady spojené s odstoupením od snilouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

14.10 Odstoupením od srrilouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení
sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

15.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.

15.2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloha
s celým obsahem smlouvy souhlasí.

15.3 Součástí závazku ze smlouvy jsou také všechna práva a povinnosti plynoucí ze zadávací
dokumentace čj. ZZ-1006-5/R-2018, a to i když nejsou smlouvou výslovně zmíněna. V případě
rozporu smlouvy a zadávací dokumentace dle předchozí věty má přednost ujednání obsažené ve
smlouvě.

15.4 Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré podstatné skutečnosti, které
by mohly mít vliv na plnění dle této smlouvy.

15.5 Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva
a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně
informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.

15.6 Pravidla pro doručování mezi smluvními stranami jsou sjednána tak, že písemnost se v případě
pochybností či nedomčitelnosti považuje za doručenou nejpozději pátým pracovním dnem po jejím
odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

15.7 Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje souhlas se zpracováním údajů uvedených ve smlouvě, a to po
dobu její platnosti a po dobu stanovenou pro archivaci.

15.8 Smluvní strany se zavázaly řešit spory nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou
spory řešeny v soudním řízení. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy se řídí platným českým
právem.

15.9 Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude, za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
regisúu smluv), v platném znění, uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
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15.10 Pokud zhotovitel považuje některou část smlouvy za obchodní tajemství, musí tuto skutečnost sdělit
objednateli nejpozději současně s podpisem smlouvy tak, aby mohly být podniknuty potřebné kroky
k anonymizaci předmětných částí

15.11 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní strany řídí ustanoveními příslušných
právních předpisů, zjm. občanského zákoníku.

15.12 Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nevýhodných
podmínek, s ustanoveními této smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

15.13 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti pak dnem zveřejnění v registru
smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - výkaz, výměr

příloha č. 2 - Harmonogram prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace - plynoinstalace, revize 01

Přiloha č. 4 - projektová dokumentace - vytápění, revize 01

Přiloha č. 5 - pojistná smlouva/doklad o pojištění

v p,,,, d,,. 16. 07, 2018 v
Za objednatele Z

Zdravotnické zařízení
Ministerstva vnitra Roman Behota

IČO 75154960 stMtdství adužby
Lessnerova267

143 01 Praha 12, Lhotecká 559/ ® ,,,h, ,0.Pď,o,k,- 2 - 4'7675, DIČ:62lll8ll63
Mgr. Dana Středulová
pověřena výkonem fůnkce ředitelky
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Číslo dokumentu v SSD

Zk?ntro|ova| pracovník
pravního oddělenl: .

Zveřejněno vregistru smluv dm: ...,

Stránka 15 z 15


