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Cislo smlouvy zhotovitele:

PRIKAZNI SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce
uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik*)
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy tGfad,
Krajsky pozemkovy ufad pro Pardubicky kraj,
Poboéka Usti nad Orlici

zastoupeny: Ing. Hanou Jenickovou, Ph.D. — vedouci pobocky
Usti nad Orlici ]

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Hana Jeni¢kova, Ph.D. — vedouci pobo&ky Usti
nad Orlici

v technickych zalezitostech opravnén jednat:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKKXXXKXX

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Usti nad Orlici

Tel.: XXXXHXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXKX

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: XXHXXXXHXXXXXXXXKXXXK

Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXKXXKXK

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pfikazce")

a

Prikaznik: OPTIMA, spol. s.r.o.

Sidlo: Zizkova 738/IV, 566 01 Vysoké Myto

Zastoupeny: Ing. Bohuslvem Shejbalem, jednatelem

ICO: 15030709

DIC: CZz15030709

Zapis v zivnostenském rejstriku: Méstsky urfad Vysoké Myto

Bankovni spojent: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXXXXKXXX

Telefon/fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXKX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXKX

ID DS: u2jéwf7

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové

oddil C vlozka 1132.

(dale jen ,pfikaznik®)
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CL 1
Uéel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, ze vrozsahu a za podminek dohodnutych vtéto smlouvé
pro pfikazce, na jeho uCet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a dalsi
investorsko—inZenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy (dale jen
sinvestorsko-inzenyrské €innosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: Realizace spole€nych zafizeni v k.u. Horni TreSnovec

Misto stavby: k.a. Horni TreSfiovec

Popis stavby:

1.2

1.3

f)

Stavba bude realizovana podle projektové dokumentace vypracované projekéni spolecnosti
SELLA&AGRETA s.r.o. Cast stavby bude financovana obci Horni Tie$fiovec na zakladé
samostatné uzaviené smlouvy o dilo (technicky dozor tuto &ast nezahrnuje). Pfedmétem
plnéni je realizace polni cesty C9 s asfaltobetonovym povrchem, v&etné vyhyben, sjezdq,
odvodnéni, novych propustku a ozelenéni. Celkova délka je 1,689 33 km.

(dale jen ,stavba®)

Pfikazce se zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inzenyrskych &innosti zaplati pfikaznikovi
odménu ve vySi ujednané v této smlouvé, pficemz naklady ucelné vynalozené pfi plnéni
pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je Fadné zajisténi investorsko-inzenyrskych &innosti ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v¢as, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veSkerymi pfisluSnymi pravnimi predpisy.

CL 11
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inzenyrské cinnosti,
pfiemz zejména je povinen:

protokolarné odevzdat stavenisté zhotoviteli a zabezpedit zapis do stavebniho deniku;
uCastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, dodrzovat
podminky dle sdéleni k ohlaseni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatfeni statniho
stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které budou
v dalsim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky kontroly do
stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda souhlas s pokratovanim stavebnich
praci;

sledovat, zda zhotovitel stavby provadi predepsané a dohodnuté zkouSky materialu,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis do SD;
sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy
v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci pravidelné
informovat pfikazce;

hlasit archeologické nalezy;
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kontrolovat postup praci podle €asového harmonogramu stavby a ustanoveni smlouvy,
pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci; organizovat fadny
pribéh kontrolnich dnl stavby

uCastnit se jednani se stavebnim Ufadem a ostatnimi dotéenymi organy, ucastnit se na
kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

pfipravovat a vyzadovat si vpribéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacni fizeni, pfedani a prevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstrafieni pfipadnych zavad a nedodélku stavby, o tomto pisemné informovat
pfikazce a o tomto provézt zapis;

ucastnit se predani a prevzeti dokoncené stavby v€etné kolaudacniho fizeni;

kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a pfedlozit je spolu s vlastnim vyjadifenim
pfikazci ke schvaleni;

provéfit  dodavatelské  faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou  spravnost
a uplnost podkladd  k fakturovani, jejich soulad s podminkami  uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skuteéné provedené prace, potvrdit
souhlas s provedenim uhrady;

porizovat fotodokumentaci v prabéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé prikazci;
vypracovat zavéreCnou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektové
dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfisluSnym pFedpisim
vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

provést jakékoli dalsi ¢innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy dle €l. I.
odst. 1.3.

Pfedpokladana doba realizace stavby je 1.9.2018 — 17.7.2019. Zména terminu, ktera maze
nastat z objektivnich divodu (napf. neziskani dotace z EU) bude feSena v souladu s CI. VIII.
a Cl. X. této smlouvy.

CL. 111
Zpusob plnéni

PFi provadéni investorsko-inzenyrskych €innosti se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné
zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje fidit se
vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny
pfikazce a vyjadrenimi vefejnopravnich organu a organizaci jednajicich v souladu se zajmy
pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat
stanovisko prikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen zCasti, provedeni investorsko-inZenyrskych cinnosti treti
osobé, odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni investorsko-
inzenyrskych ¢innosti tfeti osobé provedeno s pisemnym svolenim pfikazce &i nezbytné
nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylou€eni aplikace § 2434 obc¢anského
zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik mize odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonum G&i
dobrym mraviim a nemUze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za $kodu.
Investorsko-inzenyrské cinnosti je pfikaznik povinen zabezpecCovat s nalezitou odbornou
péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v pribéhu poskytovani investorsko-inzenyrskych €innosti nastanou skute¢nosti, které
budou mit vliv na cenu a termin pInéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin pInéni
dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu predmétu pinéni.
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Pfedmét plnéni sjednany vtéto smlouvé je splnény fadnym vykonanim investorsko-
inzenyrskych Cinnosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani investorsko-
inzenyrskych ¢innosti.

CL1V.
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, Ze investorsko-inzenyrské cinnosti pro pfikazce vykona do vydani
kolaudaéniho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélku zjisténych
pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

DodrZeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti ze strany
prikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim soudinnosti neni
prikaznik v prodleni s poskytovanim pinéni.

CLV.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Prikaznik se zavazuje provadét investorsko-inzenyrské €innosti predevsim dle nasledujicich
podkladu ptikazce:

stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);

Pfikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na vyzvani
soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, doplfiujicich adajd, upfesnéni, vyjadreni
a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto soucinnost
poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani. Zvlastni Ihitu, jez
nebude krats$i nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat
o soucinnost, kterou nemUze pfikazce zabezpecit vlastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve |haté tam
uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti
v pfiméfené dodate¢né Ihuté, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihlty je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti a pro
vypocet ceny udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a poskytu;ji si je
zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je sou¢asné pracovnikem pfikazce ur¢enym pro poskytovani
soucinnosti v béZném rozsahu, je:

JMENO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXX
E-matil; XxX0000000;KXXXXXXX

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:
Jméno: XXXXXXXXXKXXXXXXX
Telefon: XXXXXKXXXKXXXKXX
E-mail: XxXxXxXxXxxxxxxxx

Autorizovana osoba s autorizaci autorizovany inZenyr pro obor dopravni stavby nebo
autorizovany technik pro obor dopravni stavby, specializace nekolejova doprava.

Jméno: INg. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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CL VI
Odména prikaznika a platebni podminky

6.1 Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti Cini 54.000,- K& bez DPH (slovy:

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Padesatctyfitisickorun).
VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze
dne 1.8.2018 Tato odména je nejvySe pripustna a neprekroditelna.

PFikaznik je platcem DPH, ktera bude uctovana podle pfedpisl platnych v dobé uctovani.

VySi odmény je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH. Zména vySe odmény mulze byt
provedena pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran, formou pisemného
ocCislovaného dodatku k této smlouvé.

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych ¢innosti bude faktura
vyhotovena prikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30
kalendarnich dni od jejiho doruceni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Koneény prijemce: Statni pozemkovy Gfad, Pobocka Usti nad Orlici, Tvardkova 1191, 56102
Usti nad Orlici.

V pripadé prodleni pfikazce s Uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni ve vysSi
0,01 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizaéni slozkou statu a jeho stav uctu
zavisi na prevodu financnich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedk na uctu pfikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnu. Pfikazce se zavazuje, Ze
v pfipadé, Ze tato skute¢nost nastane, oznami ji neprodlené pisemné pFikaznikovi nejpozdé;ji
do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dn(
od okamziku, kdy se prikazce dovédél o vzniku této skuteCnosti, nastane-li ve lhaté kratSi
nez 5 pracovnich dni pfed pavodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél, jakoz i
C¢ast odmény dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku pfiméfenou vynaloZzené namaze prikaznika pro
jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL vl
Prava z vadného plnéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti v rozsahu dle této
smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplUsobené pouzitim podkladl ¢i informaci
pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynalozeni veSkeré pée nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady ¢&i nedostatky pfedanych
podkladd a dokladu nebo nespravné vydanych pokynu prikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky &i vady poskytnuté Cinnosti nejpozdéji do doby
skonCeni zarucni Ih(ty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou pfikaznika,
a to vzdy bez zbytecného odkladu poté, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku €i vady pInéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, zZe pfikaznik porusi nékterou povinnost,
uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
1000,-K¢& za kazdy pfipad poruseni povinnosti.
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Smluvni pokuta je splatna do 14dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu maze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni
omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ani co do vyse,
v niz pfipadné nahrada Skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon&eni ucinnosti této smlouvy (taktéz i po té, co
dojde k odstoupeni, €i vypovédi).

Cl. VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni na
pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatk( k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve |hité 5 dnd od
obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana, ktera
ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu €innosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu
na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodate¢né prace musi byt feSeno v souladu
s pfisluSsnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

ClL IX
Odstoupeni od smlouvy

Prikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze pfikaznik bude plnéni
poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvo, i kdyz byl na tuto
skute€nost pfikazcem pisemné upozornén.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude
schvalena Castka ze statniho rozpoltu nasledujiciho roku, ktera je potiebna k uhradé za
PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Pfikaznik prohlasuje, Zze do 30
dnl po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonl oznami druhé smluvni strané,
zda byla schvalena Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k
uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipadé, Ze
prikazce obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi finanénich prostfedkl oproti mnozstvi
pozadovanému v obdobi pfed zapocCetim poskytovani plnéni, a dale v pfipadé, pokud
nedojde k realizaci stavby do 36 mésicu.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi
doru¢enou pfikaznikovi. Vypovédni doba cCini tfi (3) mésice a pocne bézet prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd doru€ena pfikaznikovi.

CL X
Ujednani vSeobecna a zavérec¢na

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha €. 1) ke vSem
pravnim ukontm, které bude pfikaznik jménem a na ucet pfikazce vykonavat na zakladé této
smlouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle zdkona €.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu v€etné vSech pfipadnych

-6-
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dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho uvefejnéni
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Pfikaznik je povinen zachovavat miCenlivost o vSech skuteCnostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych c¢innosti. UkonCeni uc€innosti této
smlouvy z jakéhokoliv ddvodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho ucinnost pretrva i po
ukonceni u€innosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonéeni.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/nedéinné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida puvodné zamysSlenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné zavaznych
pravnich predpisti Ceské republiky

Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi odCislovanymi dodatky na zakladé vzajemné
dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Smlouva muze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

10.10 Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim

podpisu obdrZi 2 vyhotoveni.

10.11 Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a svobodné

vile, Ze si jeji obsah preCetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi
vlastnoru¢nimi podpisy.

V Usti nad Orlici dne 14. 8. 2018 Ve Vysokém Myté 14. 8. 2018
Za pfikazce: Za pfikaznika:

Ing. Hana Jenickova, Ph.D. Ing. Bohuslav Shejbal
vedouci Pobogky Usti nad Orlici jednatel, OPTIMA, spol. s.r.o.



