
Číslo smlouvy objednatele: SD00128 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 

 
 

Město Zábřeh 
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 

IČ: 003 03 640 

DIČ: CZ00303640 
Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou města 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

(dále také jen „objednatel“) 
 

a 

 
EKO servis Zábřeh, s.r.o. 

se sídlem Dvorská 19, 789 01 Zábřeh 
IČ: 258 96 903 

DIČ: CZ 258 96 903 

Zastoupená/Jednající: Bc. Milanem Doubravským 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24885 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

(dále také jen „zhotovitel“) 
 

 

tuto 
 

 
SMLOUVU O DÍLO 

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

 
I. Úvodní ustanovení 

 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Zábřeh, oprava chodníku ulice Sušilova“, zadávanou objednatelem na základě interní 

směrnice města Zábřeh o Postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, neboť nabídka 
zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla objednatelem vybrána 

jako nejvhodnější.  
 

II. Předmět díla 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
 

Předmětem této smlouvy je provedení „Zábřeh, oprava chodníku ulice Sušilova“ (dále jen 

„dílo“) v souladu s dokumentací zpracovanou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 09/2019, 
a dále s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v 

právních předpisech, technických normách a ve smlouvě včetně jejích příloh.  
 

2. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí: 
 

a. zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému 

provedení díla. 
b. provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení 

díla. 
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c. shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla. 

d. zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla. 

e. napojení díla na stávající sítě technického vybavení, komunikace a zařízení objednatele a 
třetích osob, provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 

f. likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.  
g. řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování  realizace díla, včetně aktualizací 

a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 

h. vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v 
souladu se smlouvou. 

i. obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, 
proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent 

apod. nutných k provedení díla. 
j. získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro 

provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 

k. poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad 
vzniklých v záruční době. 

l. zajištění přístupu k nemovitostem dotčených vlastníků stavbou 
 

3. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou 

výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření 
dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo 

dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 
 

4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 

a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
5. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba. 

 
 

III. Osoby oprávněné k jednání 

 
1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 

oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.  

 

2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních 
stran: 

 
Za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné 
sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými 

zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně osobně 
nebo doporučenou poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a 

povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či 

prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení 
mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní strany do doby, než je splněn 

postup podle předchozí věty. 
 

 
IV. Místo plnění 

 

1. Místem plnění této smlouvy je ulice Sušilova, v katastrálním území Zábřeh na Moravě. 
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2. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění 

díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, 

které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám 
zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při 

plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné 

k provádění díla. 
 

4. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že v prostoru komunikace Sušilova je nutné uspořádat staveniště 
tak, aby se přizpůsobil stávajícím zhotovitelům, kteří zde provádí stavební práce. Dále vítězný 

uchazeč uspořádá staveniště a přizpůsobí své práce tak, aby byla zajištěna bezpečnost na staveništi. 
 

V. Doba plnění 

 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po řádném 

dokončení objednateli nejpozději do 30 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště 
objednatelem. 

 

2. Projektová dokumentace a ostatní podklady podle článku I. odst. 2 této smlouvy jsou zhotoviteli 
předány při podpisu této smlouvy. 

 
3. Objednatel za zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 4.11.2016. O předání staveniště 

pořídí smluvní strany písemný zápis. V případě změny termínu předání staveniště z důvodů na straně 
objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje či zkracuje termín pro splnění díla. Zhotoviteli 

z důvodu prodlení objednatele s předáním staveniště nevzniká nárok na náhradu škody, smluvní 

pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční 
charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo. 

 
4. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně po předání staveniště. Nesplní-li tuto 

povinnost ani na základě písemné výzvy objednatele, který mu k tomu stanoví přiměřenou lhůtu, 

nejdéle však 5 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

5. Práce budou považovány za provedené v okamžiku jejich řádného dokončení a předání objednateli 
v místě plnění. 

 

6. Pokud zhotovitel připraví dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku IV. odst. 1 
této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít. 

 
 

VI. Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Cena za kompletní provedení díla činí 3.203.356,50 Kč (slovy: 

třimilionydvěstětřitisíctřistapadesátšest korun českých a padesát haléřů) bez DPH. 
 

2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu. 
 

3. Město Zábřeh jako objednatel čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení 

daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92 e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že 
přijaté plnění, tj. smluvní plnění od zhotovitele dle této smlouvy o dílo souvisí také s ekonomickou 

činností Města Zábřeh jako příjemce, při níž se považuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 
zákona č.235/2004 zákon o DPH).  

 
Město Zábřeh jako příjemce plnění je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto 

účelu poskytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených 

důvodů, aby dodavatel uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona 
o DPH.  
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4. Právo na zaplacení celé ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla bez vad a nedodělků. 

 
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou 

dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, 
promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele 

spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny 

ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, 
jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo 

nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací 
k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí 

zhotovitele rozumně předpokládat.  
 

6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s 

vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese 
zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese 

zhotovitel. 
 

7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě 

této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel 

je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu 
sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

 
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo 

výkazu výměr a jejichž provedení smluvní strany před podpisem této smlouvy nemohly objektivně 

předpokládat a jejichž provedení je objektivně nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.  
 

9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo 
výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž 

provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost 

nebo kvalitu. 
 

10. Vícepráce budou oceněny takto: 
 

a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla 
a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak 

zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 
1279/18, 102 00 Praha-Hostivař pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 

násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele bez DPH, 
přičemž do této ceny nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby, a 

ceny bez DPH definované v zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele jako předpokládaná, 

ve které nejsou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady stavby.  
V případě, že se položky stavebních prací, dodávek a služeb nenacházejí v Cenové 
soustavě ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha – Hostivař pro dané období, 
mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, které se následně 
vynásobí koeficientem 0,8.  

b. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených 

měrných jednotek bude stanovena cena víceprací. 

 
11. Méněpráce budou oceněny takto: 

 
a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla, 

b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude 
stanovena cena méněprací. 
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12. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. 

Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze 
písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným 

zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a 
musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že doručená faktura nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu 

s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou 
uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o 

doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 
 

13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 
 

14. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury následovně: 

- do předání a převzetí stavby smí být vystavena dílčí fakturace maximálně do výše 80% z celkové 
ceny za dílo bez DPH. Konečná fakturace ve výši zbylých 20% z celkové ceny za dílo bez DPH 

smí být vystavena až po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků  
 

15. Dílčí případně konečná faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených 

prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. Faktura musí být prokazatelně doručena 
objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.  

 
16. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad vystavený dodavatelem bude doručen se všemi 

zákonem požadovanými náležitostmi, a to nejpozději do 5 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. 
V uvedeném termínu bude dodavatelem vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na 

příjemce plnění (objednatele). 

 
17. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí čtrnáct (14) dnů ode dne prokazatelného doručení 

originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem 
splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce nebo dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené 

objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit. 

 
18. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej 

vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 
 

19. V případě, že splatnost faktury připadne na den pracovního klidu nebo volna, je splatná následující 

pracovní den.  
 

20. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že faktury mohou být hrazeny také prostřednictvím 
bankovního úvěru poskytnutého objednateli. V tomto případě budou faktury hrazeny z úvěrového 

účtu objednatele č. xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

 

VII. Odpovědnost zhotovitele 
   

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla zásadně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. 

Je-li dílo nebo jeho část prováděna subdodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce 

vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky 
subdodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků 

z ní plynoucích. O počtu subdodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen 
objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách subdodavatelů 

v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.  
 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv 

osob nebo majetku. Práce, služby a  dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány 
podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
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bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie 
vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu se 

smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných 
orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 
vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa 

plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit 
se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo 

ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění 
nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů 

vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona. 

 
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, 

pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních 
předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 

zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne. 

 
 

VIII. Jistota 
 

1. Zhotovitel se zavazuje za splnění všech závazků vyplývajících mu z této smlouvy poskytnout 
objednateli jistotu. 

 

2. Zhotovitel poskytne objednateli jistotu ve výši 50.000,- Kč na zvláštní účet objednatele – 
č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to nejpozději v den předcházející protokolárnímu předání a převzetí 

dokončeného díla. Nebude-li jistota v den předcházející protokolárnímu předání a převzetí díla 
připsána na účet objednatele dle předchozí věty, má objednatel právo odmítnout převzetí díla 

a zhotovitel se tak dostává do prodlení s předáním díla a vztahují se na něj sankční ustanovení 

uvedené v čl. XI odst. 1 písmena a) této smlouvy. Neuhrazení jistoty je objednatelem považováno 
za zvlášť závažné porušení povinnosti zhotovitele a vnímáno jako zvlášť závažná újma objednatele. 

 
3. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn použít peněžní prostředky z této jistoty 

k uhrazení: 

 
 nákladů na odstranění vad díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, které zhotovitel 

neodstraní v souladu s touto smlouvou 

 nákladů na odstranění oznámených záručních vad, které zhotovitel neodstraní v souladu s touto 

smlouvou 
 smluvních pokut, na které má dle této smlouvy nárok objednatel vůči zhotoviteli 

 výše skutečně utrpěné újmy způsobené v souvislosti s výskytem záruční vady dle této smlouvy 

 jiných peněžitých závazků, ke kterým je zhotovitel povinen podle této smlouvy o dílo 

 

4. Objednatel může použít peněžní prostředky z jistoty až po řádném oznámení důvodu jejich čerpání 
a výše čerpaných prostředků z jistoty zhotoviteli. 

 

5. Pokud objednatel v souladu se smlouvou použije jistotu, je zhotovitel povinen doplnit jistotu tak, 
aby měl objednatel k dispozici jistotu ve výši určené touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů 

od doručení oznámení podle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy. 
 

6. Jistotu nebo její zbytek, pokud došlo k čerpání jistoty v souladu s touto smlouvou, je objednatel 

povinen vrátit zhotoviteli po uplynutí 5 let ode dne předání díla bez vad. 
 

7. Při vrácení jistoty má zhotovitel právo na úroky z jistoty ve výši úroků z vkladu na účtu, na němž 
bude jistota uložena po dobu jejího trvání. 
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IX. Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. 

 

2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 
 

3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. 
budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své subdodavatele, bylo-li jich 

užito. 
 

4. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis). 

 
5. Povinným obsahem protokolu jsou: 

 
a. údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli 

b. popis díla, které je předmětem předání 

c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
d. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  
 

6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také: 
 

a. soupis zjištěných vad  

b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

 
7. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i důvody, pro které 

odmítá dílo převzít. 

 
8. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je 

objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být 

odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

 
9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady 

neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně 
příslušného soudu zhotovitel.  

 
10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění díla, 

stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a způsobilé předání. 
 

11. Nejpozději do 10 dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem 
vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vytěžených či jinak vzniklých odpadů, veškerých 

obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, 

nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které 
na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené je předat objednateli. 

 
 

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, 

případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy 
a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo 
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v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční 

době.  

 
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku 

za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po 
dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba 

počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců. 

 
3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo 

doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.  
 

4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za 
vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady 

nejpozději do 30 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud tak 

zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo 
či od této smlouvy odstoupit.  

 
5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit 

sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv 

svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel 
je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) dnů po obdržení 

vyúčtování nákladů objednatele. 
 

6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 
ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za 

vady obdobně. 

 
 

XI. Smluvní pokuty 
 

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok 

na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit. 
Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující 

výši: 

a. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, tj. s dokončením a předáním díla, činí výše 

smluvní pokuty 0,5% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

b. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla 
v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,2% z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu. 

c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné 

době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2% 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní 

pokuty 0,4% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

d. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pravidel BOZP a PO na staveništi, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý prokazatelně zjištěný 
případ. 

e. V případě prodlení zhotovitele s doplněním jistoty podle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy, činí 

výše smluvní pokuty 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

f.    V případě porušení povinnosti dle článku XV. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele 

mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem 
své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po 

celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané 
záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý 

týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XV. odst. 4 této smlouvy. 
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g. V případě porušení dle článku VI. odst. 12 a 16 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit 

objednateli případnou sankci za nesprávně vystavený daňový doklad a z tohoto důvodu 

nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši případné sankce 
uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů za každý den prodlení s 

úhradou daně podle § 252 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů). 

h. Samotnou stavbou nesmí dojít ke znehodnocení nově provedeného vodorovného 

dopravního značení na ul. Sušilova. Jeho případné poškození opraví zhotovitel na své vlastní 
náklady.  

 

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu 

touto smlouvou. 
 

3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou 

smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. 

 
4. Nároky na smluvní pokutu se nedotýkají nároků na náhradu škody, která smluvní pokutu převyšuje.  

 

5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 

opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu 
na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.  

 
 

XII. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana 

oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

 vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 

vady neodstraní ve stanovené lhůtě 

 prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů 

 prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy 

o více než 30 dnů 

 úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 

 porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 
2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 
 

 
XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele 
na objednatele okamžikem předání díla bez vad. 

 
 

XIV. Kontrola prováděného díla 

 
1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněn kontrolovat 

provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
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vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech 

prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních 
dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, 

uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce 
odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první 

větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové 
práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se 

však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci 
technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho konáním. 
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci 

technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 

 
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávajících funkci technického 
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 

 
6. Stavební deník 

 
a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, 

případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
 

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.  
 

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, 

název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně 
veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich případných změn 

a přehled zkoušek všech druhů. 
 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a 
jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na 

staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, 
vyžadované přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 
e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 

deníku. 
 

f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být 

vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí 
zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 

učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

 
g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 
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i. oprávnění zástupci objednatele 

ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 
iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven 

iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 
v. zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

vi. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled 

vii. zástupci orgánů poskytovatele dotace, byla-li poskytnuta 
 

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti 

pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 

i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 

pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 
písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se 

zápisem souhlasí. 
 

j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 
 

7. Deník víceprací 
 

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací. 

 

b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo 

méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 
 

c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický 

popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení 
či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději 

však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i 
odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z 

jakého důvodu. 

 
8. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana  

 
a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 

 

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 

c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 

d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který 
nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště. 

 
e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
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nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná. 

 

f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

 
g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 

 
h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných 

právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, 
odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

 
i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na 

staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými 

pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších 

potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. 
 

j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním 

nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, 
které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a 

na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde 
při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. 

 
k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 

prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
 

l. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 

povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 

vlivu stavby na životní prostředí. 
 

m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně 
a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je 
při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky 

spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel. 
 

n. Ve smyslu Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen naložit s odpadem vzniklým při 
provádění díla způsoby určenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za odpad se však 

pro účely této smlouvy nepovažují zejména žulové obruby a zámková dlažba, nebo jiný 

stavební využitelný materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou 
hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě 

pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je 
zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn 

s odstraněným využitelným materiálem podle věty první naložit jako s odpadem ve smyslu 

zákona.  
V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel 

povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech 
technických. Odvoz využitelného materiálu bude zajištěn objednatelem na základě 
předchozí výzvy zhotovitele. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí 

nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit 

objednateli vzniklou škodu. 

 
9. Havarijní práce 
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a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu 

bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby 
se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto 

práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení 
těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny. 

 

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci 
provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za 

potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto 
případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně 

zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže 
se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel 

povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené 

náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez 
zbytečného odkladu. 

 
 

XV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv na Portálu veřejné správy České 

republiky.  
 

3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní 

strany postoupit třetí straně právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající. 
 

4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný 
doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění 

o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou 
dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty 

vztahující se k předmětu plnění díla. 
 

5. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě 

písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou 
součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 

 
6. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této 

smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem 
smlouvy platnost. 

 

7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 
neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají 

platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné 
ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu 

ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 
 

8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 

9. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla 

výpověď doručena zhotoviteli. 

 
10. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
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objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 

vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 

součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
 

11. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se 
má za to, že písemnost byla doručena. 

 

12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že 
nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

 
13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

 

14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

 
15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Zábřeh na 49. schůzi dne 1.11.2016 pod číslem 

usnesení 16/049/971/02/02. 

 
16. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Objednatel 

obdrží jedno (1) vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. 
 

17. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné 
vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, 

rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým 

jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy 
smluvních stran. 

 
 

 

 
V Zábřehu dne  3.11.2016    V Zábřehu dne 8.11.2016 

 
 

 

 
 

Bc. Milan Doubravský     RNDr. Mgr. František John, Ph.D.,  
EKO servis Zábřeh s.r.o.    starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: xxxxxxxxxxxxxxx 


