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SMLOUVA  O  DÍLO    
 

číslo smlouvy objednatele : 645100033/2016 
 
číslo smlouvy zhotovitele  :  121-16 

 
Projektová dokumentace úpravy geometrické polohy koleje  na 
mostě v km 23,182  na trati  Dobříš - Vrané nad Vltavou  

 
I. 
 

SMLUVNÍ  STRANY 
 

1. Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Sídlo: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,  

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl A vložka 48384 

                                                    IČ: 70994234                   
                                                    DIČ: CZ70994234 – je plátcem DPH  

 Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního    
 ředitelství Praha 

  
  Osoby zmocněné jednat:      

a) ve věcech smluvních 
 

b) ve věcech technických:  
 

 
                                                                 Kontrola osy koleje:  
 
         

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 
(dále jen „objednatel“) 

 
 

2. Zhotovitel:  TOP CON SERVIS s.r.o.                                                                            
                                    Varšavská 30, 120 02 Praha 2 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 9396 
IČ: 45274983 

                                    DIČ: CZ45274983 – je plátcem DPH 
 

            Zastoupen: Ing.Liborem Markem, jednatelem společnosti                   
                                    Bankovní spojení:  
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Osoba oprávněná jednat:  
a) ve věcech smluvních:     
b) ve věcech technických:  

 
Korespondenční adresa:  

                                                
 

(dále jen „zhotovitel“) 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

 
II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) úpravy 
geometrické polohy koleje na mostě v km 23,182 , úpravy nástupiště v  žst. Bojov  v km 
22,991 23 – 22,093 91, úpravy  žel. přejezdu  ev km 23,103, včetně úpravy žel. svršku 
v přilehlých úsecích mostu v délce cca 550m  na trati  Dobříš – Vrané nad Vltavou. 

2. Zhotovitel se zavazuje PD zpracovat pro objednatele v souladu s platnými normami ČSN, 
stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a 
vnitřními předpisy objednatele (Směrnice č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních“ ve znění Změny č.1 přílohy č.1 a další 
platné předpisy a dokumenty objednatele).                                                                                                                      
Rozsah a obsah projektové dokumentace musí splňovat vyhlášku č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění.                                               
Projektová dokumentace bude provedena dle standardů požadovaných objednatelem, jako 
jsou Typové podklady (dále jen „TP“), Technické kvalitativní podmínky (dále jen „TKP“) 
staveb státních drah, Technické normy železnic ( dále jen „TNŽ“) a Obecné technické 
podmínky (dále jen „OTP“) pro dokumentaci železničních mostních objektů. 
Zhotovitel prohlašuje, že obsah všech uvedených předpisů je mu znám.  

3. Výchozí podklady a údaje pro uzavření smlouvy, které jsou, mimo dalších, pro zhotovitele 
závazné: 

a) Poptávka na Vyhotovení projektové dokumentace SMT pod č.j. 31667/2016-SŽDC-
OŘ PHA-100-Ab ze dne 29.9.2016. 

b) Nabídka zhotovitele z 4.10.2016, která byla objednatelem elektronicky přijata 
4.10.2016  a vyhodnocena jako nabídka s nejnižší cenou dne 6.10.2016 

  
III. 

PROVEDENÍ DÍLA 

1.  Předmět plnění dle čl. II této smlouvy je splněn zhotovitelem jeho řádným provedením dle 
příslušných platných právních předpisů a řádným předáním zhotoveného díla zástupci objednatele 
na kontaktní adrese objednatele v počtu a skladbě vyhotovení specifikovaných níže. 

 
       Předpokladem řešení je vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) úpravy geometrické  
       polohy koleje na mostě v km 23,182 (výměna mostnic), úpravy nástupištní hrany a geometrické  
       polohy koleje u nástupiště v  žst. Bojov v km 22,991 23 – 22,093 91, úpravy  žel. přejezdu  
       ev km 23,103, včetně úpravy žel.svršku v přilehlých úsecích mostu v délce cca 550m. 
 
     
        Projektová dokumentace bude obsahovat tyto části: 
 

            SO 01.1 žel. most v km 23,182  
            Projekt stavby (výměny mostnic) – 6x paré 

        Projekt stavby v digitální podobě – 1x (na CD-R, formáty *.xls,*.doc,*.dwg,*.pdf) 
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         Výkaz výměr 2x 
         Položkový rozpočet  v cenách dle URS zpracován v programu KROS Plus 2x 
         Doklady o projednání stavby pro stavební povolení (ohlášení stavebních prací) Dr.úřadu – 2x 
 

            SO 01.2 žel. svršek  
            Projekt stavby (úprava žel.svršku v délce cca 550m) – 6x paré 

        Projekt stavby v digitální podobě – 1x (na CD-R, formáty *.xls,*.doc,*.dwg,*.pdf) 
        Výkaz výměr 2x 
         Položkový rozpočet  v cenách dle URS zpracován v programu KROS Plus 2x 
         Doklady o projednání stavby pro stavební povolení (ohlášení stavebních prací) Dr.úřadu – 2x 
 
 

            SO 02 Nástupiště  v km 22,991 23 – 22,093 91 
            Projekt stavby (úprava nástupištní hrany, GPK) – 6x paré 

        Projekt stavby v digitální podobě – 1x (na CD-R, formáty *.xls,*.doc,*.dwg,*.pdf) 
        Výkaz výměr 2x 
         Položkový rozpočet  v cenách dle URS zpracován v programu KROS Plus 2x 
         Doklady o projednání stavby pro stavební povolení (ohlášení stavebních prací) Dr.úřadu – 2x 
 

            SO 3 Železniční přejezd ev.km 23,103 
            Projekt stavby (úprava žel.přejezdu, GPK) – 6x paré 

        Projekt stavby v digitální podobě – 1x (na CD-R, formáty *.xls,*.doc,*.dwg,*.pdf) 
        Výkaz výměr 2x 
         Položkový rozpočet  v cenách dle URS zpracován v programu KROS Plus 2x 
         Doklady o projednání stavby pro stavební povolení (ohlášení stavebních prací) Dr.úřadu – 2x 
 
 
       Další podmínky: 
       Informace o sítích objednatele  a  ČD – Telematika a. s.  zajistí  objednatel. 
       
       Navržené řešení zhotovitel projedná se subjekty, kterých se stavba týká před zahájením  
       projekčních prací. 
       První tři paré  PD budou označena autorizačním razítkem zpracovatele.        

2.  O předání a převzetí předmětu díla v termínech uvedených v čl. IV. této smlouvy, sepíší obě 
smluvní strany zápis v místě kontaktní adresy pro doručování objednatele. 

 
IV. 

TERMÍN PLN ĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl.II. této smlouvy  v následujících termínech: 

1.  Zahájení prací  :  ihned po uzavření smlouvy 
 
2.  Termín dokončení díla:     do  15.12.2016                    
      

 
V. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
Smluvní cena za provedení díla v rozsahu prací dle čl. II. této smlouvy vychází z Výkonového a 
honorářového řádu Českého svazu stavebních inženýrů Unika, obsahuje veškeré náklady na provedení 
díla, včetně zajištění vstupních údajů nutných k vypracování PD  (např. mapové podklady, stavebně 
technický průzkum s ověřením pevností zdiva, inženýrsko geologický průzkum apod.) a byla 
smluvními stranami přijata na základě průzkumu trhu následovně:  
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        PD SO 01.1 a SO 01.2  žel.most v km 23,182 a žel.svršek  
       Cena celkem bez DPH                                                85.000,00 Kč 
       DPH 21 %                                                                                                  17.850,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH                                                                          102.850,00 Kč 
                                                                                                                                                                                                                                                          
       PD SO 02 nástupiště  v km 22,991 223 – 22,093 91 
       Cena celkem bez DPH                                                25.000,00 Kč 
       DPH 21 %                                                                                                    5.250,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH                                                                           30.250,00Kč 

 
       PD SO 03 žel. přejezd ev km 23,103  
       Cena celkem bez DPH                                                25.000,00 Kč 
       DPH 21 %                                                                                                    5.250,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH                                                                           30.250,00Kč 

 

      Cena celkem za všechny 3 objekty bez DPH                                  135.000,00,00 Kč                       

       DPH 20 %                                                                                                  28.350,00 Kč 

Cena celkem  včetně DPH                                                                       163.350,00 Kč 

       

 Slovy včetně DPH: stošedesáttřitisíctřistapadesátkorun českých 
 

VI. 
FAKTURACE A SANKCE 

1. Zhotovitel má povinnost předložit objednateli daňový doklad (faktura s náležitostmi daňového 
dokladu, dále jen faktura) na celkové vyúčtování ceny díla do 15 dnů po protokolárním předání 
a převzetí díla.  

2. Faktura bude splatná do 30-ti dnů od doručení na kontaktní adresu objednatele. Faktura musí 
obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění). V případě, že faktura nebude mít všechny tyto náležitosti, je 
objednavatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je 
povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu 
objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná 
znovu ode dne doručení nové faktury. Předmět smlouvy nespadá pod režim přenesené daňové 
povinnosti.  

3. K ceně bude v daňových dokladech připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při 
plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle §92a zákona č.235/2004 Sb., 
v platném znění na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového 
dokladu – faktury, vystavené dle §29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění ke dni zdanitelného 
plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106 
zákona č.235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, 
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na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je 
objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

5. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného smluvního 
dodatku. 

6.  Bude-li objednatel v prodlení s placením příslušné faktury, může zhotovitel požadovat po 
objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonem stanovené výši. Úrok z prodlení se neplatí po 
dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. 

7. Dnem úhrady faktury je vždy den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

8. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním předmětu díla dle této smlouvy 
objednateli v termínu dle čl. IV této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má 
právo objednatel odečíst od částky uvedené ve  faktuře. 

 
9.   Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím 

osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě porušení tohoto 
smluvního ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty 
postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,-Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty 
nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

10. Zhotovitel není oprávněn pověřit plněním dle této smlouvy subdodavatele, kteří nebyli smluvně 
schváleni zadavatelem. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy takové 
neschválené subdodavatele, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní 
ceny za každého takového subdodavatele. 

 

11. Úhradou jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele. 

12. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla 
objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu 
uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.     

                  
VII. 

KVALITA DÍLA 

1. O převzetí předmětu díla dle této smlouvy sepíší obě smluvní strany zápis obsahující zhodnocení 
jakosti provedených prací, příp. soupis zjištěných vad. Součástí zápisu bude dohoda o odstranění 
případných vad spolu s uvedením termínů jejich odstranění, pokud bude předmět díla takové vady 
mít. 

2. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že obsahuje vady nebo nedodělky. 
 

VIII. 
ZÁRUKA A ODPOV ĚDNOST ZA VADY  

1. Zhotovitel poskytuje záruku na předmět smlouvy, specifikovaný v čl.II, bod 1., 120 měsíců od 
předání a převzetí PD. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými 
technickými nebo jinými nedostatky předané projektové dokumentace.  

2. V záruční době je zhotovitel povinen bezplatně odstranit případné vady díla v termínech 
dohodnutých s objednatelem, nejpozději do 30 dnů od nahlášení vady objednatelem. Pokud vady 
nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení po marném uplynutí dané lhůty. 

  
 

IX. 
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SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1.  Obě strany se zavazují ke vzájemné součinnosti a informovanosti ve věcech souvisejících 
s předmětem plnění. 

2.  Objednatel bude informovat zhotovitele o všech skutečnostech, nutných pro vazbu věcného, 
časového a kvalitativního plnění předmětu díla. 

3.  Objednatel se zavazuje zejména k součinnosti ve věcech řešení majetkoprávních vztahů 
k pozemkům stavbou dotčeným.  

 
X. 

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 

1.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.  

2.  Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné 
právní nástupce obou smluvních stran. 

3.  Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 

4.  Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla 
sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují svými podpisy. Každé vyhotovení má platnost originálu. 

5.  Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

6.  V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem 
této smlouvy souhlasí. 

 

7.  Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel 
3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 13.10.2016                                                                  V Praze dne 11.10.2016 
 
             
 
                 Objednatel :                                                                      Zhotovitel : 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                                         ……………………………  
        Ing. Zdeněk Vondrák                     Ing.Libor Marek 
ředitel Oblastního ředitelství Praha                                                  jednatel  
             TOP CON SERVIS s.r.o.                                                                                         
                                                                             


