€

€

Smlouva o dilo

uzaviend podle zakona ¢. 89/2012 Sb. (obCansky zakonik) v platném znéni, na zaklad¢ zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a zdkona €. 526/1990 Sb.,

o cendch v platném znénfi

. smlouvy objednatele: 645 300 013 /2018
. smlouvy zhotovitele: 78/2018

na zhotoveni dila:

,,Kvalifikované ¢innosti CPS 2018 v obvodu ST Praha vychod - Sanace
skalniho zaiezu v km 12,700 - 13,250 na trati odb. Skaly - Neratovice**

CL 1 — Smluvni strany

1.1 Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem: Praha 1 — Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstifku vedeném M¢stskym soudem v Praze,

oddil A, vloZka 48384

Zastoupend: Ing. Vladimirem Filipem, feditelem Oblastniho feditelstvi Praha

Osoby zmocnéné jednat:

a) ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Stejskal, vedouci odboru vefejnych zakdzek
Oblastniho feditelstvi Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy a jejich
ptipadnych dodatk)

b) ve vécech technickych: XXX

¢) stavebni dozor: XXX

XXX
XXX

(dale jen objednatel)

Korespondenc¢ni adresa objednatele ve véci této smlouvy je:

1.2

Zhotovitel:

Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni feditelstvi Praha
Partyzanska 24, 170 00 Praha 7

STRIX Chomutov, a.s.

Se sidlem: Chomutov, 28. Rfjna 1081/19, PSC 430 01

IC: 27274535, DIC: CZ27274535, je plitce DPH
Zapsany v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
oddil B, vlozka 1620

Zastoupena: Radkem Frydrychem, ¢lenem predstavenstva
Bankovni ucet zhotovitele: XXX

Osoby opravnéné jednat:

a) ve vécech smluvnich: Radek Frydrych, tel.: XXX

b) ve vécech technickych: XXX

c¢) stavbyvedouci: XXX

(dale jen zhotovitel)

Korespondenéni adresa zhotovitele:

STRIX Chomutov, a.s.
28. tijna 1081/19
430 01 Chomutov

SoD ,,Kvalifikované ¢innosti CPS 2018 v obvodu ST Praha vychod - Sanace skalniho zafezu v km 12,700 - 13,250

na trati odb. Skély - Neratovice*
Strdnka 1 z 12



1.3

2.1

2.2
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24

2.5

2.6

2.7

3.1

Tato smlouva o dilo (ddle jen smlouva) se fidi ¢eskym pravem. Piipadné spory z této smlouvy
budou projedndvany pted mistné a vécné piisluSnym soudem CR.

CL. 2 — Vychozi podklady a tidaje
Smlouva bude plnéna v souladu se znénim nasledujicich dokumentii:

Vyzva objednatele kpodini nabidky pod ¢&j. 27648/2018-SZDC-OR PHA-910, ze dne
30.7. 2018 vcetné piiloh.

Nabidka zhotovitele dila ze dne 6.8.2018, kterd byla objednatelem pfijata ozndmenim rozhodnuti
objednatele o vybéru nejvyhodnéjsi nabidky ze dne 9.8.2018 pod ¢.j. 28898/2018-SZDC-OR PHA-
910, podepsaného teditelem Oblastniho feditelstvi Praha na zdklad€ ndvrhu hodnotici komise.

Technické kvalitativni podminky staveb stitnich drah &. TUDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000
(dale jen TKP), v aktudlnim vydani platném ke dni uzavieni této smlouvy.

Ceské statni normy a interni piedpisy objednatele vyjmenované v piisluinych kapitolich TKP
a v Technickych kvalitativnich podminkdch pozemnich komunikaci, platnych ke dni uzavieni této
smlouvy.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze sobsahem viech platnych Ceskych technickych norem
a internich pfedpisti objednatele pro typ Cinnosti vyZadovanych touto smlouvou o dilo je plné
seznamen.

Zhotovitel se dale zavazuje respektovat zmény piedpisti objednatele a norem, které se tykaji
pfedmétného dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde beéhem provadéni dila a budou objednatelem
uplatnény. Tyto zmény budou feSeny vcetné cenového ohodnoceni v dodatcich smlouvy, které je
zhotovitel povinen uzavrit.

Zhotovitel je povinen dbdt vSech zdvaznych stanovisek vzniklych pfi projedndvani dila (stavby)
ptislusnych dotCenych organt a instituci (iCastnikd fizeni apod.).

CL 3 — Piedmét dila

Kompletni zhotoveni dila vychdzi z podminek citovanych vcelém c¢lanku 2 této smlouvy.
Predmétem dila jsou opravné prace a price s témito ¢innostmi souvisejici:

- ocisténi skalni stény

- odtéZeni nestabilnich blokd

- lokalni kotveni skalnich bloki

- oprava stavajicich kamennych zdi.

- nakladéni suti a vybouranych hmot.

Mistem provedeni dila je odb. Skdly — Neratovice, tratovy tsek Praha — Turnov.

Predmét dila je provadén na majetku CR s pravem hospodafit pro Spravu Zelezniéni dopravni cesty,
stitni organizaci (ddle téZ SZDC).

3.2
33

34

Préava a povinnosti stavebniho dozoru jsou stanoveny v ¢ldnku 10 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provadénim dila dle této smlouvy subdodavatele, ktefi nejsou
uvedeni v této smlouvé. M¢énit subdodavatele lze pouze na zdklad¢ pisemnych dodatkd k této
smlouvé.

Subdodavatelem je IP CALL, spol. s r.o., se sidlem Bohusice 30, PSC 675 51, IC 26942054, provoz
drazni dopravy, ¢innost do 10% z celkového objemu dila.
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CL 4 — Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle této smlouvy, a fddné¢ ho ukoncit a pfedat objednateli
v terminu:

Zahdjeni dila:  20. srpna 2018
Ukonceni dila:  30. Fijna 2018

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym ukoncenim a pfeddnim objednateli. Pfedan{
a prevzeti posledni Casti dila probéhne dle harmonogramu, nebude-li smluvnimi stranami dodatecné

dohodnuto jinak. O kone¢ném ptedani a pfevzeti dila sepiSi smluvni strany zdvére¢ny protokol o predani
a prevzeti dila. Objednatel neni povinen od zhotovitele pfevzit dilo s vadami, a to ani jeho ¢ast.

Povinnost vyklizen{ stavenist¢ ma zhotovitel do 7 kalendafnich dni po terminu ukoncenf dila.

Cl. 5 — Cena dila

5.1 Cena dila celkem je stanovena jako nejvySe piipustnd na zdklad€ vyzvy k podani nabidky a nabidky
zhotovitele a €ini:

Cena bez DPH: 3926 857,- K¢

Cena za dilo bez DPH slovy: tfi miliony devét set dvacet Sest tisic osm set padesat sedm
Dilo je hrazeno z hlavni ¢innosti.

5.2 Cena celého dila je stanovena vysledkem vybé&rového fizeni jako nejvySe piipustna s vyjimkou
zmén dodateéné¢ vyZadanych objednatelem a potvrzenych zhotovitelem. Zhotovitel nebude
poZzadovat poskytnuti zdlohy a nebude pozadovat v pribéhu provadéni dila ¢ast ceny.

CL 6 — Povinnosti smluvnich stran

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletni dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

6.2 Zhotovitel se zavazuje pfed zahdjenim praci ovéfit informace o uloZeni vSech druh vedeni
a inZenyrskych siti. Pf{padné poSkozeni jdou na vrub zhotovitele.

6.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli odstavnou kolej ¢i manipulacni plochu k zafizeni
staveni$té. PoZadavky predloZi zhotovitel objednateli pfed zahdjenim praci s Zadosti o vyluku.

Zhotovitel je povinen poucit své fidie o nutnosti odstavovat motorova vozidla pfi provddéni dila
mimo prijezdny priifez koleji a v mistech, kterd jim budou vymezena pfi predani staveniste.

Pti provadéni dila zhotovitel a jeho piipadny subdodavatel, ktefi pfi plnéni predmétu dila provozuji
drdZni dopravu, musi mit k provozovani drdZni dopravy platnou licenci vydanou Dr4Znim dfadem,
uzavienou smlouvu o provozovani drdZzni dopravy a OsvédCeni dopravce. Zhotovitel (popf.
subdodavatel) se zavazuje k plnéni veSkerych podminek této smlouvy s tim, Ze plné zodpovida za
jejich dodrZeni. Tuto odpovédnost nemiiZe, a to ani smluvné, pfenést na jinou osobu.

Pro zhotovitele (popt. subdodavatele) byly vydany:

- Licence k provozovani drazni dopravy ,,Ev.“ ¢islo L/2010/1548,

- Osvédceni dopravce - ¢ast A i ¢ast B, ve kterém je uveden druh dopravy a rozsah sluzeb na néz
se vztahuje, vydané DrdZnim ufadem v souladu se smérnici 2004/49ES a pouZitelnymi
vnitrostatnimi predpisy pod vnitinim referenénim ¢&islem OSD/2015/191 ze dne 7.4.2015 pro
spole¢nost MBM Rail s.r.0..

Zhotovitel (subdodavatel) ma uzavienou s objednatelem smlouvu o provozovani drdzni dopravy na
tratich celostatnich a regiondlnich drah ¢. PDD 9193-1/13 vcetné platnych dodatki.
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6.4

6.5

6.6
6.7

6.8

6.9

Platné kopie osvédceni o odborné zpisobilosti (vysvédcéeni o odborné zkouSce) vedouciho praci
zhotovitele jsou soucdsti nabidky.

Zhotovitel nebude zbrojit hnac{ vozidla naftou prostfednictvim autocisteren na pozemcich ve spravé
objednatele vcetné trati celostitni drdhy, regiondlnich drah a vlecek, které provozuje objednatel
(tento zdkaz zbrojeni z autocisteren zhotovitele plati i na majetku u Ceskych drah, a.s.).

Zhotovitel odpovida za ¢innost svych zaméstnancti a zaméstnancti subdodavatelll v plné mife.

Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpecit likvidaci odpadu ze stavby v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znénf{ a jeho provadéci vyhlaskou €. 383/2001 Sb. ve znéni
pozdgjsich novel a Smérnici SZDC ¢&. 96 pro nakladani s odpady. Dile se zhotovitel zavazuje
postupovat dle vyhlaSky ¢&. 352/2005 Sb. (vyhlaSka o naklddéni s elektrozafizenimi
a elektroodpady). Zhotovitel prohlasuje, Ze je plivodcem vSech téchto odpadl a zavazuje se plnit
vSechny povinnosti ptivodce odpadt dle zdkona ¢. 185/2001 Sb. Pii vyskytu latek typu PCB je
zhotovitel povinen dodrZovat jesté vyhlasku MZP CR &. 384/2001 Sb., v platném znéni. Zhotovitel
nepiekro¢i hygienické normy hluku, prachu a vibraci. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a ekologické predpisy. V piipad¢ zdsaht do zelené se zhotovitel
zavazuje dodrzovat Metodicky pokyn SZDC pro tidrzbu vy3si zeleng.

Zhotovitel je povinen dodrZovat zdkon o drahdch €. 266/1994 Sb. v platném znéni a vyhlasku,
kterou se vydava stavebni a technicky tad drah €. 177/1995 Sb. v platném znéni; stavebni zdkon
¢. 18372006 Sb. s provadéci vyhlaSkou €. 499/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je povinen dale dodrZzovat poZarni pfedpisy — dle zdkona €. 133/1985 Sb. o poZarni
ochrané v platném znéni, vyhlasku ¢. 246/2001 Sb. o poZirni prevenci se zdiraznénim na § 15
&lanek 6, CSN 05 0601 — norma o bezpeénostnim ustanoveni pro svafovani; vyhldsku &. 23/2008 Sb.
— technické podminky pozirni ochrany staveb; piedpis SZDC Ob 14 — pfedpis pro stanoveni
organizace zabezpeteni pozirni ochrany SZDC.Ohl4Seni praci na Hasi¢skou zichrannou sluzbu
SZDC — operaéni stiedisko na telefonu 972 235 150 je povinnosti zhotovitele. V pifpadé spalovani
hotlavych latek na volném prostranstvi a podél Zelezni¢nich trati v obvodu Oblastniho feditelstvi
Praha je povinen dodrZet Opatient feditele OR Praha ¢. 13/2012.

Zhotovitel je povinen rovnéZ diisledné dodrzovat vSechny platné pravni piedpisy véetné ustanoveni
Zakoniku prace (zdk. ¢. 262/2006 Sb.) a zdkona o zajiSténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi prici (zdk. & 309/2006 Sb.) oboje v platném znéni, dile piedpisu SZDC Bpl Piedpis
o bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci. A dile dodrzovat Opatieni feditele OR Praha &. 33/2012:
Analyza rizik — OR Praha.

Zaméstnanci zhotovitele 1 subdodavatele musi splitovat podminky smyslové a zdravotn{ zptisobilosti
pro praci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mit vystaveny ,,Prtikaz ke vstupu do objektl
a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty SZDC* v souladu s pfedpisem Obl1 dil II.

V piipadé, Ze pifi provadéni praci nebude pouzito schvdlenych méficich piistroji, zhotovitel se
vystavuje riziku nepfevzeti provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje pfedloZit objednateli na
vyzadani kalibracni list a platné ovéteni.

VSichni zaméstnanci pfi realizaci dila jsou povinni mit platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle
piilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je se vSemi vySe uvedenymi normami a internimi smérnicemi
pln€ seznadmen.

V ptipad¢ jakékoliv zmény v oznaceni smluvnich stran, zmén poverenych osob, statutdrnich organi
a dalich udaji uvedenych v ¢lanku 1, bod 1.1-1.2 se nepouZzije ustanoveni ¢lanku 11 bodu 1
odstavce 2. smlouvy. Ke zméné udaji uvedenych v ¢l. 1 smlouvy, postacuje ozndmeni druhé
smluvni stran€ ve formé& doporuc¢eného dopisu s dorucenkou. Ustanoveni toho ¢lanku se pouzije
1 v piipad€ zmény pravni formy nékteré ze smluvnich stran, zdniku smluvni strany s likvidaci nebo
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bez likvidace, kdy prdva a povinnosti podle obecné zdvaznych pravnich piedpist prechdzi
na pravniho zéstupce smluvni strany.

6.10 Zhotovitel odpovidd za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek smlouvy
a 7Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé. Zhotovitel vede ode dne
zahdjeni provadéni dila v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni a jeho provadéci
vyhlaSkou €. 499/2006 Sb. v platném znéni typizovany stavebni denik (idrzba a opravy staveb
statnich drah) pro stavebni objekt (SO), ktery bude trvale k dispozici objednateli na stavenisti.
Casovy harmonogram praci z nabidky zhotovitele, lze ménit a upravovat pouze se souhlasem

objednatele.

6.11 Objednatel a zhotovitel se zavazuji postupovat v souladu s ustanovenim Zikoniku price (zdkon
¢. 262/2006 Sb.) a zdkona o zajiSténi podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci (zdkon
¢. 309/2006 Sb.), oboje v platném znéni, které jim uklddaji mimo jiné povinnost se vzdjemné
prokazateln€ a pisemné informovat o rizicich prace za predpokladu, pracuji-li na jednom pracovisti
zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateltl.

6.12 Hospodateni s vyziskanym materidlem bude provadéno v souladu se Smérnici SZDC ¢&. 42 ze dne
7. 1. 2013 s ndzvem smérnice ,,Hospodafeni s vyziskanym materidlem*. PoZadovany vyziskany
materidl v€etné Zelezného Srotu bude deponovén v prostorach uréenych objednatelem a protokoldrné
na predepsaném tiskopise pfedan odpovédnému zastupci objednatele.

6.13 Zhotovitel se zavazuje, Ze on i jeho piipadni subdodavatelé budou dodrzovat smérnici SZDC &. 120
,Dodrzovani zdkazu koufeni, pozivani alkoholickych ndpojt a uzivan{ jinych navykovych litek™ a
souhlasi s oprdvnénim objednatele vykondvat kontrolu dodrzovéni této smérnice zplisobem v ni
stanovenym.

6.14 V piipad€ provadéni praci ve stieZeném prostoru pod kamerovym dohledem je zhotovitel povinen
pfed zahdjenim praci nahldsit zahdjeni praci na telefonni Cisla, kterd mu budou poskytnuta pii
pfedani stavenisté. V piipadé nedodrZeni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veskeré
ndklady, které v disledku toho vznikly objednateli, zejména naklady za vyjezd zasahové jednotky.

6.15 Pojisténi zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou ¢&. 20813783-66 uzavienou s Ceskou
pojistovnou, a.s., kterd kryje Skodu zpiisobenou jinému v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, a to az
do vyse 50 000 000,- K¢&. Pojistnd doba pokryva celé obdobi plnéni dila.

Cl. 7 — Zaruka za dilo

7.1 Zhotovitel na provedené dilo poskytne zaruku na jakost, jejiZ pocatek je dnem oboustranného
podpisu zavérecného protokolu o piedéni a prevzeti dila dle ¢l. 4.

Zemni a terénni prace 60 mésict
Zdivo opérnych zdi 60 mésict
Niétéry ocelovych konstrukei 24 mésict

Dily, které maji vnitinim piedpisem SZDC stanovenu

vyménnou dobu kratsi nez 2 roky, maji zaru¢ni dobu po

oprave rovnou poloviné vyménné lhity, nejméné vSak 6 mésict
Na ostatni vySe neuvedené ¢innosti poZad. pro tento typ opravy 24 mésict

Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli predbéZny souhlas s prozatimnim uZzivanim
¢asti dila — provozuschopnych etap ¢i celkli — pfedanych a ptevzatych na zdklad¢ dil¢ich predavacich
protokoll a zavazuje se poskytnout na tyto ¢asti dila zaruku za jakost. Timto ustanovenim neni dotcena
délka poskytované zaruky za jakost dle pfedchoziho odstavce.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

CL. 8 — Platebni podminky

Pravo fakturovat vznikd zhotoviteli dnem preddni dila odpov&dnému zastupci objednatele
na dafiovém dokladu (faktura s néleZitosti daiového dokladu, ddle jen faktura). Zhotovitel ma
povinnost predlozit objednateli piipadnou dil¢i fakturu nejpozdé€ji do 15 dnit po ukonceni
a provozuschopnosti etapy dila ¢i stavebniho objektu; fakturu na celkové vyuctovani ceny dila do 15
dnti po protokolarnim konecném piedani a prevzeti dila.

Soucdsti pripadné dil¢i i posledni faktury bude piiloha soupisu provedenych praci a dodaného
materidlu.

Zaplaceni smluvni ceny provede objednatel thradou faktury v souladu s ptfisluSnym ustanovenim
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni o pfeneseni daniové povinnosti
podle § 29 zdkona €. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhoZ zdkona se tato povinnost vztahuje na stavebni
a montaZni priace vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 az 43, coZ je 1 predmét dila této
smlouvy. Plétce, ktery poskytuje zdanitelné plnéni, je povinen vystavit dafiovy doklad podle § 26
a § 28 zdkona o dani z pfidané hodnoty v platném znéni tak, Ze na n¢j uvede dle § 29, odst. 2c):
»dan odvede zakaznik®“. VySe DPH vychazi z u¢inného znéni zdk. ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty ke dni zdanitelného plnéni. Bankovni tcet zhotovitele bude ve zvefejnéné databdzi spravct
dané.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona
¢. 235/2004 Sb. nebo danovy doklad zhotovitele bude obsahovat ¢islo bankovniho tétu, na ktery ma
byt plnéno, aniZ by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uctl, je objednatel opravnén
z finan¢niho plnéni uhradit dan z pfidané hodnoty piimo mistné a vécné pfisluSnému spravci dané
zhotovitele.

Nedilnou soucasti kazdé faktury je — kromé soupisu provedenych praci, zji§tovaciho protokolu
a zdpisu o predani a pfevzeti i dalSi pfedem odsouhlasené tiskopisy. Na faktuie musi byt uvedeno
¢islo smlouvy objednatele a piipadné Cislo pfisluSného smluvniho dodatku. Faktura musi obsahovat
udaje bézné pro tento druh dokladii (podle ust. § 29 zdk. ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty,
v platném znéni, ndleZitosti tcetniho dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zdkona ¢. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, v platném znéni a ustanoveni § 435 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku.
V piipadé, Ze faktura nebude mit vSechny ndleZitosti uvedené v této smlouvé, je oprdvnén
objednatel ji vrétit zhotoviteli a nevznikd prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém
piipadé vystavit neprodlené¢ novou fakturu a dorucit ji na korespondencni adresu objednatele.
Opravnénym vracenim faktury prestdva bézZet lhita splatnosti a celd lhita za¢ind znovu ode dne
doruceni nové faktury.

Splatnost faktury za provedené prace je 30 dnii po doruceni faktury. Den dhrady je vZdy dnem
odepsani predmétné ¢astky z ictu objednatele. V piipadé prodleni s terminem thrady faktury miize
zhotovitel poZadovat po objednateli uhrazeni Uroku z prodleni v zdkonné vySi za kazdy den
prodleni. Urok z prodleni se neplati po dobu, po kterou bylo zdrZeni provedené platby zpiisobeno
penéZnim ustavem.

Pokud na dile jsou pfi pfeddni a pievzeti drobné vady nebranici provozu, je nutné terminy pro jejich
odstranéni uvést do zdpisu o piedani a prevzeti dila a urcit termin odstranéni vady zhotovitelem.

Viceprace (ménéprace) budou fakturovany zasadné samostatné po jejich dokonceni a odsouhlaseni
objednatelem, a to na zdklad¢ schvéleného ndvrhu objednatelem a po uzavieni dodatku k této
smlouvé o dilo.

Na daniovych dokladech je nutno uvadét jako objednatele:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1 — Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
IC: 709 94 234, DIC: CZ70994234
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Piijemcem faktur ve véci této smlouvy je:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Praha
Partyzansk4 24
170 00 Praha 7

CL 9 — Smluvni pokuty

V ptipad€ nedodrZzeni smluvniho terminu ukonceni dila dle této smlouvy, nebo terminu piejimek dle
ptilohy & 2 Casovy harmonogram praci uvedenych ve stavebnim deniku, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni, pokud prodleni
zhotovitele neni zplisobeno objednatelem nebo vlivem piekdzky nastalé v pribéhu realizace dila
nezavisle na vili zhotovitele, kterou nemiZe tento ptedvidat, odvratit nebo ptfekonat.

Za kazdé vadné plnéni, které je predmétem reklamace objednatele v zdruéni dobé a v uréeném
terminu nebyla oprdvnéna reklamace bezplatné zhotovitelem odstranéna, ¢ini smluvni pokuta 0,5%
z ceny celého dila. Smluvni pokuta se nevztahuje na vady dila, jez byly zplisobeny predcasnym
uZivdnim objednatele bez souhlasu zhotovitele.

Vv

Nedojde-li do konce lhlity pro odstranéni vady s nejpozdéjsim terminem dle zdpisu o predani
a prevzeti k odstranéni vad, zaplati zhotovitel za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé
vady smluvni pokutu 5.000,- K¢ denné€, az do tplného odstranéni této vady.

Za prodleni s vyklizenim staveniSté po lhlté stanovené ve smlouve, uhradi zhotovitel smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni, az do dne vyklizeni stavenisté, pokud nesplnéni
této smluvni povinnosti nebude zplsobeno objednatelem nebo vlivem prekdzky nastalé v prubchu
realizace dila nezavisle na vuli zhotovitele, kterou nemtiZze tento predvidat, odvratit nebo prekonat
nebo pfi odstoupeni od smlouvy (viz ¢l. 11, bod 11.3).

Smluvni pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnt ode dne, kdy mu bude dorucena pisemna
vyzva objednatele. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno prdvo objednatele na ndhradu Skody,
kterd vznikla v dtsledku poruseni povinnosti, jejiZ splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou.

Pokud je zhotovitel v prodleni se zaplacenim smluvni pokuty, zavazuje se uhradit objednateli drok
ve vy§i stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

Urok zprodleni nebo smluvni pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit, vterminu dle doru¢ené
pisemné vyzvy objednatele.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajiSt€éno smluvni pokutou, je zhotovitel zavdzéan plnit i po zaplaceni
smluvni pokuty.

V piipadé, Ze zhotovitel (zaméstnanec) nepiedloZzi oprdvnénym Kkontrolnim orgdnim
na opravovaném dile prikaz ,,Opravnéni ke vstupu do kolejiit&“ v souladu s piedpisem SZDC Obl
dil II — pro vydavani povoleni ke vstupu do Zelezni¢ni dopravni cesty a objektll provozovanych
SZDC, kterym je zaméstnancim zhotovitele a fidi¢im mechanizmii ddno opravnéni vykondvat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji, je objednatel opradvnén po zhotoviteli poZzadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zji$tény piipad za kazdy kalendafni den.

9.10 Prekrocend vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v harmonogramu praci nebo vydanému

rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny objednatele a ke které dojde
piekrocenim sjednaného vylukového Casu o vice neZz 1 hodinu. V ptipadech, kdy je jiZ vydan ROV,
je prekroeni vyluky uvaZovino a poéitino ve vztahu k jiz vydanému ROV. Cistka, kterou se
zhotovitel zavazuje za ptekrocenou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou
hodinu vyluky nad vySe uvedeny ramec. V pifipad¢ vyluky piekro¢ené o méné€ nez 1 hodinu se
pfedchozi véta neuplatni. V ptipad¢ vyluky piekrocené o vice neZ 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veSkery piekroceny C€as vyluky, a to vcetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni
pochybnosti se sjedndvd, Ze za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povaZzuje i kazda samostatnd etapa
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vyluky v ROV. NizZe uvedené ¢astky za kazdou zapoc¢atou hodinu jsou uvedeny vcetné platné sazby
DPH.

vyluka trakéniho vedeni trat'ové koleje 5.000,- K¢ / zapo€ata hodina

vyluka trat'ové koleje 10.000,- K¢ / zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000,- K¢ / zapocatd hodina
vyluka stani¢nich koleji — dopravni 5.000,- K¢ / zapo€ata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000,- K¢ / zapocaté hodina
vyluka zabezpecovaciho zatizeni 5.000,- K¢ / zapocata hodina

Vyse uvedenému zpoplatnéni nepodléha prodlouZeni vyluk nemajici vliv na jizdu vlaka dopravce.

9.11 Zhotovitel se zavazuje zarovenl uhradit (i pii prekroceni vyluky o méné nez 1 hodinu):

- smluvni pokutu za pfekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv na vlaky dopravcii
piimo dotéenych piekrocenou vylukou, pozZadovanou dopravci po objednateli ve vysi stanovené
v Prohlaseni o draze,

- veSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a uceln€ vynaloZené nédklady vzniklé objednateli, nebo
které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv
nezdvislé trakce, v€etné piipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tieti osoby a
které vzniknou v souvislosti s ptekrocenou vylukou.

9.12 Za prekrocenou vyluku se nepovazuje vyluka, kterd byla pozd¢ zahdjena z diivodu na strané fizeni
objednatele, a pfitom byl celkovy €as vyluky dodrZen.

9.13 Casové prodlouZeni vyluky (o kolik bude piekro¢ena a kdy byla hldSena pied ukonéenim vyluky)
mus{ byt zapsdno a vypravéim potvrzeno v telefonnim zépisniku piislusné stanice.

9.14 Zhotovitel neni povinen hradit platby za piekroCené vyluky, prokdZe-li, Ze ke vzniku téchto
piekrocenych vyluk doslo vinou na stran¢ objednatele nebo k ptekrocené vyluce vedly:
- zésahy vyS$$i moci,
- pokyny objednatele ¢i stavebniho dozoru,
- jiné neptedvidatelné okolnosti, zejména zmé&ny béhem vystavby a potieba jejich provedeni. Za
takové okolnosti se nepovazuji rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutec¢nosti zjiSt€énou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi piiprave na realizaci zakazky.

9.15V pfipadé, Ze z divodu vady dila nebo jeho ¢asti, za kterou odpovidd zhotovitel, bude nutno v
prubéhu zaru¢ni doby za jakost dila nebo jeho Casti zavést pomalou jizdu, je objednatel opravnén po
zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den trvani pomalé
jizdy. Zhotovitel se rovnéz zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé snizeni
rychlosti o kazdych 10 km/hod oproti rychlosti pfedpoklddané projektem stavby.

9.16 V ptipadé, Ze zhotovitel nezajisti realizaci praci tak, aby probihaly maximélné v deklarované vyluce
(vyluky kratS$i nez 36 hodin) objednatele, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vyS$i 5.000,- K¢ za kaZdou neodpracovanou hodinu z potvrzené vyluky.

V piipadé, Ze zhotovitel nezajisti realizaci praci tak, aby v piipadé nepfetrZitych vyluk trvajicich
vice nez 36 hodin, prace probihaly minimdlné 16 hodin denné v¢etné sobot a ned¢li, je objednatel
opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takovy
piipad nevyuZitého dne.

9.17 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho €innosti, ani v souvislosti s ni, nevznikla objednateli
nebo tieti osobé Skoda. Pokud ke vzniku Skody pfesto dojde, zavazuje se tuto Skodu uhradit, véetné
vSech dalSich vydajt s tim spojenych.

N s

9.18 Povéti-li zhotovitel provadénim plnéni dle této smlouvy subdodavatele, kteti nejsou uvedeni v této
smlouvé, zavazuje se zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1% zcelkové smluvni ceny za kazdého
takového subdodavatele.

9.19'V piipadg, Ze se osoba, kterou zhotovitel pouZivé pii provadéni dila, odmitne podrobit kontrole v
souladu se smérnici SZDC ¢. 120, zda neni pod vlivem alkoholu nebo jiné navykové latky, nebo je-
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9.20

10.1

10.2

11.2

11.3

li u této osoby dosazeno pozitivniho vysledku této kontroly, je objednatel oprdvnén na zdkladé
posouzeni souvisejicich okolnosti uplatnit vii¢i zhotoviteli sankci az do vyse 100.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy ptipad.

V piipadé, Ze zhotovitel jinak porusi své zdvazky, které uzavienim smlouvy o dilo pfevzal, nebo
nesplni jinou svoji povinnost, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takovy piipad.

Cl. 10 — Stavebni dozor objednatele

Se zhotovitelem jsou opravnéni jednat ve vécech technickych a stavebnich osoby objednatele: dle
bodt 1.1 pism. b) a c).

Stavebni dozor objednatele provadi zejména tyto tkony:

a) provéiuje a piejima dodavky praci s pravem odsouhlaseni soupisu provedenych praci a podpisu
zjistovaciho protokolu.

b) je oprdvnén vstupovat na stavenis$t€¢ k provadéni tkold stavebniho dozoru, dle platnych
predpist objednatele.

c) zastupuje objednatele vici zhotoviteli a orgdniim statni spravy.

d) pfi realizaci dila prejimad veSkeré price, zejména ty které nebudou piistupné pii celkovém
pfejimacim fizeni, v.¢. zdpisu o kontrole do stavebniho deniku.

e) provadi kontrolu zdpist ve stavebnim deniku.

f) provadi kontrolu kvality a technologickych postupt pfi realizaci dila v.¢. zapist do stavebniho
deniku.

g) vpiipade, zjisténi hrubého poruseni technologické kazn€, nebo Cinnosti, kterou mize byt
ohroZena bezpe€nost Zelezni¢ni dopravy, je oprdvnén prerusit prace a neprodlené informovat
zaméstnance objednatele odpovédného ve vécech technickych dle €l. 1.1 této smlouvy.

h) stavebni dozor objednatele neni opravnén sjedndvat zmény, dodatky a viceprice nad ramec této
smlouvy.

i) dale plni povinnosti dle § 153 stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni a jeho
provadéci vyhlaskou €. 499/2006 Sb. v platném znéni pod bodem B pfilohy 5.

Cl. 11 — Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti okamZikem podpisu posledni ze smluvnich stran. Je-li smlouva
uvefejiiovand dle zdkona €. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabyvéd ucinnosti uvefejnénim v
registru smluv, jinak je dc¢innd od okamZiku uzavieni. Smlouva je dobrovolnym projevem
souhlasu scelym jejim obsahem vcetné piiloh, nebyla podepsdna v tisni, ani za ndpadné

nevyhodnych podminek.

Meénit nebo dopliovat text této smlouvy nebo piiloh této smlouvy, které jsou jeji nedilnou soucésti,
je mozné jen formou prubézn€ ocislovanych pisemnych dodatkl, tadné potvrzenych
a podepsanych opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran.

Obé strany se zavazuji, Ze veSkeré piipadné spory, do nichZ se pfi plnéni této smlouvy dostanou,
budou feSeny v prvé fadé dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zdkladé pisemné vyzvy
v dohodnutém terminu a misté nejpozdéji do 10-ti dnd ode dne doruceni vyzvy. V piipadé
nedohody se spor fesf pred vécné a mistné piisluinymi obecnymi soudy CR.

Objednavatel je opravnén v piipadé opravnénych pochybnosti o dodrzeni terminu ukonceni dila
¢i v pripadé nekvalitntho provddéni dila a po piedchozim jednani vedoucim k odstranéni
uvedenych skuteCnosti, podat vypovéd ztohoto smluvniho vztahu s vypovédni lhitou 15
kalendatnich dni od doruceni této vypovédi.

Objednatel je opradvnén odstoupit od smlouvy o dilo v piipad€ podstatného poruseni povinnosti ze
strany zhotovitele. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele se povazuje
zejména:
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- zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu se
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni dila zdvazné a zhotovitel, piestoZe byl objednatelem vyzvan k provadéni dila
fadnym zplsobem a k odstranéni piipadnych vad vzniklych vadnym provadénim dila, tak
v objednatelem mu poskytnuté pfimétrené 1hité neucinil,

- jestlize je zhotovitel v prodleni s plnénim svych povinnosti vice nez 30 kalendafnich dnil
oproti terminiim stanovenym ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach,

vy s

- jestlize zhotovitel bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele povéti provadénim
dila jiného subdodavatele neZ toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, nebo i jen
castecné postoupi prava a povinnosti spojend s provadénim dila tfeti osob¢,

- jestlize bylo pfisluSnym soudem vydano rozhodnuti o tpadku zhotovitele nebo na ndvrh
zhotovitele vyhldSeno moratorium, jestlize byl zhotovitel zruSen s likvidaci nebo bez
likvidace v ptipad€, Ze nema Zzadny majetek, jestlize byla proti zhotoviteli pravomocné
nafizena exekuce nebo jestliZe zhotovitel neni schopen jinak plnit své povinnosti
souvisejici s provadénim dila,

- Jestlize zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nafidi poskytnout zaméstnanci
objednatele nebo tieti osobé uplatek, dar, prémii nebo jinou cennou véc nebo jiny
majetkovy ¢i osobni prospéch jako stimulaci za ti¢elem ziskani neopravnéného prospéchu
v souvislosti se smlouvou o dilo,

- jestlize zhotovitel neudrZuje v platnosti pojistné smlouvy vrozsahu vyZzadovaném
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami.

- odmitne-li zhotovitel véetné svych subdodavateli podepsat objednateli, Ze byl sezndmen
s riziky prace za pfedpokladu, Ze na jednom pracovisti pracuji zamé&stnanci dvou a vice
zaméstnavatelli. Jeho zaméstnanci pak mohou vykondvat praci u objednatele pouze
za ptredpokladu, kdyZ zhotovitel prokazatelné potvrdi, Ze odmitl sezndmeni s riziky
podepsat. Vyse uvedené odmitnuti se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvySené ndklady na dokonceni dila,
které objednateli vzniknou nésledkem toho, Ze odstoupil od smlouvy o dilo z diivodl na strané
zhotovitele.

Ob¢€ smluvni strany jsou oprdvnény odstoupit od smlouvy o dilo v pfipad€, Ze zhotovitel pii
provadéni dila zjisti skryté prekazky, které znemoznuji provedeni dila dohodnutym zplisobem
a smluvni strany se nedohodnou na zméné smlouvy o dilo a zptisobu jeho provadéni.

Smluvni strana oprdvnénd odstoupit od smlouvy o dilo je povinna odstoupeni od smlouvy ozndmit
druhé smluvni stran€ pisemné formou poStovni zdsilky s dodejkou.

Odstoupeni od smlouvy nabyva tc¢innosti dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé
smluvn{ strang.

OkamZikem doruceni ozndmeni o odstoupeni od smlouvy o dilo zanikaji vSechna prava
a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy o dilo se v§ak nedotykd naroku
na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, feSeni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych
ustanoveni, kterd podle projevené ville smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat
i po ukonceni smlouvy.

V ptipadé, Ze dojde k i¢innému odstoupeni od smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje:

- okamzité¢ ukoncit veSkeré prace na provadéni dila s vyjimkou praci, které nesnesou
odkladu, aby objednatel nebo tfeti osoby neutrpély djmu na svych pravech, zejména na
Zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti,

- do 15 dnti ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude tcinnosti, vyklidit a pfedat
zpét objednateli staveni§té (pracoviste),
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- do 15 dni ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude tcinnosti, zjistit rozsah
vSech praci, které byly na dile skutecné provedeny ode dne posledniho zjiSténi do doby
ukondeni praci na provadéni dila a které byly objednatelem pfevzaty, a predat objednateli
k odsouhlaseni a potvrzeni zjistovaci protokol,

- vsouladu svySe uvedenym zjiSténym rozsahem praci provedenych na dile vystavit
a dorucit objednateli danovy doklad za dcelem thrady na dile skute¢né provedenych
a objednatelem pievzatych praci,

- vrétit objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za dcelem provedeni dila pfevzal,

- predat objednateli veSkeré doklady a dokumenty vztahujici se k jiZ provedenému dilu nebo
jeho casti,

- pfedat objednateli veSkery materidl, vyrobky a zafizeni, které jiZ byly objednatelem
uhrazeny,

- bez zbyte€ného odkladu nahradit objednateli Skodu, kterd mu odstoupenim vznikla
v ptipad¢, Ze objednatel odstoupil od smlouvy o dilo z dGvodu na strané€ zhotovitele.

11.9 V piipad€ odstoupeni od smlouvy o dilo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli ¢ast ceny za
dilo, ktera odpovida rozsahu praci, jeZ byly na dile provedeny do okamZiku jejich ukonceni poté,
kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabylo t¢innosti.

Dojde-li vSak k odstoupeni od smlouvy z diivodu na strané zhotovitele a rozsah provedenych praci
nema pro objednatel vyznam, neni povinen za provedené prace odpovidajici cenu uhradit.

Objednatel je oprdvnén sniZit dhradu ¢asti ceny za dilo o ¢astku odpovidajici vysi Skody, kterd
objednateli vznikla v disledku odstoupeni od smlouvy o dilo z dGvodi na stran€ zhotovitele.

11.10 Jestlize dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo pfed dokoncenim dila, je objednatel opravnén

zajistit provedeni zbylé ¢4sti dila prostfednictvim jiného zhotovitele.

11.11 Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici piislusna
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich pfedpisl, zejména pak ustanoveni obCanského zdkoniku
v platném znéni.

11.12 Zhotovitel se vyslovné zavazuje neprovadét jednostranné zdpocty vaci jakémukoli zdvazku
objednatele a nepostupovat své pohledavky a zdvazky plynouci z této smlouvy tfetim osobdm bez
pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. V pifipadé, Ze zhotovitel porusi toto
smluvni ujedndni, je objednatel opridvnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 20% z hodnoty
postoupené pohleddvky, minimalné vSak ve vysi 5.000,- K&. Vyuctovanim smluvni pokuty neddva
vSak objednatel souhlas s postoupenim pohleddvky.

11.13 Vnitropodnikové predpisy vzniklé z ¢innosti organizacnich predchidct objednatele (SDC Praha,
SDC Stfedni Cechy, popi.RCP Praha) jsou naddle platné vrdmci Cinnosti zajiStovanych
Oblastnim feditelstvim Praha.

11.14 Zhotovitel prohlasuje, Ze souhlasi, aby objednatel pokud to bude nezbytné, pouzil jeho osobni
udaje v souladu se zdkonem ¢. 101/2000 Sb. o ochrané osobnich ddaji v platném znéni, pro tcely
sepsani této smlouvy a jejich zpracovani v systému SAP.

11.15 Smluvni strany nejsou opravnény bez piedchoziho pisemného souhlasu druhé strany prevést na
jinou osobu prava, povinnosti a zdvazky vyplyvajici z této smlouvy.
11.16 Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pradvnim styku mezi smluvnimi stranami

pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zakona dle § 558
odst. 2 zdkona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik.

11.17 V souladu s § 1740 odst. 3 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, objednatel neptipousti ptijeti
ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imZ druhd smluvni strana podpisem
této smlouvy souhlasi.
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11.18 SZDC je opravnéna zveiejnit elektronicky textovy obraz této smlouvy a dal§ich dokumentt od této
smlouvy odvozenych véetné metadat poZadovanych k uvefejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Druhd smluvni strana timto potvrzuje, Ze je se zvefejnénim smlouvy a metadat
srozuména a soucasné souhlasi se zvefejnénim udaji o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy. Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za
Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udaju, které jsou uvedeny v této Smlouve,
spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou. Zvetfejnéni
smlouvy a metadat v registru smluv zajisti SZDC. Nebude-li tato smlouva zaslédna k uvefejnéni
a/nebo uvefejnéna prostfednictvim registru smluv, neni Zddnd ze smluvnich stran opravnéna
pozadovat po druhé smluvni strané¢ ndhradu $kody ani jiné Gjmy, kterd by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla.

11.19 Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze ddaje a dalsi skutecnosti uvedené v této smlouve, vyjma
casti oznaCenych ve smyslu nésledujictho odstavce této smlouvy, nepovaZuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni
pozdéjsich predpisit (dale jen ,,obchodni tajemstvi*), a Ze se nejednd ani o informace, které
nemohou byt v registru smluv uvefejnény na zdkladé ustanoveni § 3 odst. 1 zdkona o registru
smluv.

11.20 Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v disledku
toho bude pro ucely uvetejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v dusledku takového oznafeni byla uvefejnéna zpiisobem
odporujicim zdkonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru
smluv uvefejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni strana neoznaci za své obchodni
tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude SZDC jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za piipadnou §kodu ¢i jinou tjmu takovym postupem vzniklou. Ozna¢enim obchodniho
tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznadmeni druhé smluvni strany
SZDC obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych &asti smlouvy véetné odiivodnéni, pro¢ jsou za
obchodni tajemstvi povaZovany. Druhd smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace,
které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplituji soucasn€ vSechny defini¢ni znaky obchodniho
tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcanského zdkoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit SZDC skuteGnost, Ze takto oznadené informace pfestaly napliiovat znaky
obchodniho tajemstvi.

11.21 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (péti) stejnopisech s piislusSnymi piilohami, které jsou jeji
nedilnou soucésti. Kazdé vyhotoveni md platnost origindlu. Po podpisu obou smluvnich stran
objednatel obdrZi 3 vyhotoveni smlouvy a zhotovitel 2 vyhotoveni smlouvy.

11.22 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou piilohy cislo:
1. PoloZkovy soupis praci s vykazem vymér (cenik)
2. Casovy harmonogram praci
3. Technologicky postup vylukovych praci graficky

V Praze dne 16. 8. 2018 V Chomutovée dne 13. 8. 2018
Objednatel: Zhotovitel:
Ing. Vladimir Filip Radek Frydrych
feditel ¢len pfedstavenstva
Oblastni feditelstvi Praha STRIX Chomutov, a.s.

Tato smlouva byla uvefejnéna prostiednictvim Registru smluvdne ...................
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