

Smlouva o náhradě vícenákladů na změnu provozu MHD v souvislosti se stavbou

**„Ústí nad Labem, I/30 – ulice Všebořická, Božtěšická a Rondel – rekonstrukce povrchu
vozovky“**

uzavřená dle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Revoluční 26, 401 11, Ústí nad Labem

IČO: 25013891

DIČ: CZ25013891

bankovní spojení ČSOB a. s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu 117397443/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945

zastoupený **Ing. Liborem Turkem, Ph.D.**, výkonným ředitelem společnosti

(dále jen dopravce)

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Křížíkova 2393, 415 01, Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

bankovní spojení ČSOB a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu 415474953/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

zastoupená :

p. Vilémem Řáhou, jednatelem

Ing. Tomášem Hořejším, jednatelem

Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je náhrada vícenákladů na změnu provozu MHD uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, které vzniknou dopravci zavedením náhradní autobusové dopravy záměnou za trolejbusovou dopravu na trase pravidelné linky MHD Ústí nad Labem č. 60 v souvislosti s realizací stavby „Ústí nad Labem, I/30 – ulice Všebořická, Božtěšická a Rondel – rekonstrukce povrchu vozovky“ zhotovitelem.
2. Konkrétně se jedná o realizaci na komunikaci Božtěšická v Ústí nad Labem.

II.

Harmonogram dopravních změn

1. Smluvní strany se dohodly na tomto harmonogramu dopravních změn vyvolaných nezbytností částečné uzavírky komunikace Božtěšická s vyloučením trolejbusové dopravy.

Termín částečné uzavírky – pouze dny pracovního klidu tj:

13. 8. 2016 (sobota) od 00:00 hod. do 24:00 hod.
15. 8. 2016 (pondělí) od 00:00 hod. do 24:00 hod.
18. 8. 2016 (čtvrtek) od 00:00 hod. do 24:00 hod.
19. 8. 2016 (pátek) od 00:00 hod. do 24:00 hod.

Změna uvedených termínů uzavírky je možná pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.

III. Výše náhrady

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit dopravci vícenáklady (vícenáklady se rozumí rozdíl mezi obvyklými náklady na provozování pravidelných linek a náklady vzniklémi v důsledku nezbytných náhrad trolejbusové trakce autobusovou dopravou), které vzniknou dopravci v důsledku realizace dopravních opatření vyvolaných dopravními změnami uvedenými v čl. II. smlouvy.
2. Vícenáklady dle odst. 1 budou zhotovitelem uhrazeny na základě daňových dokladů vystavených dopravcem. Součástí daňových dokladů budou přílohy s podrobným rozvedením vzniklých vícenákladů, sestavené ve struktuře přílohy č. 1 této smlouvy.
3. Daňový doklad je dopravce povinen doručit zhotoviteli současně s přílohou nejpozději do 15 pracovních dnů měsíce následujícího po uskutečnění dopravních změn dle čl. II na adresu uvedenou v této smlouvě.
4. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta do 30 dnů ode dne jejich doručení zhotoviteli. Dnem zaplacení se rozumí je den připsání účtované částky ve prospěch účtu dopravce.

IV. Zvláštní ujednání

1. Dopravci budou, na základě této smlouvy, uhrazeny pouze prokazatelně vynaložené vícenáklady.
2. V případě storna akce ze strany zhotovitele v termínu kratším než 24 hodin, bude dopravcem účtováno 10 % z celkové částky předpokládaných vícenákladů.

V. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou dodatku odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
3. Veškeré písemnosti dle této smlouvy se v pochybnostech považují za doručené třetím dnem po jejich odeslání doporučeným dopisem na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy, a to i v případě, že adresát na této adrese již nebydlí či nemá sídlo podnikání, ale tuto skutečnost společně s novou adresou sídla nebo místa podnikání nesdělil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jiným způsobem zmařil doručení.
4. Smluvní strany se zavazují zajistit utajení důvěrných informací získaných při plnění předmětu této smlouvy obvyklým způsobem pro utajování takových informací. Důvěrnými informacemi jsou zejména know-how a informace, které oprávněná strana v této smlouvě označí za důvěrné. Strany se rovněž zavazují k ochraně informací majících charakter obchodního tajemství, které jsou v této smlouvě takto označeny.
Tento závazek se nevztahuje na informace, u nichž platí informační povinnost v souladu se z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 ke smlouvě o náhradě vícenákladů na změnu provozu MHD.

V Ústí nad Labem, dne
Za dopravce:

V Ústí nad Labem, dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Turek, Ph.D.
výkonný ředitel společnosti

.....
Ing. Tomáš Hořejší
jednatel společnosti

Příloha č. 1

ke smlouvě o náhradě vícenákladů na změnu provozu MHD v souvislosti se stavbou

Výpočet předpokládaných vícenákladů na změnu provozu MHD dne 13.8.2016 – linka č. 60

Linka č.	počet km	celkem	cena za 1 km v Kč bez DPH
60	1103,10	1103,10	xx

Výpočet předpokládaných vícenákladů na změnu provozu MHD dne 15.8.2016 – linka č. 60

Linka č.	počet km	celkem	cena za 1 km v Kč bez DPH
60	1943,20	1943,20	xx

Výpočet předpokládaných vícenákladů na změnu provozu MHD dne 18.8.2016 – linka č. 60

Linka č.	počet km	celkem	cena za 1 km v Kč bez DPH
60	1943,20	1943,20	xx

Výpočet předpokládaných vícenákladů na změnu provozu MHD dne 19.8.2016 – linka č. 60

Linka č.	počet km	celkem	cena za 1 km v Kč bez DPH
60	1943,20	1943,20	xx

Celkový přehled předpokládaných vícenákladů za změnu provozu MHD v uvedeném období

termín	km celkem/den	cena za 1 km v Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH/den
13.8.2016 (sobota)	1103,10	xx	xx
15.8.2016 (pondělí)	1943,20	xx	xx
18.8.2016 (čtvrtek)	1943,20	xx	xx
19.8.2016 (pátek)	1943,20	xx	xx
Celkem			xx

CENA bez DPH	xx Kč
21 % DPH	xx Kč
CENA CELKEM vč. DPH	xx Kč