
SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1 Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im Juliusza Slowackiego, český
Těšín, příspěvková organizace
se sÍdlem: Havlíčkova 213/13, 737 01 český Těšín
zastoupen:
IČO: 62331493
DIČ: CZ62331493
bankovní spojeni: Komerční banka, a, s.
čÍslo účtu: 195760500297/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

, tel ' , e-mail'
(dále jen v Části B a D ,,objednatel" a v části C ,,příkazce")

2. Obchodní firma DUPLEX S.R.O.
se sÍdlem Českobratrská 12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
doručovací adresa: 28. října 875/275, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
zastoupena
IČ 62305433
DIČ CZ62305433
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 7740, dne 2. ledna 1995

Bankovní spojení/čisdo Komerční banka Ostrava, 3506420217/0100
kontaktní osoba ve věcech technických:
Tel: ,
E-mail:
autorizace :
(dálejen v Část/A, B a D uZhOtOV/te/" a v Části CuPňkazn/"k")

II.
Základní ustanoveni

1. Tuto Smlouvu na zhotovení pro/éktové dokumentace, výkon /hženýrské ähnost/; výkon
funkce koordbátora bezpečnosti a ochranyzdrav/'pň"prác/' na staven/šti po dobu př/>raW
stavby a autotského dozoru (dále jen ,,smlouva") uzavÍrajÍ smluvní strany dle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský
zákoník"). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského
zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.
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2 Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlenI písemně druhé smluvní straně, Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI I odst, 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašuý, že osoby podepisujĹcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plněni podle této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je projektová příprava a zajištěni povdeni stavby ,,Rekonstrukce objektů
Polského gymnázia".

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
,,Rekonstrukce objektů Polského gymnázia" (dále jen ,,stavba") a projednat ji
s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řIzenI (dále jen ,,dílo").
projektová dokumentace bude zpracována na základě studie zpracované
společností DUPLEX s.r.o. v září 2017 a na základě Studie energeticky
úsporných opatření zpracované v 02/2018 Moravskoslezským energetickým
centrem, příspěvkovou organizaci, projektová dokumentace bude rovněŽ zpracována
v souladu s přňohou č. 1 této smlouvy - Požadavky zadavatele na řešení projektové
dokumentace. Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto článku
smlouvy.

2. Dílo má následuýci Části a rozsah:

2.1. Zaměření a průzkumy
Předmětem této části díla je zaměření celé stavby včetně vnitřních dispozic, dále
polohopisné a výškopisné zaměřeni místa stavby a dotčených navazujÍcÍch
venkovních ploch sousedních pozemků včetně stávajících sítí technické
infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav stávajIcI
pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný stav k datu odevzdáni
dokumentace dle tohoto bodu. SouČásti zaměřeni bude podrobná fotodokumentace
stávajícího stavu objektu.
Dále budou provedeny veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové
dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.2 tohoto článku smlouvy.
Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto průzkumy:
· stavebně-technický průzkum,
· průzkum pro kácení stávajÍcÍch dřevin.
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V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávaýcích
konstrukci za účelem zjištění skuteČného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak,
aby nedocházelo k poškozování objektů a objekt mohl být bez omezeni užíván.
Pokud během zpracováváni projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě
s objednatelem k jejich provedeni. Průzkumy provedené nad rámec stanovený
touto smlouvou budou řešeny formou vÍcepracÍ.

2.2. projektová dokumentace ,,jednostupňová" v rozsahu pro prováděni
stavby (DPS), (dále jen nprojektová dokumentace")
projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
Č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a souvisejÍcÍmi předpisy (vyhláška
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 6) a zakreslení všech dotčených
inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) dotčených realizací projektované
stavby. Dále bude obsahovat kompletnÍ dokladovou část, čÍmž se rozumí doklady o
splněni požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními
orgány nebo přIslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami
oprávněnými podle jiných právních předpisů, vČetně správců inženýrských síti (tras
technické infrastruktury), zejrnéna závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a
vyjádření dotčených orgánů.
Tento stupeň projektové dokumentace bude obsahovat také veškeré náležitosti
dané vyhláškou č, 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to v počtu parě nutných
pro vydání územního rozhodnutí (popř. územního souhlasu) a pro vydání
stavebního povolenÍ.
V případě, že bude stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr stavebních
úprav vyžaduje vydání stavebního povo|eni, bude tento stupeň projektové
dokumentace obsahovat také veškeré náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb (příloha č. 5), a to v počtu parě nutných pro vydání
stavebního povolenÍ.
Projektová dokumentace stavby bude zpracována také do podrobností nezbytných
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a struktuře dle vyhláŠky Č. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,soupis pracř').
projektová dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních
objektů a provozních souborů, a soupis prací včetně soupisu vedlejších a ostatních
nákladů. Dále bude obsahovat oceněný soupis prací a vedlejších a ostatních
nákladů (položkový rozpočet nákladů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních
objektů a provozních souborů a soupisu prací.
Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak,
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční
výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních
projektové dokumentace rovněž v elektronické podobě. Vyhotovení č. 1 bude
navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle
odstavce 4 tohoto článku smlouvy. Soupis prací bude Členěn dle jednotlivých
stavebních objektů a provozních souborů v členěni podle projektové dokumentace,
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Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude
potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
projektová dokumentace bude zpracována v souladu s výsledky zaměřeni a
průzkumů dle ČI. III odst. 2,1. této smlouvy.

projektová dokumentace die tohoto odstavce bude zpracována
ve 3. projekčních etapách (částech), a to:
2.2.1. I. Etapa: Požárně-bezpečnostní řešeni Polského gymnázia
2.2.2. II. Etapa: Stavební úpravy Polského gymnázia
2.2.3. III. etapa: Rekonstrukce a opravy technického zařízení Polského gymnázia

Jednotlivé projekční etapy (Části) budou zpracovány v souladu s příbhou č. 2 této
smlouvy - Požadavky zadavatele na řešení projektové dokumentace.

2.3. Návrh a dokumentace vnitřního vybavení
Tato dokumentace bude vyhotovena pouze k II. etapě tj. Stavební úpravy Polského
gymnázia, dle Článku III odst. 2.2.2 této smlouvy a bude obsahovat návrh
provozního souboru vnitřního vybavení projektované stavby. jedná se zejména o
vybavení nábytkem, elektrospotřebiči a dalším nezbytným vybavením. Návrh
a uživatelský standard vybavení bude odpovídat běžným potřebám provozu
projektované stavby. Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz
jednotlivých poloŽek vnitřního vybavení budou průběžně konzultovány a
odsouhlaseny zástupci budoucího uživatele a provozovatele - Polského gymnázia -
Polskie Gimnazjum im. j. Slowackiego, český TěŠin, příspěvková organizace, IČO
62331493, Havlíčkova 213/13, 737 01 český Těšín.

Návrh provozního souboru vn itřního vybavení bude zhotovitelem postupně
zapracován do projektové dokumentace dle odst. 2.2 tohoto článku smlouvy.
Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány
do podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení
dle přIsluŠného předpisu upravujÍcÍho zadávání veřejných zakázek a jeho
prováděcích předpisů, a to ve stavu těchto předpisů ke dni předáni této
dokumentace objednateli.
Součásti dokumentace vnitřního vybavení bade soupis dodávek vnitřního
vybavení s výkazem výměr. Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat
oceněný soupis dodávek vnitřního vybaveni vyhotovený způsobem dle
odstavce 5 tohoto článku smlouvy.

3. jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto Článku smlouvy bude objednateli dodána ve
2 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*xtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty *,pdf, pro výkresovou dokumentaci *,dwg,

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 a 2.3 tohoto Článku smlouvy bude objednateli
dodána v Šesti vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*jtf), pro
rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (Jedno CD nebude obsahovat rozpoČty. Tato
skutečnost bude na CD zřetelně označena).

4. projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném
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k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2,2 tohoto Článku smlouvy musí být
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník
stavebních prací, např. RTS nebo Urs) v její aktuální cenové úrovni platné v době
zpracováni Objednatel po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci (snÍŽenÍ) cen,
a to s přihlédnutIm k trhu např. náklady obdobných staveb realizovaných objednatelem
v předešlém období.
V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací
budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.
Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě,
bude nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit.

5. oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení bude zpracován zhotovitelem
na základě katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů popř. průzkumem
trhu.

6. projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. SouČástí projektové
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
,,plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval
potřebám zajištěni bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce. V plánu BOZP budou uvedena
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

7, k projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy zpracuje zhotovitel
návrh časového harmonogramu stavby.

8. projektová dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy bude obsahovat
všechny Části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění
pozdějších předpisů. V případě, Že by s ohledem na charakter či specifičnost
projektované stavby nebyla cíleně některá ze souČástí projektové dokumentace
zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v přIslušných
částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto Část projektové
dokumentace zpracovávat.

9. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 8 tohoto Článku smlouvy bude
součásti projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, Že projektová
dokumentace (dílo nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické posouzeni, tuto
skutečnost autorizovaný statik zdůvodní.

10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle ČI. VII této smlouvy.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícIho stavu budovy (stavby) nemusí
odpovídat jejímu skutečnému aktuálnImu stavu a zhotovitel Je povinen tento stav prověřit
a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracováni díla.

12. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledků,

po, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská Činnost - ,,Rekonstrukce objektů 5
Polského gymnázia"

:

i

i

i

!



IV.
Doba a místo plněni

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé Části díla v těchto
termínech:
a) Zaměření a průzkumy dle ČI. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (l. část díla) do tři

týdnů ode dne nabyti účinnosti této smlouvy,
b) Projektovou dokumentaci ,,jednostupňovou" v rozsahu pro provádění stavby (DPS)

dle ČI. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy bude předána po jednotlivých etapách
(částech) takto:
bi) I. etapa: Požárně-bezpečnostní řešeni Polského gymnázia (2. část díla) do osmi
týdnů ode dne nabyti účinnosti této smlouvy,
b2) II. etapa: Stavební úpravy Polského gymnázia (3. část díla) do čtrnácti týdnů ode
dne nabyti účinnosti této smlouvy,
b3) III. etapa: Rekonstrukce a opravy technického zařIzenI Polského gymnázia
(4. Část díla) do Čtrnácti týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

C) Návrh a dokumentace vnitřního vybavení dle ČI. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy
(5. část díla) do čtrnácti týdnů ode dne nabyti účinnosti této smlouvy.

2. Místem plněni pro předáni jednotlivých částí díla je budova Polského gymnázia - Polskie
Gimnazjum im. j. Slowackiego příspěvková organizace, IČO 62331493, HavlIčkova
213/13, 737 01 český Těšín.

l
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V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených
v ČI. IV odst. 1 této smlouvy. Předáni a převzetí jednotlivých části díla bude provedeno
osobně v sIdle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedÚělků. K předáni díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přejÍmacjho řIzenI prohlás[ zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá Či
nikoli do 15 pracovních dnů od předloženI příslušné Části díla k přejÍmacjmu řIzení.

4. Po dobu trvání přejknaciho řIzeni (tj. od zahájení přejhacího řIzenI do jeho ukončení
převzetím díla (jeho Části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto Článku
smlouvy není zhotovitel v prodleni s provedením díla (jeho části).

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončeni a předáni objednateli. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.
V takovém případě objedr)ate| vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanoveni § 2371 a násl. občanského
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,licence"), a to:
· v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
· všemi způsoby užiti,
· v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

kdÍlu.
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Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnuti licence je součástí ceny za dílo podle ČI. VII této sm|ouvyv

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dIlo jiným osobám než objednateli.
8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
prováděnj díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řIdí se vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran ustanoveními § 2586 a následujIchi občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použiti postupů, které odpovjdajÍ právním předpisům

CR,
b) dodržovat při prováděni dRa ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců síti a dotčených orgánů státní správy,
C) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se díla,
e) poskytnout objedr\ate|i požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech maýcich vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla objedr)ate|em předpokládanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby, tj. 30.000.000 KČ bez DPH. Tato maximálni hodnota
realizace projektované stavby se vztahuje pouze k II. etapě (části) PO dle ČI. III odst.
2 bod 2.2.2 této smlouvy, tj. ,,Stavební úpravy Polského gymnázia". Nerespektování
této předpokládané maximálni hodnoty realizace projektovar)é stavby bude
považováno za vadu díla,

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětleni, k dotazům účastníků zadávacího řIzenI na realizaci stavby vztahujIcím se
k projektové dokumentaci stavby dle ČI. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy. Požadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručeni požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sděleni (za písemné sdělení
se považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:

· faxové čÍslo' , nebo
· e-mail: , nebo
· adresu:

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí,

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
3. Pokud v průběhu prováděni díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pÍsm. g)

po, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - ,,Rekonstrukce objektů 7
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tohoto článku smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně
upozornit druhou smluvní stranu.

4. Pro specifikaci vybavení stavby je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracováni
stavební přípravy pro toto vybaveni a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací
body, umístěnÍ, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části
s částí vybaveni.

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištěni podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesněni vyjádření a stanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plněni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami,

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou sniuvních stran a činí:

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto Článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji
překročit.

4. Nebude-li některá Část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, Že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla

Části díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH % (V KČ) ' DPH (V KČ)

(V KČ) .
1. část ZanlěřenÍ a průzkumy 70 000,- 14 700,- 84 700,-

(ČI. iii odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
2. část pd ,,jednostupňová"

v rozsahu pro prováděni
stavby (DPS) 146 772,- 30 822,- 177 594,-
(I. etapa dle ČI. iii odst. 2 bod

2.2.1 smlouvy)
3. část pd ,,jednostupňová"

v rozsahu pro prováděni 733 040,- 153 938,- 886 978,-
stavby (DPS) (II. etapa dle ČI.
III odst. 2 bod 2.2.2 smlouvy) ...

4. část pd ,,jednostupňová" '
v rozsahu pro provádění 294 525,- 61 850,- 356 375,-
stavby (DPS) (III, etapa dle ČI.
III odst. 2 bod 2.2.3 smlouvy)

5. část Návrh a dokumentace
vnitřního vybavení (ČI. III 80 000,- 16 800,- 96 800,-
odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

Cena celkem 1 324 337 278 Ilľ,- 1 602 447,-
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bez DPH účtovat DPH v p|atr)é výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH Či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o dph sjednávají smluvní strany dňčl plněni. DÍIČÍ plněni

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

· po předáni zaměřeni a průzkumů dle dle ČI. III odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena
za první část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy,

· po předání projektové dokumentace dle ČI. III odst. 2 bod 2.2.1 bude uhrazena
za 2. část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy,

· po předání projektové dokumentace dle ČI. III odst. 2 bod 2.2.2 bude uhrazena
za 3. část důa dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy,

· po předání projektové dokumentace dle ČI. III odst. 2 bod 2.2,3 bude uhrazena
za 4. Část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy,

· po předání projektové dokumentace dle ČI. III odst. 2 bod 2.3 bude uhrazena
za 5. část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náleŽitostI pro daňový
doklad obsahovat také:
a) čÍslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, příp. číslo veřejné zakázky ,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby Požárně

bezpečnostní řešeni Polského gymnázia",
C) označení banky a čÍsla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od ČÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) čÍslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část),
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) jméno a vlastnoručnÍ podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.
5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše

ceny díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem bude faktura za 2., 3. a
4. část díla uhrazena do celkové výše 80 % ze smluvní ceny příslušné části díia
včetně DPH a na zbývajIcI část ceny díla (ý. nad 80 % smluvní ceny přísluŠné Části díla)
bude objednatelem v přIsIušné faktuře vystavené zhotovitelem uplatněna pozastávka,
Zhotovitel je povinen uvést v této faktuře výši pozastávky.
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6. Pozastávku dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručeni žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolněnI pozastávky za 2., 3. a 4. část díla po předáni
pravomocného stavebního povokní k dané části díla.

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v riěmŽ bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

9. Doručeni faktury a žádosti o uvolněnI pozastávky se provede osobně oproti podpisu
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doruČeni
nově vyhotovené faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

12. objednatel uplatni institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovÍdajÍcÍ dani z přidané hodnoty uvedené uhradí v terminu splatnosti
faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u
místně přjs|ušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insdvenčnim řIzenI, nebo
C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splněni části závazku odpovjdajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně

IX.
Povinnost nahradit škodu

1, Povinnost nahradit Škodu se řIdi přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví4i smlouva jinak.

2, Zhotovitel odpovídá za Škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
r V f

zrmrneni.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít

na vlastni náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám
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výplývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximálni
spoluÚčastÍ 10 tis. KČ.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištěni nebo certifikát příslušné
pojišt'ovny prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certiňkát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X,
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachýcené ve formě jednotlivých dokumentaci
dle ČI. III odst. 2 body 2.1 - 2.3 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovÍdajÍ této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešeni, které je vzhledem
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovováni staveb, nezbytné pro řádné provedeni díla a toto opomenutÍ bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle ČI. III odst. 2 body 2.1 - 2.3 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plrĚnÍ také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. ProjevÍ-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí důa objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámeni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v ČI. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá pÍsemným protokolem.
. .

XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
Části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den
prodlenÍ.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý i započatý den
prodlenI.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň
v důsledku tohoto nesouladu dojde k dodatečným pracím oproti rozsahu die smlouvy
o dlb na zhotoveni stavby, jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny
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zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli srnluvnÍ pokutu ve výši
5 % z ceny díla včetně DPH.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v ČI. vi odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li
poruŠením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 KČ.

5. V případě porušeni povinnosti dle ČI. VI odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH
za každý i započatý den prodlenI u každého objednatelem zaslaného požadavku na
poskytnuti dodatečné informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS") zjistí během
zadávacího řízenI realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správni řIzenI vedené ÚOHS, včetně případných sankci z něj vyplývajÍcÍch vůči
objednateli,

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlenÍ
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným
terminem plněni, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějšim porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočÍtávají na náhradu případně vzniklé Škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁSTC
výkon inženýrské činnosti, funkce koordĚnátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XII.
Předmět plněni

1. PřIkaznIk se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:
a) inženýrskou činnost pro stavbu ,,Rekonstrukce objektů Polského gymnázia" za účelem

obstaráni pravomocných rozhodnuti nebo souhiasů dle stavebního zákona, na základě
kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen ,,inženýrská činnost").
Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto Článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalŠích podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to i přesto, že u této stavby není
určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem
požadováno. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto Článku
smlouvy,

C) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby
(dále jen ,,autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku
smlouvy.
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2. V rámci výkonu inženýrské Činnosti příkazník na základě udělené plné moci za,jist1:
a) zpracováni žádosti o vydáni územního rozhodnuti, případně oznámení o záměru

v území k vydáni územního souhlasu a žádosti o stavební povolenÍ, případně
zpracováni žádosti o sloučené územní a stavební povdení s přIlohami ve smyslu
stavebního zákona a souvisejÍcĹch předpisů a jejich podání, zajisti doklady
o výsledcích projednání s přIslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem
státní správy a s ostatními účastníky řIzenI,

b) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řIzenI,
PřIkaznIk předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí,
případně územního souhlasu, pravomocného stavebního povolenÍ se štítkem ,,stavba
povolena" a 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentaci.
Neprodleně po podání žádosti o vydáni přIslušného rozhodnuti nebo oznámeni předá
přIkaznIk příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání přIslušnému
úřadu.

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby přikaznk zeiména:
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujÍcÍch se ke stavbě, informace
o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce
a činnosti výstavujÍcÍ fýzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni
zdraví, a dalŠí podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožuýciho
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel
s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich Činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatřeni, která jsou
z hlediska zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánováni jednotlivých prací, zejména těch,
které se uskutečňuji současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutIm k účelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
a doporučeni týkajÍcÍ se požadavků na zajištění bezpeČné a zdraví neohrožujÍcÍ práce,
odhadu délky času potřebného pro provedeni plánovaných prací nebo Činností
se zřetelem na specifická opatřeni, pracovni r)ebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a mÍstnÍm
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracováni požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude přIkaznIk zabezpečovat zejména:
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a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování vysvětleni nutných k vypracováni výrobní dokumentace zhotoviteli

stavby,
C) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutIm

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
a souvisejÍcÍch předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v Částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodrženi
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon Č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplněni některých zákonů souvisejidch s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů),

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti
projektové dokumentaci a soupisu prací,

g) sledováni postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
h) účast na kontrolnÍch dnech stavby,
i) účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexnIho

vyzkoušení,
j) účast na odevzdáni staveniště zhotovitelem stavby,
k) účast na kontrolnÍch prohlIdkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašujI, Že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské Činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XIII.
Doba a místo plnění

1. výkon inženýrské činnosti:
PříkaznIk je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle ČI. XII odst. 2 této
smlouvy v těchto termínech:

· žádost o vydáni územního rozhodnutí do 8 týdnů ode dne nabyti účinnosti této
smlouvy. Pokud bude stavebním úřadem sděleno, že je možné požádat o
sloučené územní a stavební řIzenI, bude žádost o toto sloučené povo|enj
stavby podána do 14 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a to pro
stavbu dle II. etapy dle ČI. III odst. 2 bod 2.2.2 smlouvy

· žádost o vydání povolenÍ stavby do 8 týdnů ode dne nabyti účinnosti této
smlouvy, a to pro stavbu dle I. etapy dle ČI. III odst. 2 bod 2.2.1 smlouvy (tj·
Požárně-bezpečnostní řešení Polského gym názia)

· žádost o vydání povolenI stavby do 14 týdnů ode dne nabytí účinnosti této
smlouvy, a to pro stavbu dle II. a III. etapy dle ČI. III odst. 2 bod 2.2.2 a
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2.2.3 smlouvy (tjn Stavební úpravy Polského gymnázia a Rekonstrukce a
opravy technického zařízení Polského gymnázia)

a předat přIslušné pravomocné stavební povolenI bezodkladně příkazci.
Místem předání kopii žádostí o vydáni rozhodnutí a povolenÍ s potvrzením o jejich podáni,
předáni pravomocných rozhodnuti, pravomocného stavebního povolenÍ a ověřené
projektové dokumentace je budova Polského gymnázia - Polskie Gimnazjum
im. j. Slowackjego, český Těšín, příspěvková organizace, IČO 62331493, HavlIČkova
213/13, 737 01 český Těšín.

2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle ČI. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracováni
předmětu plněni dle ČI. III a ČI. XII odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy.

3. výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle ČI. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na pÍsemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým
užIvánIm stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.

XIV.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) odměna za inženýrskou Činnost:

bez DPH 140 250 KČ
DPH 21 % 29 453 KČ
včetně DPH 169 703 KČ

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:
bez DPH 40 000 KČ
DPH 21 % 8 400 KČ
včetně DPH 48 400 KČ

C) odměna za výkon autorského dozoru:
bez DPH 93 500 KČ
DPH 21 % 19 635KČ
včetně DPH 113 135 KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plněni jeho závazků vyplývaýcÍch z této smlouvy včetně správních poplatká.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je přkaznik k odměně bez DPH

povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. PřIkaznŕk
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že přIkaznIk stanoví sazbu DPH Či DPH v rozporu s platnými
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právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti
s tím vznikla.

XV.
Platební podmínky

5. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

6. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnuti a ověřených projektových dokumentaci příkazci, a to
ve výši stanovené v ČI. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy.

7. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude přjkaznÍkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnuti a ověřených projektových dokumentaci příkazci, a to
ve výši stanovené v ČI. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy.

8. Odměna za výkon autorského dozoru bude přkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užNánim
všech etap (části) stavby (tj. bude vydán kolaudačnÍ souhlas nebo bude možno stavbu
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí uživárň stavby), a to
ve výši stanovené v či. XIV odst. 1 písm. C) této smlouvy.

9, Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanoveľlé obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostI pro daňový
doklad obsahovat také:
a) čÍslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tjz ...'...",. .),
b) předmět smlouvy, tj. text ,Nýkon inženýrské Činnosti pro stavbu Požárně bezpečnostní

řešeni Polského gymnázia" nebo text ,,\/ýkon funkce koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby PoŽárně bezpečnostní
řešení Po|ského gymnázia" nebo text ,,výkon autorského dozoru pro stavbu Požárně
bezpečnostní řešení Polského gymnázia",

C) označeni banky a čÍsla úČtu, na který má být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu odlišné
od Čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoručnÍ podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního

telefonu.
10. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručeni příkazci. Doručení

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních sluŽeb.

11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit přjkaznÍkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
PřIkaznIk provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-h příkazce vadnou fakturu
přÍkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti, Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručeni nově vyhotovené faktury příkazci.

12. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsáni příslušné Částky z účtu příkazce.
13. Příkazce uplatní institut zvláŠtního způsobu zajištěni daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plněni odpovidaýcI dani z přidané hodnoty uvedené uhradí v termínu splatnosti
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faktury star)oveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet přIkaznIka vedený u
místně pňslušného správce daně v případě, že:
a) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce nebo
b) přIkaznIk bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

v insolvenčním řIzení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plněni, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splněni Části závazku odpovidajÍcÍ přIslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně přjkaznÍkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XVI.
Práva a povinnosti příkazce

1 Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujÍcÍm Jednáním týkajícIm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkazník nezúčastnil

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejhaciho řízenI stavby
od zhotovitele a závěrečné kontroInI prohlIdky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkaznÍkovi pomoc
při zajištění podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesněni vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkaznÍkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVII.
Práva a povinnostř příkazníka

. .

1. PřIkaznIk je povinen zejména
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skuteČnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozorněni příkazníka na splněni pokynů trvá, příkaznIk neodpovídá
za Škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
Činnosti,

C) postupovat při zařizování zákžitosti plynoucÍch z této smlouvy osobně a s odbornou
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádřeni veřejnoprávních

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
h) dbát při poskytováni plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí.
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2. PřÍkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas, V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, Jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem,

3. PřIkaznIk se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby.

4. PříkaznIk se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávajÍcÍ činnosti technického dozoru stavebníka.

5. V případě zjištěni rozporu platné projektové dokumentace se skuteČnosti na stavbě je
přIkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladně.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

I

XVIII.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řIdí přídušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovÍ-li smlouva jinak.

2. Přkaznik odpovídá za Škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností gřikaznka.

XIX.
Sankční ujednání

2. Nepodá-li přIkaznIk žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle ČI. XIII odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové
sjednané odměny za inženýrskou činnost dle ČI. XIV. odst, 1 písm. a) této smlouvy, a to
za každý i započatý den prodlenI.

3. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý zjištěný případ.

4. Nebude-li přIkaznIk vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 kč za každý zjištěný případ

5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

7. Pokud závazek některé ze stran vyplývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějškn porušením
povinnosti.

8. Zánik závazku vyplývajkIho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlenI s plněním.
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XX.
Odvolání příkazu

1, Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.
2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní

pokuty ani na náhradu škody vzniklé poruŠením smlouvy.

l

ČÁST D
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pÍsemných
dodatků, které budou vzestupně čIslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2, Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné
porušeni druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedeni díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,
C) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti,

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele
k uhrazení dlužné Částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů
po doručeni první výzvy.

3. objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a zpŮsobech jeho řešeni (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insdvenční návrh.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí,,nejpozději do tři týdnů".

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádnýřn splněním Je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou Škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik
závazku dle Části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby nebo výkonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon Č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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,,zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá smlouva úČinnosti dnem
jejího uveřejněni v registru smluv.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných
oprávnčnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvní strany shodně prohlašujÍ, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem objednatel.

11. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomi a výslovně souhlasI s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12. NedÍlnou součásti této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přIlohy:
Příloha Č. l: Požadavky zadavatele na řešeni projektové dokumentace

I

V Českém Těšíně d,, ío/j' V OSTRAVĚ

za ob.jednatele za z no viteleING.ARCH.|DIŠAN ROSYPAL
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Příloha Č.1- Požadavky zadavatele na řešení projektové dokumentace

Stavba (akce): Z hotovení PO, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor stavby "Rekonstrukce
objektů Polského gymnázia"

pro Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. J. Stowackiego, český Těšín,
příspěvkovou organizaci

Současné zařIzenI Polského gymnázia - Polskie Gimrtazjum im. J. Slowackiego, český Těšín,
příspěvková organizace, se sídlem HavlIčkova 213/13, 737 01 český Těšín, je pětipodlažním objektem
učeben půdorysných rozměrů 27,6 x 18 m a přízemní budovu tělocvičny půdorysných rozměrů 20x31
m s vestavěným podkrovním galerii {skladem) a pochůzi střechou. Tyto dva stavební objekty byly
dokončeny v roce 1994 jako přístavba ke stávajÍcÍ budově ZŠ a gymnázia. Se stávajIcI historickou
budovou je přístavba učeben propojena spojovací chodbou, která byla řešena formou nástavby
stávajicí täocvičny. Kromě budovy v majetku MšK v současné době gymnázium využívá jedno np
základni Školy na základě smlouvy q pronájmu, které užívá pro výchovně vzdělávací proces {třídy a
kabinety).

současný stav přistavěných objektů gymnázia nevyhovuje dneŠním protipožárním, tepelně-
technickým a bezpečnostním normám pro tento druh školnŔh zařIzení. Je potřeba také zajistit
možnost užívánÍ Školy osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle požadavků NiPl.

V roce 2012 byla zpracována firmou Forsing projekt s.r.o, ,,Zpráva o stavebně technickém stavu
objektů gymnázia s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně", která podrobně popisuje
stavebně - konstrukční nedostatky stavby a způsob jejich odstranění. O rok později byl vypracován
firmou C.E.l.S. CZ, s.r.o. ,,Průkaz energetické náročnosti budovy". V roce 2017 byla dále Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje vypracována požárně-bezpečnostní zpráva pod
názvem ,,Zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení požární ochrany objektu gymnázia a návrhy změn
odpovídajÍcí splněni podmínek požární bezpečnosti v souladu se současně platnými právními a
technickými předpisy".
Tyto dokumenty budou výchozím podkladem pro zpracovatele projektové dokumentace, přihlédnuto
přitom bude k aktuálně platným energetickým, požárním a stavebně-technických předpisům a
k současným provozním potřebám Polského gym názia, p.o.

Základni požadavky:
· Návrh novostavby bude vycházet ze studie zpracované v září 2017 společnosti DUPLEX s.r.o.,

drobné dispoziční či technické úpravy jsou možné po odsouhlasení ze strany objednatele.
· Návrh novostavby bude dále vycházet ze Studie enerReticky úsporných opatřeni zpracované

v únoru 2018 Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvkovou orRanizaci.
· Součásti projektové dokumentace bude prověření kapacity stávajÍcÍch přípojek energii. V případě

nutnosti bude PO řešit přípojky nové.
· Součásti PO bude zpracování všech potřebných profesních části projektové dokumentace včetně

návrhu potřebných vnitřních rozvodů a zařIzenI, tj. řešeno bude elektro včetně instalace LED
osvětlení, zdravotechnika, vzduchotechnika, slaboproud včetně zabezpečovacího systému a
datových rozvodů, plyn, vytápěni včetně regulace otopných těles a instalace nového zdroje pro
vytápění a ohřev TV, měření a regulace, návrh vnitřního interiérového vybavení, venkovních úprav
a zpevněných ploch apod. ŘeŠeny budou všechny rozvody, které bude nutné provést dle platné
legislativy a norem.
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projektová dokumentace ,,jednostupňová" v rozsahu pro provádění stavby (DPS) bude zpracována
ve 3. projekčních etapách (Částech), a to:

y Etapa: Poů rně-bezpečnostni řešení Polského gymnázia
Etapa: Stavební úpravy Polského gym názia
V rámci //. etapy stavby bude v potřebném rozsahu, dle platných právních předpisů a
norem, řešeno mj.:

- zateplení obálky budovy
- vzduchotechnika včetně potřebného měřeni a regulace

Etapa: Rekonstrukce a opravy technického zařIzeni Polského gymnázia
V rámci Ill. etapy stavby bude v potřebném rozsahu, dle platných právních předpisů a
norem, řešena rekonstrukce:

- Zdravotechniky (instalace vody a kanalizace) včetně úpravy sociálních zařIzenI a
zařizovacích předmětů

- Vytápění objektů Školy včetně regulace otopných těles a instalace nového zdroje
pro vytápění a ohřev TV, měřeni a regulace

- Elektroinstalace (rekonstrukce rozvod ú elektro, od potřebné úpravy rozváděčů po
osazení koncových prvků - instalace LED osvětlení)

- návrh vnitřního interiérového vybavení
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