OBCHODNI PODMINKY
pro verejnou zakazku malého rozsahu na stavebni price
mimo rezim zikona ¢. 134/2016 Sb. o zadavini vefejnych zakizek v platném znéni

Nazev akce:

REKONSTRUKCE KOTELNY A OHREVU TUV, REKONSTRUKCE
CASTI ROZVODU - HAVARIJNI STAV

Cast
Obchodni podminky — navrh smlouvy

(uchazeé nebude délat ve smlouvé zadné dpravy, vyjma doplnéni individudlnich udaju,
pro které jsou v textu mista vyznadeny Sedé¢, rucné lze vyplnit za tato mista)

SRPEN 2018



uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb. (Obc¢ansky zakonik) v platném znéni

Smlouva o dilo ¢. .......

1.
Smluvni strany

Objednatel : Gymnazium a stiredni odborna skola Mikulov,
piispévkova organizace
Komenského 273/7
692 01 Mikulov

Tel. 1516499 401

Bl I

Zastupce povéreny jednanim ve vécech

a) smluvnich
b) technickych

IC‘(_')
DIC

Bankovni spojeni

Zhotovitel

Tel.

Email

: Mgr. Roman Pavlacka. Ph.D.
: bude uréen po nabyti G¢innosti smlouvy

: 606 80 377
: neni platce DPH

- Komer¢ni banka a.s.. poboc¢ka Mikulov
¢. uctu

: Vodo-plasttop
S.I.0.

K Vapence 12, 692 01 Mikulov

777 199 432

Zastupce poveéfeny jednanim ve vécech

a) smluvnich
b) technickych

ICO
DIC

Bankovni spojeni

: Josef Studénka
- Joset Studénka

26914603
CZ26914603



2.
Predmeét dila

2.1 Piedmétem dila je provedeni akce s nazvem:
Rekonstrukce kotelny a ohifevu TUV. rekonstrukce ¢asti rozvodu - havarijni stav

2.2 Predmét dila je detailné vymezen co do kvantity i kvality. tak i do obsahu projektovou
dokumentaci zpracovanou v Ing. Josefem Polaskem. Budovatelska 852/6. 691 41 Breclav, IC
415 28 841, datum zpracovani duben 2017.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v¢as. na svij
naklad a na své nebezpe¢i sjednané dilo dle ¢lanku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouve.

2.4 Zhotovitel splni zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a v&as provede predmét
dila dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.5 Dilo zahrnuje provedeni. dodani a zajisténi viech &innosti, praci. sluzeb. véci a dodavek
nutnych k realizaci dila. a to zejména:

a) v ramci predmétu plnéni bude fadné provedeno dilo

b) zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potieby k fadnému provedeni dila vcetné jeho
adrzby a likvidace

¢) vyklizeni staveniité a provedeni zavére¢ného uklidu mista provedeni dila v¢. tklidu stavby
dle této smlouvy

d) provedeni opatieni pi realizaci dila vyplyvajici z jeho umisténi a navaznosti dila na okoli

¢) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, véetné dokladové ¢asti 1 x v listinné
podobg. a 0 x v digitalni podobé na nosi¢i CD (formaty PDF a DWG)

f) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologické likvidace stavebnich odpadu a dolozeni
dokladi o této likvidaci. véetné Ghrady poplatki za toto uloZeni. likvidaci a dopravu.

2.6 Dilo bude provedeno v rozsahu, zpusobem a v jakosti stanovené projektovou
dokumentaci. zejména viemi vychozimi dokumenty, véetné piipadnych zmén, dodatku a
doplikii sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfisludnych organu. Pi
zhotoveni stavby bude zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s projektovou dokumentaci.
stavebnim zakonem a platnou pravni upravou.

2.7 Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen proveést

jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve forme pisemného dodatku k
této smlouve.
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3.
Cena dila

3.1 Cena za zhotoveni predmétu dila v rozsahu projektové dokumentace, soupisu praci.
dodavek a sluzeb s vykazem vymér poskytnutého objednatelem a ocenéného zhotovitelem, je
stanovena dohodou smluvnich stran a je dle zak. ¢. 526/1990 Sb. o cenach. ve znéni
pozdéjsich predpisu. cenou smluvni a nejvvse piipustnou pro dany rozsah praci a €ini:

Nazev polozky | Cena v K¢
Celkova cena dila bez DPH 258.768,-

DPH 21% _ ] 54.341,-

Celkova cena véetné DPH 313.109,-

slovy :

dvéstépadesatosmtisicsedmsetSedesatosm
korun ¢eskych bez dan¢ z pridané hodnoty,

padesatctyfitisictristactyficetjedna
korun ¢eskych dané z pfidané hodnoty

tiistatfinacttisicstodevét
korun ¢eskych véetné dané z piidané hodnoty

3.2 V piipadé zjisténi rozdilu mezi projektovou dokumentaci a soupisem praci a dodavek
plati, Ze pfedmétem plnéni je jednoznacné rozsah dany soupisem praci a dodavek.

3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustna a obsahuje vedkeré nutné naklady
k realizaci predmétu dila véetné naklada souvisejicich (jako napf. poplatky, vedlejsi naklady.
predpokladana rizika. apod.)

3.4 Sjednana cena obsahuje i v soucasné dobé predpokladany vyvoj cen v daném oboru.
véetné predpokladaného vyvoje kurzu Ceské meény k zahraniénim ménam az do doby
dokonceni dila dle ¢l. 4 této smlouvy.

3.5 Sjednana cena obsahuje vedkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k Fadnému a
veasnému provedeni dila.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i naklady:
- na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté

- na zabezpeleni bezpetnosti a hygieny prace

- na opatieni k ochrané zivnostniho prostredi a likvidaci odpadu

- na pojisténi Skod zpusobenych zhotovitelem pfi realizaci dila

- na organizacni a koordinac¢ni ¢innost

- na zajisténi veskeré dopravy a pripadnych dopravnich opatieni

- na energetické zajisténi provadeéni dila

3.7 Sjednana cena je platna az do terminu dokondeni sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny polozkového rozpoétu jsou ceny pevné po celou dobu provedenti dila.




3.8 Objednatel je opravnén nafizovat prostiednictvim opravnéné osoby uvedené v zdhlavi této
smlouvy. aniz by u¢inil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim. Ze cena. termin. pfipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zpusobem upraveny pouze pisemnym
dodatkem k této smlouvé. Zadné zmény dila podle tohoto odstavee nebudou zapocaty ani
provadény bez piedchoziho objednatelova pisemného pokynu a zadny narok ani pozadavek na
zménu ceny nebo terminu nebude platny. nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn predem
vydan a nebude-li sou¢asné tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

3.9 V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech predanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji. ale i
naklady. které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji. ale jejichz vynalozeni
musi zhotovitel z titulu své odbornosti predpokladat, a to i na zdakladé zkuSenosti
s provadénim podobnych staveb. Jedna se zejména o ndklady na pofizeni vSech véci
potiebnych k provedeni dila, dopravu na misto pinéni v¢. vykladky. skladovani, manipula¢ni
a zvedaci techniky a pfesunt hmot. zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi
pro pracovniky zhotovitele, tklid prubézny a koneény tklid stavenisté v¢. zhotoveného dila.
veskerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skute¢ného provedeni, provedeni predepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, pfedani atestl, osvédceni, prohlaseni o shodé, reviznich protokold a viech
dalsich dokumentii nutnych k pfedani dila. Dale se jedna zejména o ndklady na cla, rezie,
mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni. zajisténi
bezpetnosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a dalsi ndklady spojené s plnénim
podminek dle rozhodnuti prisludnych spravnich organti nebo dle obecné zavaznych platnych
predpisu. Zaplacenim ceny za provedené dilo ve vysi sjednané smlouvou a za sjednanych
podminek zhotoviteli je splnéna povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, zadné dalsi
naroky zhotovitele na zaplaceni v souvislosti s cenou nebo thradou nakladi nebudou
zohlednény. nebude-li vyslovné dohodnuto néco jiného.

3.10 Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou a mize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek:

- pokud po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonceni plnéni predmétu dila dojde ke
zménam sazeb DPH:

- pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci a doddvek, nez téch, které byly
predmétem projektové dokumentace, pokud objednatel vylou¢i nekteré prace a dodavky
z predmétu plnéni. pokud objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh materidlu,
pokud se pii realizaci dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny
vliv na sjednanou cenu.

3.11 Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny z divodi chyb. nebo
nedostatkil v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto dusledkem nepfesného, nebo nedplného
ocenéni z piedaného soupisu praci. Zhotovitel neni povinen realizovat viceprace, které nebyly
pisemné odsouhlaseny objednatelem.
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4.
Cas a misto realizace dila

4.1 Lhata plnéni:
Zahijeni praci: 20.8.2018

Dokonceni praci:
do 14 kalendafnich dnu od u¢innosti SOD

do 30 kalendainich dnu od pFeddni staveniSté

Pokud zhotovitel dokonéi diléi i celkovy rozsah dila pred stanovenym terminem, zavazuje se
objednatel takto dokoncené dilo, ¢i jeji ¢ast prevzit.

4.2 Mistem plnéni je areal $koly Gymndazium a stfedni odborna skola Mikulov, pispévkova
organizace. Komenského 237/7, 692 01 Mikulov.

4.3 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a protokolarnim
predanim predmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadn¢ dokoncené. bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodélki a vad a budou-li k nému ze
strany zhotovitele poskytnuta dal3i plnéni dle této smlouvy. zejména bude-li k nému dodana
dokumentace skute¢ného provedeni a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou v prub¢hu
provadeéni dila ¢i pii jeho predani.

4.4 Piedanim dokonceného dila se rozumi jeho Uplné dokonceni a podepsani zapisu o predani
a prevzeti dila dle ¢l. 6.31 a 6.32 véetné predani podepsanych dokladu potfebnych pro
uvedeni do provozu.

4.5 Sjednana lhita (lhita, kterd je dohodnuta smlouvou mezi smluvnimi stranami na zaklade
harmonogramu postupu praci), se prodluzuje o tolik pracovnich dnii, o koiik pracovnich dnu
byly prace ke zhotoveni dila preruseny na pokyn objednatele, nebo byly duvodné preruseny
pro okolnosti nelezici na strané zhotovitelové. Tato skute¢nost je divodem k odpovidajici
zméné ujednani o terminu dokongeni, pfip. o jinych véenych ujednanich.

4.6 Sjednana lhita se prodluzuje také o tolik pracovnich dni, o kolik byly prace ke
zhotoveni dila preruseny z rozhodnuti organu ¢innych podle zvlastnich piedpist nebo
pusobenim vy33i moci, a jinych divodi. nezavinénych zhotovitelem. Organy ¢innymi podle
zvladtnich predpisii se rozumi zejména organy vykonavajici statni stavebni dohled a dale
organy. které mohou dat podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby.
pozarni ochrany, orgdny pamatkové péce a ochrany Zivotniho prostredi, nejde-li o davody na
strané zhotovitele.

4.7 Termin predani a prevzeti stavenisté mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 dnu od
Géinnosti této smlouvy. Termin preddni a pfevzeti staveniSté, ze kter¢ho bude vyhotoven
protokol. je i terminem skute¢ného zahdjeni praci.

4.8 Termin predani a prevzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem je shodny s terminem
dokonéeni stavebnich praci dle bodu 4.1 této smlouvy.



B
Platebni podminky a fakturacni podminky

5.1 Objednatel neposkytuje na provadéni dila zalohy.

3.2 Cena za plnéni pfedmétu dila bude objednatelem hrazena pribézné bezhotovostni platbou.
na zakladé dil¢ich danovych dokladd (dale jen faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mési¢ne,
a to na zakladé objednatelem ¢i jeho technickym zastupcem odsouhlasenych soupist
provedenych praci véetné zjistovacich protokoli az do vyse 100% smluvni ceny dila.

5.3 Veskeré takto vystavené a fadné odsouhlasené faktury budou uhrazeny maximalné do 30
kalendarnich dnli ode dne jejich doruceni objednateli. Nedilnou soucasti kazdé faktury musi
byt odsouhlaseny soupis provedenych praci a zjistovaci protokol.

5.4 Po ukonéeni kazdého kalendafniho mésice preda zhotovitel objednateli danovy doklad.
k némuz musi byt pripojen zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych
v daném mésice v &lenéni po polozkach dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smlouvou,
odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
zhotovitel opravnén Gctovat jen po dohodé s objednatelem, jinak na zékladé pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok. Soupis praci a dodavek véetné zjistovaciho
protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozdéji do 5 kalendarnich dnii od konce mésice se
zdanitelnym plnénim na konci piedchoziho mésice.

5.5 Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢&. 235/2004 Sb. — o dani z pfidané hodnoty (sazba dané, vySe sazby dan¢), ve znéni
pozdé&jsich predpisi. Dale doklad bude obsahovat nalezitosti v souladu se zdkonem C.
563/1991 Sb. — o Géetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisi. V piipadé, Zze danovy doklad
nebude obsahovat spravné tdaje ¢i bude netiplny. je objednatel opravnén danovy doklad vratit
ve [hite do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad
opravit, piipadné vystavit novy danovy doklad - lhita splatnosti po¢ind v takovém pfipade
bézet ode dne dorudeni opraveného ¢i nové vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Pokud se na dile vyskytnou viceprace. s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovana samostatné a to az po podepsani prislusného dodatku ke smlouvé o
dilo. Faktura za viceprace musi kromé jinych. vyse uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprace pisemné sjednany a odsouhlaseny.

5.7 Koneénou fakturu s protokolem o predani a pfevzeti dila podepsanym objednatelem, je
zhotovitel povinen dorucit objednateli nejpozdéji do 14 dnu od predani dila uvedencho ve
smlouve a to jen pokud je dilo prevzato bez zjevnych vad a nedodélki, resp. do 14 dnu od
podepsani protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku uvedeného v predavacim
protokolu.

6.
Staveni$té, provadéni dila, jeho predani a prevzeti

6.1 Objednatel je povinen piedat a zhotovitel pfevzit staveni$té (nebo jeho ucelenou Cast)
prosté faktickych vad a prav tretich osob v terminu do 14 kalenddfnich dni od u¢innosti této
smlouvy. pokud neni ve smlouvé ¢i dodatku uvedeno jinak.
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6.2 Nepredani staveni$t¢ objednatelem ani v dodatetné piiméfené lhuté je porusenim
smlouvy. které opravinuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

6.3 O predani a prevzeti staveni$té vyhotovi objednatel pisemny protokol. ktery ob& strany
podepisi.

6.4 Za den predani a pfevzeti staveni$té se povazuje den. kdy dojde k oboustrannému podpisu
prislusného protokolu.

6.5 Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniSt¢ zabezpeluje zhotovitel v
souladu se svymi potiebami, pozadavky objednatele, technického a autorského dozoru
uvedenymi v zaddavaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace piedané
objednatelem.

6.6 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveniSté
jsou zahrnuty v cené dila.

6.8 Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pii
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.9 Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajiStuje zhotovitel a
je povinen dbat na to. aby nedochazelo k podmaceni staveni$té nebo okolnich ploch. Pokud
k této Cinnosti vyuzije vefejnych stokovych siti. je povinen tuto skute¢nost projednat
s vlastnikem téchto siti.

6.10 Zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenidté¢ k ubytovani osob. pokud k tomu neni
urceno.

6.11 Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek.

6.12 Zhotovitel je povinen prib&Zné ze staveni$té odstranovat vsechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotiebného materialu.

6.13 Lhita pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenidté je nejpozdéji do 15 dnu
ode dne predani a prevzeti dila. pokud v protokolu o predani a prevzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad a nedodelku
dila ve smyslu protokolu o predani a prevzeti dila).

6.14 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté¢ ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni staveni$té treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

6.15 Smluvni strany sepisi a podepisi na zaveér protokol o vyklizeni stavenisté.

6.16 Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele. tykajici se provadéni dila a upozorfujici na mozné

porusovani smluvnich povinnosti zhotovitelem.

6.17 Véci. které jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve
smlouvé neni vyslovné uvedeno. Ze je opatfi objednatel.
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6.18 Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pii provadéni dila nepouzije zadny material, o
kterém je v dobe& jeho uziti znamo. Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini. je povinen na
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze k provedeni dila nepouzije materidly, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle prislusnych predpisti.

6.19 Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele. nejpozdéji vSak v terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikatu rozhodujicich materialu uzitych k vybudovani dila.

6.20 Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZzeni veSkerych bezpe¢nostnich a
hygienickych predpisu a opatieni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila. a to
v rozsahu a zptisobem stanovenym piislusnymi predpisy.

6.21 Zhotovitel je povinen provadét v prubéhu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

6.22 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi vzniklych z jeho ¢innosti a
vést evidenci o zpusobu jejich zneSkodnovani.

6.23 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zhotovitel je povinen vytvofit
podminky a soudinnost i pro zastupce objednatele (TDS, AD koordinator BOZP). Zjisti-li
objednatel. ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho. aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a plnil smlouvu
fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené lhiit€é mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém pripadé povinen uhradit objednateli
veskeré 8kody vzniklé z divodu poruSeni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany
objednatele budou vykonavany prabézné pii provadéni dila a také na pravidelnych
kontrolnich dnech v periodé cca 1 x za 14 dnu. Veskeré préce, kieré nebudou pristupné v Case
predani hotového dila objednateli (budou zabudované) musi byt pied zakrytim jejich
provedeni odsouhlasené zastupcem objednatele. Ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele miniméalné 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem ve
stavebnim deniku a emailem osobé& vykonavajici TDS. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na
zadost objednatele prace, které se staly nepfistupnymi odkryt svym nakladem.

6.26 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelt
majici prislusnou kvalifikaci.

6.24 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 10 dnii pfedem, kdy bude
dilo nebo jeho dil¢i ¢ast pripravena k predani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdeji
do tii pracovnich dnii od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit piejimaci fizeni a fadné v
ném pokracCovat.

6.25 Mistem piedani a pfevzeti dila je misto. kde se dilo provadélo.
6.26 Objednatel je opravnén k predani a prevzeti dila prizvat osoby vykonavajici funkei
technického a autorského dozoru. Objednatel je také opravnén piizvat k predani a prevzeti

dila i jiné osoby. jejichz ucast poklada za nezbytnou. Zhotovitel je povinen K predani a
pievzeti dila pfizvat své podzhotovitele (subdodavatele).
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6.27 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nazev subdodavatele, véetné odpovédné osoby
minimalné 3 dny pred jejich nastupem na stavenisté. Pokud subdodavatelem zhotovitel drive
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci. maze jej zménit jen ve zvlasté duavodnych
potiebach na zakladé pisemného objasnéni a po predchozim pisemném souhlasu objednatele.
Novy subdodavatel musi mit kvalifikaci minimalné v rozsahu pozadovaném zadavatelem
v zadavaci dokumentaci

6.28 O prubéhu predavaciho a piejimaciho fizeni bude pofizen zapis (protokol). Povinnym
obsahem protokolu jsou:

- udaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis dila, které je predmétem predani a prevzeti.

- dohoda o zpuisobu a terminu vyklizeni staveniSte,

- termin, od kterého pocina bézet zarucni lhiita,

- prohlaseni objednatele, zda dilo piejima s vvhradami ¢i bez vyhrad nebo dilo nepfejima.

6.29 Bude-li dilo pfevzato s vyhradami, resp. obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a
prevzeti, vady nebo nedodélky. musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedodelka,

- dohodu o zpuisobu a terminech jejich odstranéni. popfipadé o jiném zpusobu narovnani.

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za G¢elem odstranéni vad nebo
nedodelku.

6.30 V pripadé, ze zadavatel odmita dilo prevzit. uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
divody. pro které odmita dilo prevzit.

6.31 Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodélky. branici
uzivani dila.

6.32 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélki, pak
plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dni ode dne predani a
prevzeti dila.

6.33 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto

doklady:

- projektova dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila 1 x v listinné podobé.

- zapisy a osvédéeni o uspésné provedenych zkouskach a pouzitych materialech.

- zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich. zkouskach.

- seznam strojil a zaiizeni. které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy, navody
k obsluze. a adrzbé v ¢eském jazyce.

- original stavebniho deniku (pfipadné deniku).

6.34 Nedolozi-1i zhotovitel pozadované doklady. nepovazuje se dilo za dokon¢ené a schopné
predani.

6.35 Zhotovitel se zavazuje vést pii provadeéni dila stavebni denik v souladu se zakonem ¢.

183/2006 Sb. o Gizemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpist a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
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6.36 Kvalita zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkum
uvedenych v norméch vztahujicich se k plnéni. zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrzet pri provadéni dila veskeré platné pravni piedpisy. jakoz i vSechny podminky
ur¢ené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb. o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpist a v souladu s
predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu), dale v
souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb.. o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zmén¢ a dopInéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist, bude objednateli, nebo jim
uréené osobé&, nebo k tomu prislusnému organu, predlozeno zhotovitelem prohlaseni o shodé.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi predpisy a dal§imi souvisejicimi predpisy.

6.37  Pro dilo pouzije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi béZzné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky.
ochrana zdravi a zivotniho prostiedi. bezpe¢nost pii uzivani, ochrana proti hluku. uspora
energie, a zabuduje pouze materialy s predepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s
vyhlaSkou ¢. 307/2002 Sb.. o radia¢ni ochrané, ve znéni pozd¢jsich predpisu.

6.38 Technicky dozor stavebnika (objednatele - TDS) u této stavby nesmi vykonavat osoba,
ktera je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojend. V ptipadé, Zze zhotovitel zjisti, Ze
TDS vykonava s nim propojena osoba. musi na to pisemné bez prodleni upozornit
objednatele.

s
PojiSténi pri plnéni smlouvy

7.1 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni Skody objednateli nebo tietim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z uzaviené smlouvy. je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢innosti
téch. ktefi pro néj dilo provadéji.

7.2 Zhotovitel odpovida za $kodu zptisobenou okolnostmi. které maji puvod v povaze stroju,
pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi pInéni predmétu dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho ¢Einnosti veetné
moznych 8kod pracovnikl zhotovitele. a to minimalné ve vysi 1.0 mil. K& po celou dobu
provadéni dila. Doklady o pojisténi je povinen predlozit objednateli nejpozdéji pred podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzvani. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povazuje za hrubé
poruSeni této smlouvy a je divodem neuzavieni nebo odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

7.4 Pii vzniku pojistné udalosti zabezpetuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
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sou¢innost, ktera je v jeho moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty
ve sjednané cené.

8.
Odpovédnost za vady a Zaruka za jakost

8.1 Prava z vadného plnéni se fidi prislusnymi ustanovenimi. zejména pak ustanovenimi
§2615. § 2618, § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zaruku za jakost v délce 60 mésici, vyjma stroju a
zafizeni, které maji svoji zaruéni dobu danou vyrobcem a na které bude objednateli predlozen
samostatny seznam a zaruéni listy, minimalni délka zaruky u téchto zafizeni je vSak 24
mésich). Doba po¢ina bézet terminem uvedenym v protokolu o predani a prevzeti dila.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelné bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi, nejpozdéji viak do konce zaruéni doby.

8.4 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo zajistit
odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou na ndklad zhotovitele. |
pres odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou neni dotfena zarucni
lhuta.

8.5 Zhotovitel je povinen v zaruéni dobg, po pisemném oznameni objednatele, nastoupit do 3
pracovnich dnli na odstranéni vad (na havarie bezodkladné). Pokud tak zhotovitel neucini, ma
pravo objednatel sjednat na tyto prace jiného dodavatele a ndklady takto uhrazené jinému
dodavateli pozadovat po smluvnim partnerovi. Termin bezodkladné miZe byt nahrazen jinou
Ihiitou, jen pokud s tim budou pisemné& souhlasit obé strany. Termin pro odstranéni vady ¢i
vad bude do 5 pracovnich dni od nastoupeni na opravy. popfipadé bude sjednan pisemnou
dohodnou smluvnich stran.

8.6 Zaruka se nevztahuje na vady. které byly zptsobeny neodbornym zachazenim objednatele
nebo jim povéfeného provozovatele.

9.
Smluvni pokuty

9.1 V piipadé nedodrZeni smluvniho terminu pfedani dokonceného dila z duvodu, ktere
nebyly na strané objednatele. ¢ini smluvni pokuta 0.2% z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

9.2 V piipadé, Zze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodélki ve lhitach
uvedenych v zapisu o piedani a pievzeti méa objednatel pravo pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy&i 1.000.- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a za kazdy den prodleni do doby.
nez budou vady a nedodélky odstranény.

9.3 V piipadé, Ze se jednd o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila. pripadné hrozi nebezpeci
skody velkého rozsahu (havarie). bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000.-

K& za kazdou takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.4 V piipadé. Ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté dle bodu 6.15, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000.- K¢ za kazdy den prodleni.
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10.
DalSi ujednani

10.1 Smluvni strany se dohodly. Ze veskeré spory mezi sebou budou fesit predevsim smirem a
vyvinou veskeré usili k tomu, aby byl dosazen bez zbyteéné ztraty Casu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospéji po jednanich ke smiru nebo v pfipadé jinych sport
vzniklych z této smlouvy. budou tyto feSeny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné
prislusnymi organy Ceské republiky.

10.3 Zhotovitel prohladuje. ze se plné seznamil srozsahem a povahou dila, s mistem
provadéni stavby, ze jsou mu znamy vesSkeré technické. kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro
fadné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, ze provéril podklady a pokyny. které obdrzel od
objednatele do uzavfeni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi. Zze sjednané podminky pro
provadéni dila veetné ceny a doby provedeni zohlednuji viechny vpfedu uvedené podminky a
okolnosti. Zhotovitel na zakladé vpredu uvedeného prohladuje, Ze s pouzitim téchto viech
znalosti, zkudenosti, podkladi a pokyni splni zavazek zaloZeny touto smlouvou véas a fadné,
za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
souc¢innosti. Jestlize se pozdéji, v prubéhu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat
nevhodnosti pokyni nebo véci predanych objednatelem. bylo pro tento pripad dohodnuto, Ze
je povinen prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida
za vady dila zptisobené nevhodnosti dle ustanoveni § 2594 Ob¢anského zakoniku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4  Zhotovitel se zavazuje. 7e objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti
pisemné oznami:

- podani insolvenéniho navrhu na majetek zhotovitele dle zdikona ¢. 182/2006 Sb.
insolvencni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu: a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace: a/nebo

- splnéni podminek pro prohlaseni upadku: a/nebo

- zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury. ktera
predstavuje bézny obchodni styk: a/nebo

- rozhodnuti o provedeni premény zhotovitele. zejména fizi, prevodem jméni na spole¢nika
&i rozdélenim. provedeni zmény pravni formy dluznika ¢ provedeni jinych organizacnich
zmeén: a/nebo

- omezeni ¢i ukonéeni vykonu &innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi s pfedmétem
této smlouvy: a/nebo

- viechny skuteénosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vypofadani zavazki zhotovitele
vici objednateli vyplyvajicich z této smlouvy &i s touto smlouvou souvisejicich; a rozhodnuti
o zruseni zhotovitele.

10.5 Objednatel je opravnén:

- sam ¢&i prostiednictvim tieti osoby provadét cenovou kontrolu v prubéhu provadeéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢ného vyuctovani dila;
vsichni ucastnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostate¢né podminky pro provadéni
cenové kontroly.

- sam ¢i prostrednictvim tieti osoby (TDS. AD, koordinator BOZ) vykonavat v miste
provadéni dila kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda
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jsou prace provadény dle projektu. technickych norem a jinych pravnich pfedpisu a v souladu
s rozhodnutim organu verejné spravy: na nedostatky pii provadéni dila upozorni zapisem ve
stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat
pracovniklim zhotovitele prikaz k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost
provadéné stavby. Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila ¢i tretich
0sob.

10.6  Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak. aby provadeéni dila:

- v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila. vefejnych prostranstvi ¢i
jinych okolnich dotéenych pozemku ¢i staveb: a

- neobtézovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi. prachem,
vibracemi. exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomértim: a

- nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostiedi. véetné minimalizace negativnich vliva na okoli
vystavby: a

- bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupu. Totéz plati pro prace subdodavateli.

10.7 Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpe¢i zhotovitel odpovédnou
osobou — autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zékona ¢. 360/1992 Sb. o
vykonu povolani autorizovanych architektu a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a
technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik pred zahajenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, ze odborné
prace a c¢innosti. kterd nema zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo Zivnostenském
rejstiitku, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné
zpusobilosti subdodavatele predlozi zhotovitel objednateli pred zahdjenim praci.

10.8 Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila objednateli a
fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpedi Skody a jiné nebezpeci

- na dile a v8ech jeho zhotovovanych. obnovovanych. upravovanych a jinych &astech,

- na plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich. &i pod
stavenistém nebo témito pozemky. a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila
jako celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli. pokud nebude v jednotlivych
piipadech dohodnuto jinak.

10.9  Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho predani dila objednateli nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pristroju, stroju a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i
jeho ¢asti, které se z duvodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prisludenstvim dila, a ktera
jsou ¢i byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni stavenisté provozniho. vyrobniho ¢i socialniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napf. podpérné konstrukce, leSeni): a/nebo

- ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

10.10 Zhotovitel nese nebezpeéi Skody a jina nebezpe¢i na viech vécech, které zhotovitel
sam ¢i objednatel opatiil za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti. a to od okamziku jejich
prevzeti (opatieni) do doby fadného protokolarniho predani dila, popf. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit. do doby jejich vraceni.
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10.11 Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatiil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak. aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez
daldiho od smlouvy odstoupit. V piipadé sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ktery by
se svymi nasledky projevil jakymkoliv zptsobem na stavbé samotné, na zplsobu provadéni
dila, na terminech apod.. nebo by stavbu ¢i provadeni dila ohrozil. je objednatel opravnén od
této smlouvy jit bez dalsiho odstoupit z duvodu na strané Zhotovitele. Veskeré skody, které
zpusobi subdodavatelé na predmétu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to zptusobem, ktery
ur¢i objednatel. V pfipadé, ze dojde ke skodé na predmétu dila nebo bude predmét dila (jeho
cast) zcela znicen, je zhotovitel povinen vlastnim nakladem dilo ukonéit v souladu se
smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje
vdechny naklady s tim spojené.

10.12 Veskeré véci, podklady a dalsi doklady. které byly objednatelem zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila. zustavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zustava osobou
opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢1 ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele. a to nejpozdéji ke dni fadného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazku z této
smlouvy.

10.13 Objednatel pieda zhotoviteli bezuplatné nejpozdéji ke dni predani stavenisté | paré
listinné podoby projektové dokumentace pro provedeni dila. Dalsi paré této dokumentace je
opravnén objednatel zhotoviteli poskytnou za tplatu. ktera bude stanovena za naklady spojené
s reprodukei listinné podoby. O predani projektové dokumentace bude vyhotoven zapis do
stavebniho deniku, do protokolu o pfedani a prevzeti staveni$té¢ nebo na jiny samostatny
protokol.

11.
Zména smlouvy

11.1 Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjednavaji zasadné jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznac¢enim podle poradového ¢isla prislusné zmény smlouvy.

11.2 Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke

smlouvé, je druha smluvni strana povinna se K navrhu vyjadrit nejpozdéji do patnacti dnh ode
dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

1z,
Odstoupeni od smlouvy

12.1 Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcu
opravnénych k popisu smlouvy.
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12.2 Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto pripadech:
a) prodleni objednatele s uhradou dluzné ¢astky delsi nez 60 dnu.

b) nepredlozeni dokladi zhotovitele o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli ani
v dodate¢né primérené lhite,

¢) nepiedlozeni dokladii o stavebné montaznim pojisténi objednateli ani v dodate¢né
pfiméfené lhuté,

d) nesplnéni terminu pfedani staveni$té objednatelem ani v dodate¢éné priméfené Ihité.

e) pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani v dodate¢né primérené lhute,

f) pokud zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhuté neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zptsobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

g) prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila z duvodu lezicich na jeho stran¢ delsi nez 30 dnu.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v pfipadé poruseni dalSich nepodstatnych smluvnich
povinnosti, jestlize strana, ktera je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodate¢né lhuté,
Ktera nesmi byt krat3i nez 30 dni.

12.4 Za divod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany také okolnosti plynouci z dusledku
VysSi moci.

12.5 Kterakoliv smluvni strana je opravnéna bez zbyte¢ného odkladu odstoupit od smlouvy na
zékladé ujednani ze smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit
druhé¢ strané.

12.6 V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a piesna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez
téchto nélezitosti je odstoupeni neplatné.

12.7 Odstoupenim od smlouvy smlouva zanika dnem doruceni oznameni o tom druh¢ smluvni
strané.

12.8 Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve lhuté dohodnuté se zhotovitelem pfevezme zpét stavenisté,

b) objednatel umozni pristup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potrebné
nalezitosti v souvislosti s ukonéenim své ¢innosti.

¢) zhotovitel do 7 dnii od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech provedenych
praci ocenény dle zpusobu. kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci preda objednateli k odsouhlaseni.

¢) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnu,

) zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila,

g) objednatel je povinen do 3 dni od obdrzeni vyzvani zahdjit pfebirani dila a sepsat zdpis o
predani a prevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany nevyuc¢tovany material a zafizeni a vyklidi
stavenisté nejpozdéji do 15 dnti po pfedani a prevzeti dila,

i) zhotovitel provede finanéni vy¢isleni v3ech provedenych praci. vSech dosud
vyuctovanych praci, popfipadé poskytnutych ziloh a zpracuje kone¢nou fakturu,

j) objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve lhaté splatnosti



12.9 Strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé strané
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

12.10 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, kterd od smlouvy odstoupila z piipadné
nahrady Skody, ktera druhé strané timto krokem vznikne.

13.
Zavérecéna ustanoventi

13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena ve 4 vyhotovenich, z nichZ 2 obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici
piislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

13.3 Tato smlouva podléha povinnosti zvetejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach u¢innosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv). Smluvni strany se dohodly, Ze uvetejnéni v registru smluv véetné uvedeni
metadat provede objednatel. ktery souc¢asné zajisti, aby informace o uvefejnéni této smlouvy
byly zaslany druhé smluvni strané do jeji datové schranky.

13.4 Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u¢innosti dnem uverejnéni
v registru smluv.

Mikulov dne:16.08.2018 Mikulov dne: 16.08.2018

Piiloha ¢. 1
Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb
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