
„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí“

Smlouvy o dílo č. SML/0519/2018/OSÚŽPD
uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění (dále jako „občanský zákoník").

I. Smluvní strany

Zadavatel: Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Zastoupené: Jiří Kudláček, starostou města
ve věcech smluvních: Jiří Kudláček
ve věcech technických:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
číslo účtu:
tel: 581 828 111
e-mail: podatelna@mesto-hranice.cz
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

Zhotovitel: ENVItech Bohemia s.r.o.
se sídlem: Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6
IČO: 47119209
DIČ: CZ47119209
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Grepl, ředitel společnosti
ve věcech technických: Mgr. Pavel Chaloupecký, obchodní a projektový manažer
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu:
tel: +420 257 312 750
e-mail: eb@envitech-bohemia.cz
Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto
smlouvu o dílo.

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho
závazků.

Zhotovitel je právnickou / fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené
smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků a že
uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že
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se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované 
v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné 
smlouvy.  

Název veřejné zakázky:  „Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší Hranice“.  
 

II. Úvodní ustanovení 
 
2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku III. této 

smlouvy. 

2.2. Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho 
provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku V. této smlouvy. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 
 
3.1.   Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě pro objednatele dílo, které zahrnuje: 

 dodávku kompletní imisní stanice včetně příslušenství v rozsahu uvedeném v bodu A)  
 provádění kontinuálního celoročního autorizovaného měření imisí částic v rozsahu uvedeném v bodu B)   
 

          Předmětem smlouvy je provedení díla, které zahrnuje: 
 
A) dodávka kompletní imisní monitorovací stanice včetně jejího příslušenství, úplné a bezvadné provedení všech 

montážních a stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla a zkušební provoz po dobu 30 dnů. 
Předmět zakázky je blíže specifikován v příloze č. 1 smlouvy – Projektová dokumentace - Technologické řešení 
měřícího kontejneru vypracovanou E-expert, spol. s r.o., IČO: 26783762, se sídlem Mrštíkova 883/3, 709 00 
Ostrava  ze dne 9.5.2018 s položkovým rozpočtem na dodávku a v příloze č. 2 smlouvy – Projektová 
dokumentace –Přípojka NN a základ pro monitorovací stanici vypracovanou ELEKTROPROGRES HRANICE 
spol. s r.o., IČO: 43196541, se sídlem Mostní 689, 753 01 Hranice ze dne 10/2017 s položkovým rozpočtem na 
stavební práce.     
 

      Předmět plnění uvedeného pod bodem  A) tvoří konkrétně: 
Dodávka kompletní imisní monitorovací stanice včetně jejího příslušenství,  její instalace a uvedení do provozu 
s 30 denním zkušebním provozem. Součástí stanice je zabudované a plně funkční přístrojové vybavení, 
kompatibilní se staničním softwarem, které poskytuje relevantní data měření imisí znečišťujících látek a 
venkovní zobrazovací panel. Veškerý HW a SW nutný pro bezproblémový provoz stanice je součástí dodávky. 
Naměřená data budou zasílána na centrální stanici, kterou zhotovitel umístí v objednatelem určené místnosti, a 
následně zobrazována na webových stránkách objednatele, na venkovním zobrazovacím panelu a dále budou 
naměřená data automaticky zasílána online do Informačního systému kvality ovzduší (ISKO). Musí se jednat o 
nové, nikoli repasované zařízení. 
 
Součástí plnění je instalace a montáž měřící skříně včetně stavebních prací (betonový základ, přípojka NN), 
montáž měřící techniky (analyzátorů, meteočidel a vybavení do stacionární stanice), zařízení na sběr, 
zpracování a přenos naměřených dat a staniční SW, instalace a montáž SW na centrální stanici, doložení 
uživatelská dokumentace v českém jazyce, zaškolení personálu objednatele, instalace a montáž venkovního 
zobrazovacího panelu a zkušební provoz po dobu 30 dnů. 
 
Naměřená data budou automaticky zasílána do Informačního systému kvality ovzduší (ISKO). Zhotovitel je 
povinen vyjednat s ČHMÚ začlenění stanice do tohoto systému. 
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     Předmět plnění dále zahrnuje:  
 
a) kompletační a koordinační činnost 
b) geodetické vytýčení před zahájením 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provádění a dokončení díla 

d) umístění a instalace plakátu o velikosti A3 v místě realizace a zajištění fotodokumentace akce v průběhu 
celé realizace 

e) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu  
g) obstarání / dodávku zboží, materiálů a zařízení do místa určení objednatelem 

h) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN 

i) instalace, montáž předmětů dodávky, pokud je požadována 

j) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

k) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy 

l) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů  
m) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 

n) nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci 
odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení 

o) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle příslušných 
právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání 
objednateli 

p) předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyce 

q) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu a 
opravy součástí dodávky 

r) protokolární předvedení plně funkčního provozu všech komponentů dodávky 

s) zajištění technické podpory (hotline) pro podporu dodaného hardware a software, a to jak formou telefonní 
linky, tak přes Internet 

t) garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů prostřednictvím dodavatele nejméně po 
dobu 10-ti let 

u) spotřební materiál nutný k zajištění ročního provozu analyzátorů, meteočidel, vybavení a výpočetní 
techniky součástí dodávky. 
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B)  provádění kontinuálního (celoročního) autorizovaného měření imisí částic  PM10, PM1 a PM2,5, oxidů dusíku  
(NO, NO2 a NOx), ozónu (O3) a meteorologických veličin:  teploty, rychlosti a směru větru, srážek, tlaku a 
vlhkosti vzduchu, slunečního svitu na monitorovací stanici umístěné na  pozemku parc.č. 484/1 v k.ú. Hranice a 
provozování venkovního zobrazovacího panelu umístěného na ulici Tř. 1.máje na spojovacím krčku budovy 
Základní školy v Hranicích dodaných dle bodu.A. této smlouvy po dobu 5 let.  
 
Prostor a vybavení stanice bude poskytováno objednatelem bez požadavku na úhradu za jeho poskytnutí 
(nájemné). Za splnění předmětu díla je považována výtěžnost dat min. z 90 % za každý kalendářní rok 
předávaných a přebíraných ze stanice Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).  
 
Při poruše některého z měřících zařízení je zhotovitel povinen do 1 pracovního dne od zjištění potíží zahájit 
servis a daný problém v nejkratším možném čase vyřešit tak, aby nedošlo k podkročení výtěžnosti naměřených 
dat min. 90 % za každý kalendářní rok. Při poruše venkovního zobrazovacího panelu je zhotovitel povinen do 1 
pracovního dne od zjištění potíží zahájit servis a daný problém v nejkratším možném čase vyřešit. Každá 
činnost, provedená v rámci plnění této smlouvy bude zhotovitelem zaznamenána do servisního protokolu, jehož 
jedno paré bude vždy předáno objednateli. 

 
Předmět plnění uvedený pod bodem B) dále zahrnuje:  

- Po celou dobu provozování monitorovací stanice budou získané informace  on-line přenášeny do 
celostátního informačního systému kvality ovzduší ISKO, na venkovní zobrazovací panel a na webové 
stránky objednatele, tyto přenosy bude zajišťovat  zhotovitel.  

- Veškeré činnosti týkající se předávání dat do ISKO a komunikaci s Českým hydrometeorologickým 
ústavem bude zajišťovat zhotovitel.  

- Měření bude prováděno dle příslušných právních norem (zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů včetně prováděcích právních předpisů). Pro měření budou použity ekvivalentní, 
referenční metody podle ČSN platných pro území České republiky, které jsou součástí platných 
standardních operačních postupů pro ovzduší akreditovaných ČIA a autorizovaných MŽP ČR. 

-  Kompletní servis k zajištění funkčnosti a běžné provozní činnosti stanice si zajišťuje zhotovitel sám 
(kalibrace apod.). 

- Zhotovitel ručí za škody způsobené neodbornou manipulací. 
-  Jako výstup bude zhotovitelem předáno zpracované grafické a tabulkové roční měřené období 

s verifikovanými výsledky měření včetně zhodnocení v souladu s platnou legislativou, které předá 
objednateli vždy do 20. 3. následujícího roku, počínaje 20. 3. 2020 (při zahájení provozu v roce 2019) 
v jednom vyhotovení písemného výtisku a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči dat (CD).  
Výsledky budou zpracovány s vyhodnocením hodinových, denních, měsíčních a ročních průměrných 
koncentrací v souladu s platnou legislativou.   

 
 
Zhotovitel bude během doby plnění smlouvy provádět zejména následující úkony: 
 
1. rok po podpisu smlouvy 

a) Zajištění měsíčních preventivních prohlídek (12x za rok), zahrnujících: 
- čištění odběrných cest 
- čištění měřící techniky 
- kontrolu funkčnosti měřící techniky a systému sběru, zpracování a přenosu dat 
- promazání odběrné hlavy pro prachoměr 
- výměna spotřebních dílů, které má objednatel pro 1. rok provozu k dispozici, dle doporučení výrobce 
- kontrola venkovního zobrazovacího panelu.  
b) Každodenní správa, kontrola a základní úprava naměřených dat 
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- především se jedná o vzdálenou kontrolu funkčnosti měřících zařízení a dodatečnou verifikaci a validaci 
naměřených dat. 

c) Plnění kalibračních lahví dle potřeby tak, aby bylo zajištění provádění pravidelné kontroly „span“ 
koncentrace v třídenním intervalu. 

d) Vypracování závěrečné zprávy za rok měření. Obsahem zprávy bude: grafické a tabulkové zpracování 
ročního měřeného období s verifikovanými výsledky měření včetně zhodnocení kvality ovzduší v souladu 
s platnou legislativou, srovnáním s blízkými automatickými stanicemi, dokladování minimálně 90% 
výtěžnosti dat. 

e) Předložení servisních protokolů daný rok měření 
f) Správa webové stránky pro prezentaci naměřených dat veřejnosti na internetu; bude zajištěna integrace 

do stávajících webových stránek města s úpravou dle grafického layoutu webových stránek města 
www.mesto-hranice.cz.  

g) Správa venkovního zobrazovacího panelu, v případě zjištění problému na panelu, urychlená reakce, která 
povede k vyřešení problému v co nejkratším termínu 

h) V případě zjištění problému na stanici, urychlená reakce, která povede k vyřešení problému tak, aby 
nedošlo k podkročení požadované výtěžnosti dat 90 % za kalendářní rok. 

i) Kalibrace plynových analyzátorů v akreditované laboratoři ČHMÚ v Praze. 
 

2. a další roky po podpisu smlouvy 

a) Zajištění měsíčních preventivních prohlídek (12x za rok), zahrnujících: 
- čištění odběrných cest 
- čištění měřící techniky 
- kontrolu funkčnosti měřící techniky a systému sběru, zpracování a přenosu dat 
- promazání odběrné hlavy pro prachoměr 
- výměna spotřebních dílů 
- kontrola venkovního zobrazovacího panelu.  
b) Každodenní správa, kontrola a základní úprava naměřených dat 
-  především se jedná o vzdálenou kontrolu funkčnosti měřících zařízení a dodatečnou verifikaci a validaci 

naměřených dat. 
c) Plnění kalibračních lahví dle potřeby tak, aby bylo zajištění provádění pravidelné kontroly „span“ 

koncentrace v třídenním intervalu. 
d) Vypracování závěrečné zprávy za rok měření. Obsahem zprávy bude: grafické a tabulkové zpracování 

ročního měřeného období s verifikovanými výsledky měření včetně zhodnocení kvality ovzduší v souladu 
s platnou legislativou, srovnáním s blízkými automatickými stanicemi, dokladování minimálně 90% 
výtěžnosti dat. 

e) Předložení servisních protokolů daný rok měření 
f) Správa webové stránky pro prezentaci naměřených dat; bude zajištěna integrace do stávajících webových 

stránek města s úpravou  dle grafického layoutu webových stránek městawww.mesto-hranice.cz. 
g) Správa venkovního zobrazovacího panelu, v případě zjištění problému na panelu, urychlená reakce, která 

povede k vyřešení problému v co nejkratším termínu. 
h) V případě zjištění problému na stanici, urychlená reakce, která povede k vyřešení problému tak, aby 

nedošlo k překročení požadované výtěžnosti dat 90% za kalendářní rok. 
i) Po uplynutí základní záruky na stanici, budou v případě potřeby na výměnu některého z náhradních dílů 

tyto vždy zhotovitelem nabídnuty za výrobcem doporučené mezinárodní ceny objednateli ke schválení. V 
případě, že uvedený díl bude ze strany objednatele schválen, provede zhotovitel výměnu uvedeného dílu 
a vyměněný díl poté předá objednateli pro možnost kontroly. V případě, že nebude nákup a výměna 
náhradního dílu schválena objednatelem, zhotovitel neručí za výpadek naměřených dat, který 
prokazatelně neprovedená výměna způsobí. V případě, že si objednatel obstará náhradní díl jinde než u 
zhotovitele, bude zhotovitel povinen vadný díl na vyžádání objednatele zdarma vyměnit. 

j) Kalibrace plynových analyzátorů v akreditované laboratoři ČHMÚ v Praze. 
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(dále jen: dílo) 
  

3.2.    Dílo bude zhotoveno v souladu s ustanoveními této smlouvy a těmito dokumenty: 
a) zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky s názvem „Pořízení monitorovací stanice kvality 

ovzduší Hranice“ zadané v řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, včetně projektových dokumentací a vydaných územních souhlasů 

b) závaznou nabídkou zhotovitele ze dne 26.6.2018 a to konkrétně: 
- Projektová dokumentace – Technologické řešení měřícího kontejneru – příloha č. 1 této 

smlouvy 

- Projektová dokumentace - Přípojka NN a základ pro monitorovací stanici s položkový rozpočet 
stavebních prací – příloha č. 2 této smlouvy s jasným vymezením názvu položky, měrnou 
jednotkou, množstvím a dalšími údaji danými zadávací dokumentací této veřejné zakázky. 
 

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu po podpisu této smlouvy byla zapůjčena projektové dokumentace včetně 
územních souhlasů a bylo mu předáno staveniště (z předání byl sepsán Protokol), že se s projektovými 
dokumentacemi jako odborně způsobilý řádně seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle těchto projektových 
dokumentací provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a 
očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb a na základě toho přistoupil 
ke zpracování nabídky. Projektové dokumentace a zadávací dokumentace věcně definují dílo. Od takto 
vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 

 
3.4. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci protokolárního předání a převzetí díla bude předána i zapůjčena projektová 

dokumentace dle přílohy č. 2 této smlouvy. 
 
3.5. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně provedené a dokončené 

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 
 
3.6. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vytvořené v souvislosti 

s provedením díla dle ustanovení této smlouvy opatřit vizuální identitou projektů podle pravidel Grafického 
manuálu povinné publicity pro Operační program Životní prostředí, jež nalezne na 
http://www.opzp.cz/dokumenty/181-graficky-manual-povinne-publicity-pro-opzp-2014?verze=1 

 
IV. Doba plnění a místo plnění 

 
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v článku III. odst. 3.1 bod A) a bod B) této smlouvy 
v následujících termínech zahájení/ukončení:  
 
Termín zahájení doby plnění díla dle článku III. odst. 3.1. bodu A) této smlouvy: ihned po nabytí účinnosti smlouvy  
 
Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1. bodu A)  této smlouvy:  do 130 
kalendářních dnů od zahájení doby plnění včetně provedené zkušebního provozu v délce 30 kalendářních dnů. 
 
Termín zahájení měření - dílo dle článku III. odst. 3.1. bodu B) této smlouvy: po protokolárním předání a převzetí 
díla 
 
Termín ukončení díla dle článku III. odst. 3.1. bodu B) této smlouvy:   5 let od zahájení měření  
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4.2.  Objednatel si vyhrazuje změnu termínu zahájení měření. Tato změna nebude mít vliv na délku trvání 
měření, které bude vždy 5 let od zahájení měření  

4.3. Pro případ nepříznivých klimatických podmínek má zhotovitel právo zažádat o prodloužení termínu 
dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo objektivně možné práce provádět a po kterou 
by nebylo možné spravedlivě požadovat po zhotoviteli, aby v provádění díla pokračoval, nebo po 
objednateli, aby na provádění díla trval. Objednatel na základě žádosti zhotovitele splnění těchto 
podmínek posoudí. Prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno dodatkem k této smlouvě. 

 
4.5.  Zhotovitel je oprávněn provést sjednané dílo dle článku III. odst. 3.1. bodu A) této smlouvy i před 

sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo, pokud je prosto veškerých 
vad a nedodělků, převzít.   

 
4.6.  Místem plnění díla jsou: areál Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo, p.o. v Hranicích (GPS 

souřadnice lokality: 49°58´17.8“N 16°58’42.4“E) a budova základní školy na ulici Tř. 1. máje v Hranicích 
(GPS souřadnice lokality: 49°33‘0,9.4‘‘N, 17°44’06.1‘‘E), kam bude dodávka díla dle článku III. odst. 3.1. 
bodu A) dle smlouvy vybraným uchazečem dodána, instalována a kde bude dílo dle článku III. odst. 3.1. 
bodu A) dle smlouvy provozováno 5 let. Podrobná specifikace místa plnění je obsažena v Projektové 
dokumentaci – Technologické řešení měřícího kontejneru, která tvoří nedílnou součást této smlouvy – 
příloha č.1. 

 
V. Cena díla 

 
5.1.   Za řádně provedené dílo v rozsahu specifikovaném dle čl. III. této smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně takto: 
 
Dílo dle článku III. odst. 3.1. bodu A): 

 
cena bez DPH  2 384 600,- Kč  

 
DPH 500 766,- Kč      21% 

 
cena  včetně DPH  2 885 366,- Kč  

 
(slovy:  Dvamiliónyosmsetosmdesátpěttisíctřistašedesátšest korun českých) 

 
 

 
Dílo dle článku III. odst. 3.1. bodu B): 

cena bez DPH  948 000 Kč  
 

DPH 199 080 Kč      21% 
 

cena  včetně DPH  1 147 080 Kč  
 

(slovy:  Jedenmiliónstočtyřicetsedmtisícosmdesát korun českých) 
 
 

 
Celková cena díla dle článku III. odst. 3.1. : 

cena bez DPH  3 332 600 Kč  
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DPH 699 846 Kč      21% 
 

cena  včetně DPH  4 032 446 Kč  
 

(slovy:  Čtyřimiliónytřicetdvatisícčtyřistačtyřicetšest korun českých) 
 
 
  

5.2. Cena za stavební práce byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného 
položkového rozpočtu díla dle článku III. odst. 3.1. bodu A) této smlouvy. Případné odchylky, vynechání, 
opomnění, chyby a nedostatky v nacenění položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní 
cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních 
stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro 
případné „dodatečné práce“ a „méněpráce“. Položkový rozpočet je součástí Projektové dokumentace – Přípojka 
NN a základ pro monitorovací stanici, která je přílohou č. 2 této smlouvy. 

     Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 
 

5.3. Celková cena uvedená v odstavci 5.1. je cenou maximálními a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné 
ke splnění předmětu díla. Cena zahrnuje dopravu, montážní a servisní práce, veškeré práce a služby nezbytné 
pro úplné a řádné provedení díla této smlouvy. 

 
 

5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného 
plnění.   

 
5.5. Cena je platná po celou dobu realizace a provozu díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
 
5.6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odstavce 5.1 je možné změnit v případě, že dojde před nebo 

v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude 
cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění. 

 
5.7. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením 

s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, 
dodávek a služeb. 

VI. Platební podmínky. 
 

 Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 
 
Dílo dle článku III. odst.  3.1. bodu A) této smlouvy:  

 
6.1.A. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  

 

6.2.A. Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo najednou, kde dnem zdanitelného plnění bude den 
protokolárního předání a převzetí díla. 

      Podkladem pro úhradu plnění bude daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem na základě soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a na základě protokolu o řádném předání a převzetí díla.  Objednatel 
provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od jejich předložení. 
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Pokud nemá k předloženému soupisu a protokolu výhrady, vrátí jej potvrzený neprodleně zpět zhotoviteli. 
V opačném případě soupis s uvedením výhrad neprodleně vrátí k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen 
předložit opravený soupis objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. 
Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených prací, 
dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo 
k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XV. této smlouvy. 
 

6.3.A  V souladu s potvrzeným soupisem provedených prací, dodávek a služeb je zhotovitel oprávněn vystavit 
daňový doklad (fakturu) na objednatele. Jeho přílohou musí být odsouhlasený soupis provedených prací, 
dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla. 

     Faktura (daňový doklady) zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat ustanovením zákona o účetnictví 
v platném znění a zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. 
 

6.4.A.  Účastník předloží položkový rozpočet stavby v .pdf a elektronickém fromátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, 
Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

6.5. A Na každé faktuře uvede dodavatel název a číslo projektu a logo (Název projektu: Pořízení monitorovací 
stanice kvality ovzduší Hranice, Číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_079/0006463) 

6.6.A Splatnost daňového dokladu je do 45 dnů ode dne jeho vystavení zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 
odeslat daňový doklad objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vystavení. V pochybnostech 
s doručením se má za to, že (faktura) daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání do 
místa sídla objednatele, a to doporučeně. 
 

6.7.A Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany 
zhotovitele. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele může zástupce 
objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této žádosti bezpodmínečně vyhovět. Pro 
tento případ je sjednán následující postup: 

     V případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele poskytne zhotovitel objednateli 
prodlouženou lhůtu splatnosti daňových dokladů na 90 dnů. 

     Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy. 
 
6.8.A. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. 

smlouvy. 

 

6.9.A . Platby budou probíhat výhradně v CZK, rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 
 
Dílo dle článku III. odst. 3.1. bodu B) této smlouvy:  

 
 
6.1.B. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  

 
 
6.2.B. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena na základě vystavených daňových dokladů (faktur) 

na objednatele. Daňové doklady (faktury) za každý rok měření budou vystaveny vždy nejpozději do 31. 3. 
počínaje rokem následujícím po zahájeném roce měření po předání výsledků o již provedených měřeních. 
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Cena za první rok měření: 
cena bez DPH  184 000 Kč  

 
DPH 38 640 Kč      21% 

 
cena  včetně DPH  222 640 Kč  

 
(slovy:  Dvěstědvacetdvatisícšestsetčtyřicet korun českých) 

 
 

 
Cena za druhý rok měření: 

cena bez DPH  191 000 Kč  
 

DPH 40 110 Kč      21% 
 

cena  včetně DPH  231 110 Kč  
 

(slovy:  Dvěstětřicetjedentisícstodeset korun českých) 
 
 

Cena za třetí rok měření: 
cena bez DPH  191 000 Kč  

 
DPH 40 110 Kč      21% 

 
cena  včetně DPH  231 110 Kč  

 
(slovy:  Dvěstětřicetjedentisícstodeset korun českých) 

 
 
Cena za čtvrtý rok měření: 

cena bez DPH  191 000 Kč  
 

DPH 40 110 Kč      21% 
 

cena  včetně DPH  231 110 Kč  
 

(slovy:  Dvěstětřicetjedentisícstodeset korun českých) 
 
 

 
Cena za pátý rok měření: 

cena bez DPH  191 000 Kč  
 

DPH 40 110 Kč      21% 
 

cena  včetně DPH  231 110 Kč  
 

(slovy:  Dvěstětřicetjedentisícstodeset korun českých) 
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6.3.B.   Faktura (daňový doklady) zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat ustanovením zákona o účetnictví 
v platném znění a zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že nebude provedeno 
měření celého ročního období, bude cena stanovena poměrnou částkou.  

 

6.4.B.   Splatnost daňového dokladu je do 15 dnů ode dne jeho vystavení zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 
odeslat daňový doklad objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vystavení. V pochybnostech 
s doručením se má za to, že (faktura) daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání do místa sídla objednatele, a to doporučeně. 

 

6.5.B.  Daňový doklad (fakturu), která nemá předepsané náležitosti, obsahuje chybné údaje nebo služby, které 
nebyly provedeny, anebo je neúplná, nelze uhradit a objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až úplnou a bezchybnou fakturu obsahující všechny 
předepsané náležitosti. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

6.6.B.  Platby budou probíhat výhradně v CZK, rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 
 
 

VII. Podmínky provádění díla. 
 
7.1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla dle článku III. 

odstavce 3.1. této smlouvy. 
 
7.2. Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle této smlouvy 

a zapůjčené podklady nejpozději při předání díla vrátit objednateli. Zhotovitel nesmí používat podklady 
předané mu objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, 
přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
7.3. V případě, že dílo bude prováděno za provozu objednatele, musí být prováděno tak, aby se 

minimalizovalo narušení činnosti objednatele. O každém plánovaném narušení systému musí být 
objednatel v dostatečném předstihu informován, takové plánované narušení může být provedeno pouze 
v rozsahu nezbytně nutném. 

 
7.4. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, 

zadávací dokumentací, prováděcími projektovými dokumentacemi a závaznou nabídkou zhotovitele (viz 
čl. III.  této smlouvy). 

 
7.5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 

příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného 
charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  

 
7.6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu 

veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při provádění díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na 
své vlastní náklady.  

 
7.7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy bude veškerý použitý materiál a díly 

nové, nepoužité.  Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 
škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou 
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škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.   

 
7.8. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu 

plnění, a to zejména z důvodů:  
a) spolufinancování z dotačních prostředků z OPŽP 
b) neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení 

předmětu díla  
c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané práce, dodávky a služby, 

které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách 
d) změny technického řešení nebo změny materiálů. 

      Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

7.9. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a 
zákonem č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7.10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto 
účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou součinnost.  

7.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy o dílo na třetí 
osobu.  

VIII. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek. 
 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, 

nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně provedené dílo převzít. 
Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a 
zhotovitele.   

 
       8.2. Přejímací řízení části díla dle čl. III. odst.  3.1. bodu A): 

8.2.1 Zhotovitel minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve 
objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 
pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je 
zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré 
náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.  

8.2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast 
odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele. 

8.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou 
součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, 
které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo 
v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedených v projektových 
dokumentací, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

  
8.2.4  K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, zejména o výsledcích 
komplexního vyzkoušení 

b) protokol o zaškolení obsluhy 
c) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

d) dokumentaci skutečného provedení 
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e) doklady o likvidaci odpadů. 
  

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

 
8.2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 

a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 
(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  

b) popis díla, které je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  
d) seznam předaných dokladů 
e) den, od kterého začne běžet záruční doba 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu odpovědnosti 

za škodu na objednatele.  
 
8.2.6.  Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla 

zhotovitel. 
 

8.2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran řádně zmocnění 
k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 
Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré 
údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran 
výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole 
popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění 
takových vad. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.    
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.  

 
8.2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí 

díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže 
objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

 
8.3. Komplexní vyzkoušení části díla dle čl. III. odst. 3.1. bodu  A ): 

Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo je kvalitní, že nemá zřejmé vady, odpovídá 
požadavkům dle projektových dokumentací, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby 
mohlo být užíváno. 
Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, 
realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny 
díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení a opakovaného provedení 
komplexního vyzkoušení.    
Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli 
minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen 
vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních 
dnů předem. Délka zkušebního provozu bude 30 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany 
písemně jinak. 
Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle projektové 
dokumentace. Jestliže komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán protokol, který 
bude smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a 
potvrzeno, že dílo je připraveno k trvalému užívání. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit 
zjištěné vady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.  
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IX. Vlastnická práva, a nebezpečí škody na díle. 

 

9.1. Objednatel se stane vlastníkem díla dnem protokolárního předání a převzetí díla. Do tohoto okamžiku jsou 
veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. ve vlastnictví zhotovitele.  

 

9.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení na veškerých materiálech, 
hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel 
prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

 

9.3. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku 1 mil. Kč 
a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 
v platnosti po celou dobu realizace díla. 

 
 

X. Odpovědnost za vady, záruční podmínky. 
 
10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 

doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

 
10.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 

objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.  
 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání 
a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 
 

10.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté). 
 

10.5. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, u dodávek a prací bude 
poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), minimálně 24 měsíců. 
Poskytovaný rozsah záruky předpokládá intenzivní provoz dodávaného zboží v rozsahu 24 hodin denně.  
 

10.6. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve 
smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a 
efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 
 

10.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel.  
 

10.8. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
 

a) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 
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b) veškeré provedené montážní práce 
c) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu 
činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.  

 
 

XI. Reklamace. 
 
11.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části, sdělí zjištěné vady 

bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. 
V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, 
přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
11.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od 

obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez 
ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší 
technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných 
částí zařízení za nové, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů 
a nákladů na odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději 
do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
 

11.3.  V případě havárií je zhotovitel povinen odstranit vadu do 48 hodin od oznámení faxem nebo e-mailem. 
Havárií dle této smlouvy se rozumí přerušení provozu díla nebo jeho dílčí části. 

 
11.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 
11.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, 

technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na 
základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

 
11.6. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 

nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 
11.7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 

uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné 
nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté 
lhůtě. 
 

 
XII. Smluvní sankce. 

 
12.1  Smluvní strany se dohodly, že:  

 

a)   zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení jednotlivých termínů doby realizace díla dle článku IV. 
odst. 4.1. této smlouvy stanovených pro každou část díla (čl. III. odst. 3.1 bod A); čl. III. odst. 3.1 bod B)) 
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dle předmětu dílu 3.1.A) a 3.1.B) uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení 

b)  zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení výtěžnosti dat min. 90 % uhradí smluvní pokutu za každé 
celé procento pod 90% výtěžnosti dat ve výši 5 % z ročních provozních nákladů za daný rok  

c) zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu zahájení prací na odstranění vady dle této 
smlouvy, uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý den prodlení 

d) objednatel se zavazuje při neuhrazení daňového dokladu – faktury v  
termínu k povinnosti uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky s DPH za každý den 
prodlení; objednatel není v prodlení, pokud neobdržel dotační prostředky od poskytovatele dotace 

e) podkladem pro uhrazení smluvní pokuty popř. smluvního úroku z prodlení je faktura, na základě které 
bude vyúčtován počet dnů prodlení, popř. bude odkázáno na ustanovení smlouvy o dílo, ze kterého 
vyplývá příslušné právo sankce, a dále bude zde uvedena požadovaná výše smluvní pokuty nebo 
smluvního úroku z prodlení; strany se dohodly, že splatnost těchto faktur je 14 dnů 

f) v případě nedodržení termínů spolupůsobení objednatele se běh smluvních pokut jdoucích k tíži 
zhotovitele přerušuje o dobu nedodržení termínů spolupůsobení objednatele 

g) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční 
kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na 
zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena oprávněným 
orgánem. 
 

12.2. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.  

  

12.3. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle 
upustit. 
 

 
XIII. Další ujednání. 

 
13.1.  Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně a je oprávněn použít pro provádění díla poddodavatele. 

Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně 
jejich identifikačních údajů (název firmy, sídlo, IČO, DIČ, statutární orgán), druh prací, dodávek a služeb, 
které budou provádět. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele 
neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na realizaci díla se bude podílet jiný, než uvedený 
poddodavatel, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.  

 

13.2.  Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou 
veřejnou zakázkou po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém 
objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna 
na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí (dále jen „Fondu“).  

 

13.3.  Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zástupcům Fondu, Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva financí, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole 
(zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákona o kontrole (zákon č. 255/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů) a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ES provádět věcnou, finanční a 
účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde o 
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poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být splněny všechny náležitosti požadované ohledně kontroly 
legislativou EU. K tomu je rovněž povinen poskytnout potřebnou součinnost. Toto spolupůsobení je 
povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů. 

13.4. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, 
MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim provádění kontroly 
součinnost. 

13.5. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2030. 

 
 

XIV. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy. 
 
14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení 

povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může 
tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna 
vystavit kterákoliv ze smluvních stran.  

 
14.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 

závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních 
poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by 
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy 
povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění 
povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, 
co se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze 
smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní nebo není 
druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok 
na odstoupení od smlouvy. 

 
14.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 

poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se 
stanovuje pro obě strany 20 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení 
smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.  

 
14.4. Stanoví-li strana oprávněná lhůtu pro dodatečné plnění, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím 

uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana 
oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i 
v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

 
14.5.  Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená 

v jiných článcích smlouvy: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší než 15 (patnáct) kalendářních dnů 
b) delší než 30 denní prodlení zhotovitele se splněním díla 

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a 
objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní 

d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
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e) pravomocné ukončení insolvenčního řízení. 
 

14.6.   Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení 
objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 60 dní 
počítaného ode dne jejich splatnosti. 

 
14.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká 
ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud 
nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci", smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce 
prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy  

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, rovněž záruky za jakost prací 
jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro 
část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní 
strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu" 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání 
zahájit "dílčí přejímací řízení" 

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené 
faktury. 

XV. Spory. 
 
15.1.  Smluvní strany se dohodly, že jakékoli spory se budou snažit vyřešit přednostně jednáním a nalezením 

smírného řešení sporu. 
 
15.2.  Nebude-li to však možné, jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným 

soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud 
určený podle sídla objednatele. 

XVI. Dodatky a změny smlouvy. 
 
16.1.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež 

musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

XVII. Zveřejnění, duševní vlastnictví. 
 

17.1.  Objednatel je oprávněn jakoukoli součást díla, které je předmětem této smlouvy (pokud bude naplňovat 
znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení. Zhotovitel je povinen 
postupovat tak, aby vůči objednateli nebyly uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli 
oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právům 
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autorským, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní, práva 
vlastnická či jiná). 

 

17.2.  Veškerá majetková práva a užívací práva k jakýmkoli výsledkům, resp. jakékoli výstupy činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na objednatele bez jakéhokoli omezení v okamžiku 
protokolárního předání a převzetí díla. Úplata za přechod veškerých majetkových práv a užívacích práv 
k jakýmkoli výsledkům dle této smlouvy je plně zahrnuta v ceně díla. 

 

17.3.  Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí 
nebo převodu práv na objednatele nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky 
zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.   

XVIII. Vyšší moc. 
 
18.1.  Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění 

smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani 
objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

 

18.2.  Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při 
vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají 
tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

  
18.3.  V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, 

resp. změnu dodatkem k této smlouvě. 

XIX. Rozhodné právo. 

19.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 
19.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany, že se tento smluvní vztah řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

XX. Závěrečná ustanovení. 
 
20.1.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv.  
 
20.2.   Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy 
v Registru smluv zajistí objednatel.  

 
20.3.  Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, 

že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat nové údaje druhé 
straně bez zbytečného odkladu a provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy. 
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20.4.   Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy včetně dohodnuté ceny; 
smluvní strany stvrzují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 
občanského zákoníku.   

 
20.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této 

smlouvy v plném rozsahu. 
 

20.6.  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
 

20.7.   Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení. 

 
20.8.  Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že tuto uzavřely na základě svobodné 

a vážné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
 

20.9.      V souladu s čl. III. odst. 3.1. bodem A)  této smlouvy jsou součástí této smlouvy následující přílohy: 
        Příloha č. 1 – Projektová dokumentace – Technologické řešení měřícího kontejneru 

      Příloha č. 2 – Projektová dokumentace – Přípojka NN a základ pro monitorovací stanici 
  

20.10.    Tento právní úkon byl schválen usnesením 2410/2018 – RM 79 ze dne 17.7.2018. 
 
 
 
 
 
 
V Hranicích dne …………….     V Praze, dne …………………. 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

 
_______________________     ________________________  

 
Jiří Kudláček                                                                                            Ing. Zdeněk Grepl 
starosta města            ředitel společnosti 
                      


