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uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými
smluvními stranami:

Město Ivančice
IČO: 00281859
DIČ:
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček starosta města
bankovní spojení:
č. ú.:
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: Ing. Josef Janíček, OISMaP
tel.: + 420 e-mail:
(dále jen objednatel)

a

IBAU CZ s.r.o.
IČO: 06980899
DIČ:
se sídlem: Jana Vrby 1255/8, 664 91 Ivančice
zastoupené: Bc. Martin Štěpanovský - jednatel
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen zhotovitel)

I.
Prohlášení o způsobilosti

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít
tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním jednáním, není nijak
omezena ani vyloučena.

II.
Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo – „Oprava zpomalovacích prahů
na ul. Mřenková v Ivančicích“. Jedná se o stavební práce na opravě a úpravě stávajících
prahů na místní komunikaci.
2) Zhotovitel dílo zhotoví podle soupisu prací s výkazem výměr (Příloha č. 1) a dle
podmínek Výzvy. Objednateli pak zhotovitel dílo předá ve stavu, způsobilém užívání
v souladu s technickými a právními předpisy platnými v době předání v České republice.

III.
Termíny

1) Termíny
a) Termín předání staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu
smlouvy o dílo;
b) Termín zahájení stavebních prací (díla): nejpozději do 5 pracovních dnů ode
dne předání a převzetí staveniště; předpoklad 1. 7. 2018
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c) Termín dokončení kompletních prací (díla): nejpozději do 70 kalendářních
dnů.
d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
termínu dokončení stavebních prací; předpoklad do 27. 9. 2018
e) Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání
a převzetí díla.
2) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění
a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
3) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností
Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi
stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením
Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických
podmínek mající vliv na dodržení technologických postupů použije obdobně. Tato skutečnost
však musí být zaznamenána ve stavebním deníku Zhotovitele v okamžiku, kdy příčina
prodlení nastane a Zhotovitel bude prokazatelně o této skutečnosti informovat Objednatele.
4) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů
na straně Objednatele.
5) Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín
závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do
stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel se zavazuje pro účely zhotovení díla řádně používat potřebné technologické
postupy, provést potřebné zkoušky, měření a revize včetně protokolů, provést potřebnou
geodetickou činnost a předat dokumentaci skutečného provedení včetně dokladů podle zákona
č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle jeho prováděcích předpisů v platném znění.
2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu
smlouvy nebo právním předpisům.
3) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními poměry, prostudoval zadání stavby a
je schopen provést dílo řádně.
4) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele, nebo jeho zástupce (technický dozor
investora – dále TDI) ke kontrole prováděných prací, ke kontrole zakrývaných prací,
konstrukcí či technologických částí díla před jejich zakrytím. Tato výzva Objednateli bude
učiněna prokazatelným způsobem (e-mail, písemné sdělení) a zápisem ve stavebním deníku
(dále jen SD). Pro umožnění pokračování prací je nutný zápis TDI ve SD o kontrole a
schválení provedených prací a souhlasu k pokračování. Podle známých skutečností sestaví
Zhotovitel s Objednatelem před zahájením stavby soupis všech kontrol, které budou dle
tohoto článku realizovány. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit další kontroly dle svého
uvážení, jejich požadavek však musí Zhotoviteli oznámit nejméně 24 hodin předem.
5) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu
vzniklou (způsobenou) v souvislosti s prováděním staveb (v souvislosti s plněním předmětu
díla podle této smlouvy) na pojistnou částku 1 mil. Kč (Příloha č. 2 smlouvy). Toto pojištění
se zavazuje mít po celou dobu plnění, včetně záruční doby. Objednatel je oprávněn provádět
zjišťování, zda zhotovitel toto ustanovení plní. Zhotovitel se zavazuje předložit důkaz o svém
pojištění při podpisu smlouvy.
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6) Zhotovitel se zavazuje použít pro realizaci díla jen materiály, které mají ke dni jejich
zabudování do díla dle této smlouvy takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence
stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná stabilita, ochrana zdraví a životního
prostředí a bezpečnost při užívání.
7) Za dodatečné stavební práce se považují práce, které nebyly obsaženy v původních
zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných
okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu
předmětu plnění. Provedení dodatečných stavebních prací musí být předem písemně
odsouhlaseno objednatelem nebo jeho zástupcem. K realizaci dodatečných stavebních prací
neopravňuje zhotovitele zápis ve SD provedený zhotovitelem bez dalšího písemného
odsouhlasení objednatelem. Jakékoliv náklady na předem písemně neodsouhlasené dodatečné
stavební práce půjdou zcela k tíži zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn o cenu takto
provedených dodatečných stavebních prací navýšit cenu díla.
8) Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen SD) od předání staveniště po
konečné předání díla. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Objednatel může k zápisům připojovat svoje stanovisko. Během pracovní doby musí být SD
na stavbě trvale přístupný. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci
provádění díla a předložit ji objednateli nebo TDI kdykoli k  nahlédnutí.
9)  Pokud některé práce provádí subdodavatel, zapisuje je do SD zhotovitel s identifikací
subdodavatele. Subdodavatel může vést i svůj SD, do SD zhotovitele se pak napíše pouze
odkaz na stavební deník subdodavatele.
10) Zhotovitel se zavazuje zapisovat denní záznamy se do SD čitelně a zajistit jejich
podepsání odpovědnou osobou, případně jeho zástupcem zásadně ten den, kdy byly práce
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. V SD musí být na
zvláštní straně vypsány vícepráce a méněpráce schválené objednatelem, a dále zúčastnění
subdodavatelé.
11) Zhotovitel se zavazuje určit stavbyvedoucího a proškolit své pracovníky o jejich
povinnostech plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, požárních předpisů o ochraně
životního prostředí, případně dalších předpisů, které jsou pracovníci povinni dodržovat.
12) Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu.
13)  Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů
včetně výše jejich podílů na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli,
a to do 3 dnů od doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení,
jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci
subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve
stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna
subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.

V.
Práva a povinnosti objednatele

1) Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě.
2) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení prací
zhotovitele. O předání bude pořízen zápis o předání a převzetí staveniště.
3) Veškeré prováděné části díla budou kontrolovány ze strany objednatele TDI.  Jméno a
ostatní ohledně této osoby bude zapsáno do stavebního deníku. Pokud se tato osoba změní, je
objednatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat zhotovitele a zápis ve stavebním
deníku změnit.
4) Objednatel může svolávat v průběhu stavby kontrolní dny.
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5) Objednatel je oprávněn během trvání provádění díla a záruční doby požadovat na
zhotoviteli, aby prokázal, že je pojištěn ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 5 této smlouvy.
6) Objednatel nebo TDI jsou oprávněni do SD zapisovat své požadavky, doporučení,
výsledky kontroly a stanoviska.
7) TDI je oprávněn pozastavit provádění díla v případě zjištění závažných pochybení
(zejména porušení technologické kázně, použití jiného materiálu apod.). Tato pozastávka
nebude mít vliv na termín dokončení díla dle této smlouvy.
8) Tato smlouva podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv
MV ČR v předepsaném formátu.

VI.
Cena díla

1) Cena díla je 307.394,38,- Kč (slovy: tři sta sedm tisíc třista devadesát čtyři korun a
třicet osm haléřů) bez DPH (pokud není zhotovitel plátce DPH, jedná se o cenu konečnou).
Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové
povinnosti.
2) Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba
trvale či dočasně k provedení, dokončení a předání zhotovovaného díla včetně zařízení
staveniště a příjezdových cest, zajištění si potřebných energií a zdrojů a vytýčení
inženýrských sítí v okolí stavby. Pokud nějaké energie a zdroje poskytne objednatel, pak
vlastní připojení a měření si zajišťuje zhotovitel a odebrané uhradí.
3) Cena díla obsahuje též provoz zařízení staveniště, údržbu pořádku okolí stavby a
zajištění bezpečnosti staveniště včetně zajištění kompletního přechodného dopravního
značení. Obsahuje též údržbu pořádku na staveništi a v okolí zasaženém působením stavby
(např. veřejné komunikace, sousední pozemky). Cena díla obsahuje veškeré náklady na
likvidaci odpadů.
4)  Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet zpracovaný
zhotovitelem.
5) Stanovení ceny víceprací bude následující:
· v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,
· v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou
zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase obvyklá.
Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku
uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, v cenových úrovních platných v čase realizace
díla,
· v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje,
zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou
soustavu.
6) U materiálů nebo služeb, které zhotovitel dodá podle přímého požadavku (určení)
objednatele, bude použita cena za dodávku zhotoviteli (nákupní cena, kterou zhotovitel doloží
dodacím listem nebo fakturou od subdodavatele zvýšená o dopravu na stavbu a marži
zhotovitele).
7)  V případě nových položek, které se ve sjednaném rozpočtu nevyskytují, bude cena
stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele na nově požadované práce. V případě
úpravy množství u stávajících položek bude platit jednotková cena v rozpočtu.
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VII.
Platební podmínky

1) Objednatel na prováděné práce a dodávky nebude poskytovat zálohy.
2) Cena díla bude uhrazena po ukončení prací. Datum předání a převzetí díla, které bude
uvedené na předávacím protokolu, bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění. K tomuto dni
bude vystavena konečná faktura se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení
objednateli.
3) Přílohou daňových dokladů bude odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel
vystaví fakturu – daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty (dále ZDPH) ve znění pozdějších předpisů.
4)  Při nesplnění podmínek § 92 ZDPH je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady
se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 ZDPH, a to včetně kódu
klasifikace daného plnění. Daň odvede objednatel.

5) Na daňovém dokladu bude uveden název akce, tj. „Oprava zpomalovacích prahů na
ul. Mřenková v Ivančicích“.
6)  Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad
vrátit a běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení dokladu
nového nebo opraveného.
7) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad pro objednatele, i pokud TDI
bezdůvodně neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této smlouvy a
provedených prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot. Ustanovení tohoto článku neplatí
v případě, že TDI neodsouhlasí soupis skutečně použitého materiálu dle této smlouvy a
provedených prací dle této smlouvy, včetně přesunu hmot z důvodu zřejmých vad a
nedodělků.
8) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je
uveden a zveřejněn u správce daně. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele,
který je uveden v této smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat
objednatele, a tato skutečnost bude řešena Dodatkem smlouvy.
9) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, pokud se číslo bankovního účtu
uvedeného v záhlaví smlouvy neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeného na faktuře.
10) Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, je
objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně
příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli na požádání
svého správce daně včetně bankovního spojení.

VIII.
Vlastnické právo, předání a převzetí díla, odpovědnost za škodu

1) Objednatel je vlastníkem pozemku, na kterém se dílo provádí.
2) Vlastníkem díla, nebo jeho části se stává objednatel ode dne, kdy dílo nebo jeho část,
se stane věcí v právním slova smyslu. Do dne sepsání zápisu o předání a převzetí díla nese
riziko škody zhotovitel.
3) Předání díla je předání celého díla bez nedodělků s případnými drobnými vadami,
které nebrání Objednateli v obvyklém užívání díla. O předání a převzetí díla bude vyhotoven
zvláštní zápis s určením termínů odstranění vad. O jejich odstranění bude sepsán zvláštní
zápis.
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4) Konečné předání díla je předání dokončeného díla bez vad a nedodělků zjištěných v
protokole o předání a převzetí díla.
5) Zhotovitel odpovídá v plné výši i za škody způsobené třetím osobám při provádění
díla nebo v souvislosti s ním.
6) Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené
v důsledku okolností neležících na jeho straně.
a) Z důvodu na straně objednatele (opožděné předání staveniště, neposkytnutí potřebné
součinnosti, přerušení prací zhotovitelem z důvodu prodlení objednatele s plněním dle této
smlouvy).
b) Z důvodu vyšší moci (např. výbuch v důsledku teroristické činnosti, požáru působeného
bleskem, povodeň, sesuv půdy a jiné živelné pohromy, nepříznivé klimatické podmínky,
stávky apod.).

IX.
Záruka za jakost díla

1) Zhotovitel poskytuje záruční dobu 60 měsíců na stavební práce od sepsání protokolu
o předání a převzetí díla. Záruční podmínky mohou být upřesněny v předávacím protokolu
stavby. Zhotovitel odpovídá za případné vady díla po celou záruční dobu.
2) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době nejpozději do
5 dní od prokazatelného nahlášení (mail, dopis…) s přihlédnutím k charakteru vady a ke
způsobu jejího odstranění. Náklady spojené s odstraněním vad nese zhotovitel, ledaže by
prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučující jeho odpovědnost.
3)  Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady do 24 hod. od nahlášení závady,
hrozí-li nebezpečí z prodlení.

X.
Smluvní pokuty

1) V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. Smlouvy ze strany
Zhotovitele se zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla
bez DPH za každý den prodlení.
2) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla
uvedených v předávacím protokolu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení po termínu jejich odstranění,
uvedeném v předávacím protokolu.
3) V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňovat vadu podle čl. IX. odst. 2, 3 smlouvy ve
stanoveném termínu, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z
ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
4) Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany Objednatele sjednávají
smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5)  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za
neumožněnou nebo nedostatečně připravenou kontrolu zakrývaných prací podle čl. IV. odst. 4
smlouvy.
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XI.
Zánik smlouvy

1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
· zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění díla před jeho dokončením bez souhlasu
objednatele na dobu delší než 10 kalendářních dní,
· bude ve vztahu k zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.
2) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel povinnosti
stanovené mu touto smlouvou a právními předpisy, a to zejména v případě prodlení
Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů, které se považuje za podstatné porušení
smlouvy. Zhotovitel není v prodlení, pokud prodlení vznikne z důvodu na straně objednatele.
V takovém případě je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ustanoveními
tohoto článku. Objednatel má v tomto případě nárok na náhradu škody v souladu s
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že bude ve vztahu
k objednateli zahájeno insolvenční řízení.
4) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, a to okamžikem doručení písemného
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5) Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem
pro odstoupení od smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od
smlouvy vznikla.
6) Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

XII.
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
2) Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami. Jakékoliv změny po uzavření smlouvy jsou si smluvní strany neprodleně
oznámit, o čemž bude sepsán dodatek.
3) Doručování případných písemností souvisejících s touto smlouvou bude prováděno na
adresy účastníků, uvedené v této smlouvě, pokud některý účastník druhému nedoručí
písemnou zprávu o změně adresy pro doručování. Po doručení této změny bude doručováno
na novou adresu.
4) Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové
ustanovení novým.
5) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá
smluvní strana.
6) Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména
ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
7) Strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy, která byla sepsána dle jejich svobodné a
vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na
důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.
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V Ivančicích dne 17. 7. 2018 V Ivančicích dne 15. 6. 2018

……..………………… ……………………………
      za Objednatele  za Zhotovitele
       Milan Buček    Bc. Martin Štěpanovský
     starosta      jednatel

Příloha č. 1 – Soupis prací s výkazem výměr
Příloha č. 2 – Pojistná smlouva/certifikát

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 20, bod 4, konané dne 2. 7. 2018.


