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Smlouva o dilo e 4 14/ [/sf 13043

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele: ~ ..oooiiiiiiiiiiei,
Cislo smlouvy zhotovitele: ...

Clanek 1.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

IC: 25205625

DIC: CZ25205625

se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
zastoupeny: , generalnim feditelem

zastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich:
b) technickych:

2. Zhotovitel: ARBYD CZs.r.o.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu C, vlozka 13984

IC: 26339269

DIC: CZ 26339269

se sidlem: Chotikov 388, 33017
zastoupeny: , jednatelkou

zastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich:
b) technickych:

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

Clanek 1II.
PREDMET DiLLA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem dila je provedeni rekonstrukce zakaznického centra spolecnosti VODARNA
PLZEN a.s., nachazejiciho se v prizemi sidla spole¢nosti, na adrese Malostranska 143/2,
326 00 Plzen. Stavajici vybaveni bude demontovano. V zadni ¢asti interiéru bude
instalovana skiffiova sténa s variabilnim uloznym prostorem. V levé stiedni Casti prostoru
bude realizovan détsky koutek, v levé predni ¢asti nasledné umistén infopoint. Recepce a
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pokladna zustane zachovana v pravé Casti interiéru. Stavajici podlahy budou demontovany
a nahrazeny zatézovou dlazbou, a to po celé plose vstupni haly, vcetné prilehlé chodby a
kancelare. Svitidla budou ulozena do mineralniho celoplo$ného podhledu.

. Mistem plnéni dila je prizemi budovy sidla spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s., na adrese
Malostranska 143/2, 326 00 Plzen..

. Dilo bude provedeno:

a) Dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve vSech ¢astech zadavaci dokumentace.

b) Dle vykresové dokumentace vypracované spolecnosti ATONdesign s.r.o0.,
ICO: 27893839, se sidlem Republikanska 1102/45, Lobzy, 312 00 Plzen.

¢) Dle vytvarného a prostorového zpracovani infocentra a kancelafe, vytvoreného
spole¢nosti ATONdesign s.r.o., ICO: 27893839, se sidlem Republikanska
1102/45, Lobzy, 312 00 Plzen.

d) Dle vykazu vymér vypracovaného  spole¢nosti ATONdesign s.r.o.,
ICO: 27893839, se sidlem Republikanska 1102/45, Lobzy, 312 00 Plzen.

¢) Dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele v pribéhu plnéni zakazky.

. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodelkti pfevzit a zaplatit nize
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, doplinkim nebo rozsiteni predmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfii provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplikt
nebo roz$ifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pii
realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné¢ zhotovitel.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli na jeho zadost pisemny seznam vsech svych
subdodavatelt jesté pred uzavienim smluvnich vztahti s nimi ke schvéleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo m¢l
z predchozich staveb $patné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
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Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. PoruSeni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamZitému odstoupeni
od smlouvy a déle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

. Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy.

normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim t€chto pfedpist vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

. Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky poZzadované objednatelem k predani dila a

technologie.

. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZP a PO a pouéit v tomto sméru

ptipadné dotcené tieti osoby.

. Prace, které jiz v pribéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi

zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli $koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkti v pfiméfené lhité stanovené objednatelem opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek II1.
CAS PLNENI

. Zhotovitel se zavazuje zah4jit realizaci dila 17.8.2018.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a véas provést, a to tak, Ze dokonéi a pfeda objednateli
predmét dila (veetné predani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
17.9.2018.

Za prodleni s dokon¢enim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle €lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnii od jejtho doruéeni. Objednatel je opravnén proveést
zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vuci zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

Cena za prace uvedené v ¢lanku II. této smlouvy se sjednava dle doloZené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 3376 460,00 K¢
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. K cené bez DPH bude pti¢tena DPH dle platnych pravnich piedpist.

Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O ptipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzavfit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na thradu vyss$i ceny, nez ktera byla sjednana dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

V této cené jsou zahrnuty veSkeré vydaje na stran¢ zhotovitele spojené s realizaci
piedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapocteny veskeré poplatky, naptiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné pristupnych pozemki - ,,zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

o

. Podkladem pro placeni je faktura, ktera musi obsahovat, mimo udaje, jeZ musi obsahovat

danovy doklad, oznadeni banky a ¢islo uétu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. 'V piipadé, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této

smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich pfedpist upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. preneseni dafové povinnosti, pripadné tyto predpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z té&chto pfedpist plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuétovani ceny se bude fidit rezimem pteneseni dafiové povinnosti.

Zhotovitel je povinen na faktufe vyznalit ¢islo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti danového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem pozadované tdaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s tthradou faktury, nova lhtita splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.

Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na kone¢né vyuctovani, po piedani a pevzeti
dila bez vad a nedodélki. Pravo na thradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou
pii predani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
plnéni, mize byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapoctena vii¢i pozastavené Césti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

Zhotovitel pieda nejpozdéji patého dne kazdého kalendainiho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokoncenosti dosazené k poslednimu dni predchazejiciho
kalendainiho mésice. Technicky dozor investora posoudi pfedany soupis provedenych praci
do tiech pracovnich dni. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor investora zhotoviteli
piedany soupis provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni
faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli fakturu
nejpozdéji do péti pracovnich dnt ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
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provedenych praci zplsobem vyse uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢fho plnéni dafiovym dokladem. Dnem uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjistovaného mésice.

. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnd po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnt po jejim obdrZent, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povazovan den, kdy je
objednatelem déan piikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve Vysi
0,1 % z dluzné cdstky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidli a veskerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespori zépisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavatelii (fotokopie). Bez téchto dokladii je faktura neplatna.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych daniovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich Géta, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zpusobem umoziujicim dalkovy
pristup (§ 98 pism. d) zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V piipadé, Ze
danovy doklad bude obsahovat jiny ne takto zvetejnény tUcet, bude takovyto danovy
doklad povaZzovan za netplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto
daniového dokladu.

. V pripad€, Zze kdykoli pted okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zaklade této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna
zpisobem umoziiujicim dalkovy pristup skutecnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli uskute¢iiované na zakladé této
smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zékona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek VI.
STAVENISTE

- Objednatel predd zhotoviteli staveni§té zapisem dne 17.8.2018.

. Zhotovitel pfed zahajenim stavby zajisti veskeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

. Soucasti dila jsou veskeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uZivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonc¢eni dil¢i
Casti dila - investorskému pievzeti kazdé etapy zajisti a preda objednateli vyse uvedené
doklady, a to zejména:
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e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych urednich zkouskach
potiebnych k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vSech jeho
soucdsti, véetné podrobnych technickych zdznamii o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohldsent o shodé na vsechny pouzité materidly a zarizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmeétu zakdzky, ,

e provést zaskoleni pracovnikii budouctho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizent,

e dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. & 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitdlni;

o pribéznou fotodokumentaci provddéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
pritbéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila, véetné popisu jednotlivych snimkit a bude zejména
dokumentovat casti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle predchoziho odstavee tohoto ¢lanku zhotovitel preda objednateli po
pfedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
G¢elem je zhotovitel povinen predlozit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostatenym &asovym piedstihem, nejpozd&ji Ctyfi pracovni dny pred
planovanym terminem predani a pfevzeti jednotlivych etap dila.

5. O odevzdani a prevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovéni predpisii o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci vSech osob
v prostoru staveni$té (zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami),
hygienickych predpist, zachovani pofadku na stavenisti, za poZarni bezpecnost, dale se
zavazuje odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou ¢innosti a to i usvych
subdodavateld. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZR CR ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadii, vyhlaskou MZP CR ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
piedpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, ke zne¢istovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za viechny $kody, které vzniknou v diisledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tretim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu
odstranit na své néklady bez naroku na finanéni uhradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma piistup na viechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, $kody-a vzniklé vicenaklady z
diivodit nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni organd statni spravy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrzenim obvodu
staveni§té z diivodu lezicich vyhradné na strané zhotovitele.
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Clanek VIL
STAVEBNI DENIK

. O priibéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahdjeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
¢asovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektove
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zdkona
a dalsich platnych pravnich predpisu.

. Bé&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale piistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedod¢lky.

. Zépisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéiena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéren(a):

. Denik se sklada z uvodnich listd, dennich zaznami a ptiloh.
Uvodni listy obsahuiji:

- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nézev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projekti, zhotovitele dila a zmény téchto udajl, véetné podpisovych vzori
osob, opravnénych k provadéni zapist,

- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,

- ptehled smluv veetné dodatkli a zmén,

- seznam dokladu a tfednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplnkd,

- prehled provedenych zkousek vSech druhu.

. Denni zaznamy se pisi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a ddle perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poctu pripisi.
Perforované listy se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na
volné listy s prupisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

. 'V deniku se vyznac¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o tzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

. Zhotovitel je povinen ulozit druhy pripis dennich zaznamut oddélené€ od originalu tak, aby
byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniCeni originalu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a original pro objednatele.

. Do stavebniho deniku muze provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zéstupce

technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a piislusné organy
statni spravy.
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10.

11.

12.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze se znénim zdpisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dni.

ZAapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplikl a zmén smlouvy.

Original stavebniho deniku predé zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

. Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, piipadné

prostiednictvim povéfené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich ptedpisi a v souladu s rozhodnutim organt statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pii provadeéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéteny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s

podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, uCastni se predani staveniSte,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji naklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladi, je opravnén
vstupovat na stavenisté. Ucastni se odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodelkt a vyklizeni staveniSte.

. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila

muzZe byt pro objednatele divodem k preruseni praci ¢i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V piipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz k preruSeni

prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

. 'V ptipadé, ze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi jakékoliv

préace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva
muze byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem
podepséan. V pfipadé, ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, ktera poruSenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodate¢né umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.
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Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel prebira za dilo zaruku na stavebni prace a montaz po dobu 60 meésici a ve
vztahu k jednotlivym dodavanym komponentim 24 mésicli, od dokonceného piedani a
prevzeti dila. Vady zjisténé v zaruéni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnt,
nedojde-1i k dohod¢ o jiném terminu a to i v piipad€, ze odpovédnost za vady neuzna.
Pokud v tomto terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tieti osobé
a zhotovitel je povinen tyto ndklady uhradit do 15 dnl od doruceni jejich vyuactovani
zhotoviteli. Pokud prokaze, ze za vady neodpovida, budou mu vynalozené naklady
objednatelem proplaceny.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pri prejimcee dila
b) pozdé&ji v ramcei reklamacniho fizeni behem zaru¢ni doby

. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho c¢ast, ma pravo na dodateéné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pifimétrenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci muize objednatel uvést své pozadavky, jakym zptisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finan¢ni ndhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 5 pracovnich dni po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhttu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divodl reklamaci neuznavd. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci
objednatele uznava.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za v¢as uplatnénou.

.V piipad¢, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodelky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli pfedat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z divodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zédkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,

sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z divodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
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nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né piiméfené lhité, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zékona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druh¢ strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazateln¢ doruceno druhé smluvni strané. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé¢ ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,.dil¢imu ptedani dila a objednatel je povinen do 15 dni
od obdrzeni vyzvani zahgjit dil¢i prejimaci fizeni,

Mrwe

veskeré naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukon¢enim a predanim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodélku.

. Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo zapisem o pievzeti, ze dilo piejimd. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni pfejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zpisobem neomezuji. V takovém
pfipadé se dilo povazuje za nepfedané.

. Vlastnické pravo piechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem ukonceni prejimaciho
fizeni. Odpovédnost za $kody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech
nebo celé stavbé, rizika a nebezpeci, nese zhotovitel do okamziku prevzeti dila
objednatelem.

. Nedokonc¢ené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 4 této smlouvy.

V piipadé pozadavku objednatele na pfedCasné uzivani stavby, piipadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném piedstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dni
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.
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8. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pii prejimacim
fizeni se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonfeno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

9. Zhotovitel piedlozi technickému dozoru minimalné ctyfi pracovni dny ptred zahajenim |
ptejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:
- dokumentaci skute¢né¢ho provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,
- stavebni denik,
- revizni zpravy o zkouskach zatizeni, tlakové zkousky,
- osvédceni o zkouskéach pouzitych materialt, zaru¢ni listy, atesty, méfent,
- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objektu.

10. Soucasné s piedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen piedat objednateli veskerou
dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

11. O prevzeti dila nebo jeho casti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo
pfejima, obsahuje zapis prohlaSeni o prevzeti. Odmita-li dilo prevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

12. Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této
smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné¢ a vcas a zhotovitel predal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1. Smlouva v¢etné jejich zmén (dodatki) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné piijeti) a vzdjemné¢ odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

2. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

3. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ithned bez zbytetného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

4. Smlouva nabyva platnosti dnem jejitho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti

dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
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5. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 obcanského
zakoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatki, je opravnéna navrhnout a predlozit
kterakoliv smluvni strana.

6. Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v dasledku toho doslo ke
zruseni smlouvy €1 odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, véetné
ptipadné skody.

7. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymaéhat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik).

8. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatki) ve tiech (3)
vyhotovenich, z nichz dv¢ (2) néalezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

9. Smluvni strany si vyslovné sjednavaji pro piipadné spory ztéto smlouvy mistni
prisluSnost soudu vécné piislusného v prvnim stupni se sidlem v Plzenském kraji, a to
Okresni soud Plzen-mésto nebo Krajsky soud v Plzni. Skute¢nost, zda se jedna o Okresni
soud Plzen-mésto nebo Krajsky soud v Plzni bude uréena na zakladé ustanoveni pravnich
predpisi o vécné piislusnosti, zejména zak. ¢. 99/1963, obcanského soudniho Fadu,
v platném znéni.

10. Obé smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohod¢ o celém rozsahu této smlouvy.
Prohlasuji shodné, ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazn¢, Ze nebyla uzaviena v tisni
ani za napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

11. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhd uvefejnéni prostiednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spolecnosti Vodarna Plzen a.s.

Ptiloha €. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na pfedanych pracovistich a pfi pohybu v objektech
provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: 16 -08- 2018 V Plzni dne: //649 Loty
VODARNA PLZEN a.s. ARBYD CZs.ro.
generalni feditel ' jednatel

str. 12z 12



Vodarna m

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIiZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spole¢nost VODARNA PLZEN as. je dlouholetym provozovatelem vodohospodaiske infrastruktury
v Plzeriskem kraji. Pro naSe zakazniky predevsim zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadéni a ¢isténi odpadnich vod
o zakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smiuv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odeétova sluzba)

Zavedeny a fadné udrzovany integrovany systém fizeni vychazi z pozadavku zainteresovanych stran a
je zarukou jejich plnéni. V sou¢asné dobé mame certifikovany systémy:
o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN ISO 9001)
o ochrany Zivotniho prostiedi (CSN EN ISO 14001)
o zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnanct (CSN OHSAS 18001)
o hospodareni s energiemi (CSN EN ISO 50001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznikl, poskytované sluzby plnit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalit¢, s nasimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zplsobilost nagich zaméstnanci pro
dosazeni vysoké urovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI ZAMESTNANCU
Nejcenngjsim majetkem spole¢nosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky diraz
na ochranu zdravi zameéstnancti a jejich bezpe&nosti pfi praci, vytvareni bezpeéného pracovniho prostiedi
a prevenci vzniku pracovnich traz(. Kazdoro¢né vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snazime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlivé slozky zivotniho
prostfedi, predchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuziti odpadl vznikajicich
v dusledku naseho plsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom uginné vyuzivali v8echny
druhy energii, soustavné snizovali energetickou narognost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Usporu vyuzivanych energii.

V Plzni 7.srpna 2017 s w8 8 Sy R £33 SR S £45 S8 4K 5 $5 S rimeninns setn i

generalni Feditel spole¢nosti
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich
a pFi pohybu v objektech provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je uréen pravnickym nebo fyzickym osobam, které pievzaly staveniSté /pracovidté za ucelem realizovani
smluvniho vztahu nebo se pohybuji v arealech spole¢nosti z jiného diivodu (napf.exkurze, kontrolni ¢innost organii statni
spravy, prohlidky v ramci nabidkovych fizeni apod.).

Cilem t&chto pokyni je poskytnout témto osobam dostatecné informace k zajisténi jejich bezpe€nosti. Tyto osoby budou

nadale pro potieby tohoto dokumentu oznacovény jako ,,zhotovitel*.

P¥i vykonu sjednanych ¢innosti je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a ostatni piedpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpe¢nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, ze jeho zaméstnanci, pfipadn¢ subdodavatelé, budou dodrzovat vSechny pravni i ostatni
piedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (= predpisy na ochranu Zivota a zdravi, predpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy,
dopravni predpisy, predpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachdzeni s hoflavinami a chemickymi latkami) v¢.
instrukci poskytnutych kontaktni osobou spolecnosti VODARNA PLZEN as.
Zhotovitel je povinen vybavit pievzaté pracovisté (staveniitd) v souladu s ustanovenim zakona ¢.309/2006 Sb. ve
znéni pozdgjsich predpis a NV €.591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotoviteli na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych ¢innosti a nasledné provést vzajemné pisemné seznameni s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zdkoniku prace. Zhotovitel povéreny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, Ze dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamziku
predani stavenisté zpét spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Splituje-li predmét dila nalezitosti z.309/2006 Sb. v platném znéni a zadavatel predmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v ¢1.4) téchto pokyni s polu s dalsimi, legislativné stanovenymi, pfebira koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky spliiujicimi pozadavky
z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozdg&jsich ptedpisi, a to v rozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, déle pak vhodnym naradim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu pln€ni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouZivané technické vybaveni bude schopné bezpetného provozu a bude odpovidat
pozadavkim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, ze prace na realizaci predmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborng zplisobilymi. Zdravotni zpiisobilost a doklady o kvalifika¢nich predpokladech, pfipadné o odborné
zplsobilosti, je zhotovitel povinen dolozit objednateli na vyzadani.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani zasad PO svymi zaméstnanci a vybaveni vécnymi prostfedky PO na predaném
pracovisti, nejsou-li zminéné prostiedky soucasti pfedaného pracovisté. Zhotovitel dale odpovida za protipoZarni

opatieni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednan¢ho se spolecnosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrzovat na prevzatém pracovisti porddek a Cistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hotlavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy uraz zaméstnanci zhotovitele, ke kterému dojde na predaném stavenisti nebo v objektech spolecnosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenné oznamit zastupci spolecnosti a spolupracovat pfi etfeni

okolnosti vzniku Urazu.




Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pFi_pohybu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz §101 odst.5
2.262/2006 Sb.)
13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpe¢nostni a dopravni znaCeni v objektech a aredlech spolecnosti
VODARNA PLZEN a.s.

14) Svérecské prace provadéné v mistech se zvy$enym pozarnim nebezpedim a nebezpe¢im vybuchu je zhotovitel

povinen provadét pouze na zékladé pisemného povéieni ke svafovani vydaného zastupcem spolecnosti VODARNA
PLZEN a.s. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisii. Zhotovitel zodpovida za to, ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu predem urcenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnanctll) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pii tomto dohledu. Pozarni dohled je vykonavan
v pribéhu svafovani nepfetrzité. P¥i pieruSeni svafovani nebo po jeho skonceni se pozarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvlastnimi pozarné bezpe€nostnimi opatienimi stanovenych v piikazu ke svafovani.
Nejkratsi doba pozarniho dohledu po skon¢eni svafovani je 8 hodin.

15) Pii pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrzi je nutno dbat zvySené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych praci neptiblizovat se k jejich okrajim.

16) Préace v podzemnich prostorach piipadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpecnych plynt. Zhotovitel je povinen pied vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpecnych plyni.

17) Na pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zakdzano vna3et a pouzivat soukromé elektrické spotiebice
(radioprijimace, varice, topné spirdly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zhotoviteli zakdzano pouzivat na pracovistich
technickd a technologicka zafizeni pfip. elektrospotiebice, jejichz majitelem popf. provozovatelem je spolecnost
VODARNA PLZEN a.s.

19) Pokud zastupce spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. umozni  zhotoviteli pouZit nékteré ze zafizeni v¢.

technologickych, je zhotovitel povinen pouzivat tato zafizeni pouze v souladu sndvodem k obsluze piipadné

s udglenymi pokyny a s védomim zastupce spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

20) PFi zjisténi zdvady na poskytnutych zafizenich v¢&. elektrickych (napt. poskozeni prodluzovani Siliry, privodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenng informovat zastupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN a.s.

21) Zhotovitel nesmi v prib&hu realizace predmétu smlouvy ponechdvat zadné pristroje, stroje popf. ndstroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi piipadné bezpecnost zaméstnancti spole¢nosti VODARNA
PLZEN a.s.

22) Na pracovistich spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zakdzano poZivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakazano pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat.

23) Ve viech objektech spoletnosti VODARNA PLZEN as. plati zakaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je vybaveno prostiedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
piistroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potieby opravnén pouzit.

25) Pracovisté jsou vybavena pokyny (Pozarni poplachovéd smérnice) pro piipad ‘vzniku pozaru ¢i jiné mimotadné
situace. Prostiedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravidelné kontrolovany, ¢imz je zajisténa jejich
funkc¢nost.

26) Unikové cesty v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. jsou znadené a je nutno zachovdvat jejich
prichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Veskeré uzavéry energii jsou viditelné a ¢itelné oznacené.
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28) Plynové hospodaistvi provozu COV PM, Jate¢ni 40, Plzeni je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovisté

s nebezpe¢im vybuchu (plynové hospodatstvi). Pii praci na téchto pracovistich nebo v jejich blizkosti je zapotiebi

dbat zvy3eného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny oher, jiskfivé naradi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zahaji az na zéklade kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného piikazu.

29) Bezpecnostni pokyny pro ptipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napt. montaz, revize,
drzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
piedani staveni$té kontatkni osobou spolecnosti VODARNA PLZEN as.

30) Pfi pii jizde v arealech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotovitel povinen dodrzovat zédsady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekracovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spole¢nosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakazanych prostor (oznaceno zakazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakazan®) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP a.s. pfipadné ,Protokolem o piedani
staveniSteé™).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, ptipadné vykladku a nakladku materialu provadét pouze na vyznacenych nebo
zastupcem spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohrozena
bezpe¢nost a plynulost dalstho provozu v aredlu

33) P&si chiize je povolena vyhradné po levé stran¢ komunikace, nejsou-li v arealu ziizeny chodniky

zhotoviteli zakazano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrzovat se v blizkosti piepravovaného bfemene. Je nutno dbat

|
:
34) Pii pohybu v objektech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. v nichz probiha manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
pokynt osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala:
0ZO ROVS/3370/PRE/20143

3=



