
II/408 Suchohrdly – Hodonice – Dyjákovice – Hevlín, obnova silničního stromořadí
Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele    

SMLOUVA O DÍLO 
II /408 Suchohrdly  –  Hodonice  –  Dyjákovice  –  Hevl ín ,

 obnova s i ln ičního s t romořadí
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp.zn.  Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 

VYKRUT zahradní služby a.s.

sídlem Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČO  03921921
zapsaná u Krajského soudu v Ostrava, oddíl B sp.zn. 10682
zastoupena

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č.89/2012Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 

I . PŘEDMĚT  SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Předmětem díla je  obnova stromořadí podél silnice II/408 v úseku Suchohrdly – Hevlín. Obnova stromořadí
bude spočívat v odstranění  42 ks nevhodných dřevin a následné dodávce a výsadbě 383 ks nových dřevin,
včetně následné povýsadbové péče a všech souvisejících dodávek a prací. Předmět díla je blíže specifikován v
projektové dokumentaci a soupisu prací.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li
způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a
bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných. 

5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle
závaznosti:

i. Soupis prací.
ii. Písemné pokyny objednatele.

iii. Projektová dokumentace.
iv. Odborové normy - ČSN 83 9021:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9011:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
ČSN 83 9051:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

6. Zhotovitel je povinen za objednatele splnit veškeré podmínky vyjádřené v citovaných dokladech, nedomluví-li  se
smluvní strany jinak.

7. Místem  plnění  jsou pozemky  podél  silnice  II/408  v úseku  Suchohrdly  –  Hevlín.  Tam,  kde  to  povaha  plnění
umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Oblast Západ, Kotkova 3725/24, 66902 Znojmo.
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II. LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následující lhůtě plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla (mimo následné péče) do 1.12.2018

Dřívější plnění je možné.

               Následná po výsadbová péče                                                                                                               do 31.12.2020

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor provádění díla. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí
prostoru díla písemně, alespoň 5 dní předem. O předání a převzetí prostoru provádění díla je zhotovitel povinen sepsat
protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Předání a převzetí díla (mimo následné péče) dle odst. 1 probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného
stavu díla.  Zhotovitel  vyzve objednatele  k  předání a  převzetí  díla  písemně, alespoň 5 dní předem. O předání  a
převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních
stran.  Soupis zjevných drobných vad díla bude uveden v protokolu o předání a  převzetí díla.

4. Do dokončení díla (mimo následné péče) je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-
li v této smlouvě stanoveno jinak.

5. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo (mimo následné péče) dle této
smlouvy řádně předáno.

6. Následná péče bude předávána 1x měsíčně na základě protokolu o předání provedených prací, který sepíše zhotovitel.
Protokol bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

III . CENA DÍLA A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

CENA CELKE M  BE Z  DPH 1 931 793,13,-  KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje:

i. že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“), 
ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani

se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet),
který je přílohou této smlouvy. 

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy.

7. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. 

8. Cena díla pro část výsadby bude uhrazena na základě jedné faktury, následná péče bude hrazena na základě faktur
vystavovaných  měsíčně.  Den  uskutečnění  zdanitelného  plnění  je  den,  ve  kterém správce  díla  potvrdí  podpisem
správnost protokolu o provedených pracích. 

9. Lhůta splatnosti faktur bude 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

10. Zhotovitel  je  povinen  vystavit  fakturu  na  adresu  sídla  objednatele  a  doručit  ji  elektronicky  na  email:

11. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol: 

- který je datován a podepsán vedoucím prací a správcem díla,
- ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků zakázky, a to: 

částka dle SOD a případných dodatečných prací
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čerpání od zahájení zakázky do začátku sledovaného období, 
čerpání v průběhu sledovaného období, 
čerpání od zahájení zakázky do konce sledovaného období,
údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána,

- jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

12. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou
- dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
- v souladu se zadáním zakázky, zápisy v deníku provádění a rozpočtem,
- datovány a podepsány vedoucím prací a správcem díla,
-  předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls  (*.xlsx) správci díla  a zaslány elektronicky ve
formátu *.pdf  společně s fakturou na adresu

13. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 10
tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou. 

14. Přílohou faktury (mimo následné péče) bude protokol o předání a převzetí díla.

15. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

16. Zálohové platby se nesjednávají.

IV. PROVÁDĚNÍ  DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel  je  povinen  objednatele  bezodkladně  informovat  o  veškerých  významných skutečnostech  souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 5. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise v deníku
provádění díla nesjedná nápravu, zastavit práce na díle nebo jeho části. Toto zastavení nemá vliv na termíny plnění
sjednané v čl. II. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část díla nebo dílo přesto provede v rozporu s pokyny
objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část díla nebo dílo provedené v  rozporu
s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel  je  povinen  upozornit  objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  nevhodnou  povahu  věcí  převzatých  od
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při
vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové
dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

6. Objednatel  je  oprávněn kontrolovat  plnění  této smlouvy průběžně;  zhotovitel  je  povinen ke kontrole  poskytnout
potřebnou součinnost. Autorský dozor je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně a činit zápisy do deníku
provádění díla; zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost. 

7. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci provádění díla, čímž je zejména: 

i. Deník provádění díla a povýsadbové péče;
ii. Doklady prokazující původ rostlinného materiálu;

iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;

Dokumentace  bude  odpovídat  požadavkům stanoveným právním řádem a  požadavkům,  které  jsou  dány účelem
pořizování dokumentace daného druhu. Pro deník provádění díla se obdobně použijí  pravidla  pro vedení deníku
provádění díla.

8. Poddodavatelé

Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité
věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.

Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací 
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Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného  souhlasu  objednatele,  totéž  platí,  pokud  v zadávacím řízení  kvalifikaci  zhotovitel  prokazoval  sám
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem. 

Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co
objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. Zhotovitel  je  odpovědný  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví.  Zhotovitel  je  zejména  povinen  dodržovat  veškeré
bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být v místě provádění díla. Objednatelem
není určen koordinátor BOZP (dále jen „koordinátor BOZP“). Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost
určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli. 

10. Zhotovitel  nese  odpovědnost  původce  odpadů.  Zhotovitel  je  povinen  veškerý  nepoužitelný  materiál  zlikvidovat
v souladu  se  zákonem  o  odpadech.  Nepoužitelný  materiál  je  materiál,  který  vznikl  při  provádění  díla  a  není
předmětem díla.

11. Zhotovitel je povinen zajistit  organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen  zajistit:  povolení  k uzavírkám;  stanovení  dočasného dopravního  značení,  umístění,  údržbu,  přemístění  a
odstranění dočasného dopravního značení, povolení zvláštního užívání komunikací, užívání veřejného prostranství.

12. Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyčistit místo
provádění prací.

13. Součástí předmětu díla je i následná povýsadbová péče o vysazené dřeviny, popis činností je uveden v soupise prací.
Součástí díla není ošetření stromů původního stromořadí, ani stromů mladých vysazených v roce 2013.

14. Při realizaci výsadeb budou respektována ochranná pásma inž. sítí. V ochranném pásmu nebudou prováděny
žádné výkopy. Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení inženýrských sítí u jednotlivých
správců těchto sítí pouze v bezprostřední blízkosti výsadbového místa.

15. O termínech realizace povýsadbové péče, bude zhotovitel informovat správce díla telefonicky, příp. e-mailem, vždy
nejméně 2 pracovní dny před jejím zahájením.

V. ZMĚNY ZA DÁNÍ  DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla. Je-li zjištěna potřeba
dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími
pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

2. Pokud zhotovitel v rámci své odborné péče zjistí, že je třeba větší rozsah povýsadbové péče vzhledem k objektivním
skutečnostem,  například  vzhledem k  nadměrnému suchu je  třeba  častější  zálivka,  bude  se  postupovat  v  souladu
v souladu s tímto článkem. 

3. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Nabídková
cena bude určena následovně: 

3.1Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou
této smlouvy.

3.2Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně: 

Cena prací či dodávek Cena obdobných prací, případně cena příslušného objektu

---------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------
Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

3.3Nelze-li  jednotkovou  cenu  určit  výše  popsanými  způsoby,  použije  se  cena  přiměřená  s  přihlédnutím k  ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
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4. K  dodatečným  pracím  bude  uzavřen  dodatek  k této  smlouvě.  Dodatečné  práce  lze  provádět  pouze  na  základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

VI. OPRÁVNĚNÉ  OSOBY SMLUVNÍCH  STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele  je správce díla.  Správce díla je oprávněn činit  veškeré úkony dle této smlouvy,
správce díla však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě

2. Správcem díla je 

3. Oprávněnou osobou zhotovitele je vedoucí prací. Vedoucí prací je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy,
není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě

4. Vedoucím prací je 

VII. ZÁVA ZKY  Z  VAD  A ZA JIŠTĚNÍ  ZÁ VA ZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo
třetí osobě.

2. Zhotovitel  je  povinen být pojištěn proti  škodám způsobeným jeho činností  na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o
pojištění. 

3. Práva objednatele z vady díla: Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou.  Objednateli
vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro
uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let. Objednatel
je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění
vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění 24 měsíců

4.2Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla (bez následné péče).

4.3Zhotovitel  je  povinen  odstranit  vady  díla,  tj.  odchylky  díla  od  výsledku  stanoveného  touto  smlouvou  a  od
způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. 

4.4Objednatel  je  povinen  uplatňovat  u  zhotovitele  práva  z poskytnuté  záruky  písemně,  nejpozději  do  30  dnů  
po zjištění  vad,  na něž se záruka vztahuje.  Zhotovitel  je  povinen vadu odstranit  bezodkladně,  nejpozději  do
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta 

5.1Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění 1.000,- Kč denně

V případě, že následná péče o silniční stromořadí není vykonávána, a to ani po té,  
co byl k jejímu vykonávání zhotovitel písemně vyzván a v písemné výzvě mu byla
stanovena lhůta k provedení úkonů v rámci následné péče

1.000,- Kč denně

         V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad,

které má dílo v době předání a převzetí 1 000,-Kč denně
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5.2Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3Ke  smluvní  pokutě  bude  vystavena  samostatná  faktura  se  lhůtou  splatnosti  21  dnů;  za  den  uskutečnění
zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury. 

5.4Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění díla narůstá. Nebezpečí škody
na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí díla.

VIII. UKONČENÍ  SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době
přiměřené;

ii. Provádění díla v rozporu se zadáním díla,  
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
v. Porušování  předpisů  bezpečnosti  práce,  bezpečnosti  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  předpisů  o

životním prostředí a odpadovém hospodaření;
vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;

vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
viii. Prodlení  zhotovitele  se  splněním termínu  dokončení  díla  dle  čl.  II.  odst.  1.  této  smlouvy  delším než  30

kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více
než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

IX. SPOLEČNÁ  A ZÁ VĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel  není oprávněn bez souhlasu objednatele  postoupit  práva a  povinnosti  vyplývající  z této smlouvy třetí
osobě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že
písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání
držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený v deníku provádění díla.

5.2V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený v deníku provádění díla zhotovitelem, který je
datován a podepsán správcem díla. 

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato
smlouva jinak. 

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost dnem uveřejnění
v registru smluv dle odst. 11 této smlouvy.
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8. Případné  obchodní  zvyklosti,  týkající  se sjednaného  či  navazujícího  plnění,  nemají  přednost  před  smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976,  § 1978, § 2112, §
2595, § 2604, § 2605, § 2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622 občanského zákoníku.

10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh,  jejich  dodatků  a  skutečně  uhrazené  ceny na  protikorupčním portále  Jihomoravského kraje,  tj.  zřizovatele
objednatele.

11. Tato  smlouva  podléhá  povinnosti  uveřejnění  dle  zákona č.  340/2015  Sb.  o  registru  smluv,  ve  znění  pozdějších
předpisů.  Uveřejnění smlouvy zajistí  objednatel.  Zhotovitel  označil  tyto jmenovitě  uvedená data  za citlivá,  která
nepodléhají zveřejnění: …………………

12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: položkový rozpočet (oceněný soupis prací);

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Ostravě, dne 9.7.2018 V Brně, dne 15.8.2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

VYKRUT zahradní s lužby a.s . Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1 OCENĚNÝ  SOUPIS  PRACÍ  –  POLO ŽKOVÝ  RO ZPOČET
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***
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