

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeným
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: -
číslo smlouvy: 15PT-000739
(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

EUROVIA CS, a. s.
se sídlem, Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno
závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924
Výpis z OR: MěS Praha, oddíl B, vložka 1561
bank. spoj.:
tel.
číslo smlouvy : 1532.8100768OKO
zastoupený
(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D55 Otrokovice, obchvat JV, ISPROFOND 327 111 6022** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **708 864 764,11** v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	<u>Přijatá smluvní částka</u> <u>v Kč bez DPH</u>	DPH	<u>Přijatá smluvní</u> <u>částka v Kč včetně</u> DPH
	<u>(a)</u>	<u>(b)</u>	<u>(c) = (a) + (b)</u>
D55 Otrokovice, obchvat JV	708 864 764,11	148 861 600,46	857 726 364,57

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D55 Otrokovice, obchvat JV, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644469 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (díl 3 částí 2 zadávací dokumentace)
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (díl 3, část 3 zadávací dokumentace)³
- (f) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)
- (g) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (h) Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 1.11. dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je **10. 5. 2018**

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že písmeno c) Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek se vypouští bez náhrady.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Datum: 14. 08. 2018

Datum: 14-08-2018

PODEPSÁNÍ

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁNÍ

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

EUROVIA CS, a.s.

Ve Zlině dne: 12. 07. 2016

Číslo zakázky: 15PT-000739

Vyřizuje:

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město
110 00 Praha 1

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„D55 Otrokovice, obchvat JV“

zadávací řízení zahájeno dne 27. 9. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 644469, ISPROFIN / ISPROFOND: 327 111 6022 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 9 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 6, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 100 bodů, podaná uchazečem

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

akciová společnost

IČ: 45274924

Celková nabídková cena uchazeče: 708 864 764,12 Kč (bez DPH)

Délka záruční doby: 120 měsíců

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 92,30 bodů, podaná uchazečem

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

akciová společnost

IČ: 60838744

Celková nabídková cena uchazeče: 775 150 047,65 Kč (bez DPH)

Délka záruční doby: 120 měsíců

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 85,30 bodů, podaná sdružením uchazečů

„SPOLEČNOST HT – MS PRO D55 Otrokovice“

vedoucí společník:

HOCHTIEF CZ a.s.

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

akciová společnost

IČ: 46678468

společník:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

akciová společnost

IČ: 42196868

Celková nabídková cena uchazeče: 847 298 298,18 Kč (bez DPH)

Délka záruční doby: 120 měsíců

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 83,67 bodů, podaná uchazečem

Skanska a.s.

Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

akciová společnost

IČ: 26271303

Celková nabídková cena uchazeče: 866 035 806,19 Kč (bez DPH)

Délka záruční doby: 120 měsíců

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 80,89 bodů, podaná sdružením uchazečů

„COLAS CZ - CHU - CÚT D55 Otrokovice“

správce:

COLAS CZ a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

akciová společnost

IČ: 26177005

společník:

COLAS Hungária Zrt

Boeskaí út 73, 1113 Budapešť, Maďarsko

IČ: 01-10-046401

společník:

COLAS Út Zrt

Boeskaí út 73, 1113 Budapešť, Maďarsko

IČ: 01-10-046637

Celková nabídková cena uchazeče: 899 956 665,39 Kč (bez DPH)

Délka záruční doby: 120 měsíců

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 77,64 bodů, podaná sdružením uchazečů

„Společnost SWIETELSKY + METROSTAV, D55 OTROKOVICE, OBČIIVAT JV“
správce:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

společnost s ručením omezeným

IČ: 48035599

společník:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

akciová společnost

IČ: 00014915

Celková nabídková cena uchazeče: 943 162 136,74 Kč (bez DPH)

Délka záruční doby: 120 měsíců

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 75,05 bodů, podaná uchazečem

Doprastav, a.s.

se sídlem Drieňova 27, 826 56 Bratislava, SR (IČ: 31333320)

podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby pod označením:

Doprastav, a.s. organizační složka Praha

se sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha

akciová společnost

IČ: 49281429

Celková nabídková cena uchazeče: 850 054 264,22 Kč (bez DPH)

Délka záruční doby: 60 měsíců

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 75,01 bodů, podaná sdružením uchazečů

„Společnost GEOSAN-TOTO Joint Venture“

vedoucí společník:

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

akciová společnost

IČ: 28169522

společník:

TOTO S.p.A COSTRUZIONI GENERALI

Viale Abruzzo n.410, Chieti, Italská republika

DIC: IT 02208250692

Celková nabídková cena uchazeče: 981 379 049,20 Kč (bez DPH)

Délka záruční doby: 120 měsíců

10. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 70,71 bodů, podaná sdružením uchazečů

„Společnost D55 Otrokovice, obchvat JV“

společník 1:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

akciová společnost

IČ: 43005560

společník 2:

Porr Bau GmbH

Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika

IČ: FN 34160 k

Celková nabídková cena uchazeče: 1 050 917 665,94 Kč (bez DPH)

Délka záruční doby: 120 měsíců

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem EUROVIA CS, a.s. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Ve Zlíně dne 12. 07. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ROZHODNUTÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„D55 Otrokovice, obchvat JV“

zadávací řízení zahájeno dne 27. 9. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 644469, ISPROFIN / ISPROFOND: 327 111 6022 (dále jen „Zakázka“), rozhodl podle § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), takto:

Nejvhodnější nabídkou je nabídka podaná uchazečem

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

akciová společnost

IČ: 45274924

O d ů v o d n ě n í:

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Ve Zlíně dne 12. 07. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPIŠ NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D55 Otrokovice, obchvat JV

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D55 Otrokovice, obchvat JV	708 864 764,11	148 861 600,46	857 726 364,57

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Dílčí hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena v Kč bez DPH	90 %	708 864 764,11 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky¹
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky²
- (f) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)³
- (g) Výkresy (díl 6 zadávací dokumentace)⁴ a
- (h) Ostatní související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 1.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 1.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

¹ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Jméno:

funkce

Podpis:

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení EUROVIA CS, a.s., závod Zlín

Adresa Louky 330, 763 02 Zlín

Datum - 6 -06- 2018

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: D55 Otrokovice, obchvat JV

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10 110 00 Praha 1, Nové Město Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4 , 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	48 měsíců
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	36 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady 100 a 300 v rozsahu dle dílu 6 Zadávací dokumentace – Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelům dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) bodu 1.1.3.7 této Přílohy k nabídce), (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace.
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.
		(c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle <i>Metodiky pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů</i> vydané dne 15. 3. 2016 Státním fondem dopravní infrastruktury.
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): 1) SO 303 Dešťová kanalizace DN 600 2) SO 304 Kanalizace DN 800 v km 2,485 silnice D55 3) SO 305 Kanalizace silnice III/4973 4) SO 306.2 Splašková kanalizace 5) SO 307 Odvodnění území 6) SO 308 Odvodňovací příkop do řeky Moravy 7) SO 351 Přeložka přípojky OC 80 v km 0,187 D55 8) SO 352 Přeložka vodovodu OC 200 v km 0,932 D55 9) SO 353 Přeložka přípojky DN 100 v km 1,320 D55 10) SO 354 Přeložky vodovodů v km 1,388 D55 11) SO 355 Přeložka vodovodu PE 50 v km 1,940 D55 12) SO 356.1 Přeložka vodovodu LT 100 v km 2,477 D55 - vodovod 13) SO 356.2 Přeložka vodovodu LT 100 v km 2,477 D55 - přípojka Plemenářské služby 14) SO 357 Přeložka vodovodu OC 500 sil. III/4973 - D 111 15) SO 359 Přeložka horkovodů 2x DN 250 16) SO 401 Přeložka kmenového vedení VN 22 kV (VN č. 42) 17) SO 402 Přeložka vyvolaná přeložkou vedení VN č. 42

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		18) SO 403 Přeložka kmenového vedení VN 22 kV (VN č. 88) 19) SO 404 Přeložka vyvolaná přeložkou vedení VN č. 88 20) SO 410 Přeložka kabelového vedení km 2,670 21) SO 411 Přeložka kabelového vedení km 1,800 22) SO 413 Demontáž části rozvodu VO v obci Napajedla 23) SO 414 Osvětlení cyklistické stezky (SO 156) 24) SO 420 Přeložka dálkového optického kabelu 25) SO 421 Přeložka dálkového metalického kabelu 26) SO 425 Přeložka MK podél komunikace sil. III/4973 27) SO 426 Přeložka MK pro areál Plemenářského podniku 28) SO 427 Přeložka MK pro skládku TKO Kvítkovice 29) SO 428 Přeložka MK v obci Napajedla 30) SO 601 Přeložka VTL 500 km 0,000 - 0,380 sil. D55 31) SO 602 Přeložka VTL 100 km 0,973 sil. D55 32) SO 603 Revize VTL 100 km 0,000 sil. III/4973 33) SO 604 Přeložka VTL 100 km 0,218 - 0,286 sil. III/4973 34) SO 605 Přeložka VTL 400 km 0,322 - 0,374 sil. III/4975 35) SO 606 Přeložka VTL 150 km 1,783 - 2,002 sil. D55 36) SO 607 Přeložka VTL 100 km 2,474 sil. D55 37) SO 609 Přeložka VTL 400 km 0,098 sil. III/4973
Dílo	1.1.5.8	D55 Otrokovice, obchvat JV
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	dle přílohy „Doba pro přístup na staveniště“, která je součástí Dílu 4 zadávací dokumentace – Technické specifikace, Příloha č. 12.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i> 2 000 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</i> a) 100 000,- Kč za každý započatý den prodlení b) 400 000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 75 000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec</i> 4 000 000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 400 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu</i> 800 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 75 000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
	4.29	Věcný milník: a) Zprovoznění mimoúrovňového křížení Pohořelice zahrnující zprovoznění přeložek silnic III. třídy číslo 4973, 4974 a 4975 a místní komunikace zajišťující přístup do MSS Centra

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice obsahující stavební objekty SO 112, 113, 114, 121, 152, 201, 353, 354, 358, 420, 603, 604, 605 a 606. Doba pro splnění věcného milníku: 16 měsíců od Data zahájení prací b) Finanční plnění minimálně 60 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH) za práce provedené dle platného harmonogramu do 24 měsíců od Data zahájení prací
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem Sekce/části Díla SO 420, SO 421, SO 425, SO 426, SO 427, SO 428 je Zadavatelem určená společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 268 I/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063.
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8.1.
Vliv prodlení objednatele na úpravy v důsledku změn nákladů	13.8.1.2	Pro výpočet násobitele Pn se použije: Tab. 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací (kód: 011042-17, list 2005 avg = 100) publikovaná Českým statistickým úřadem na: https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	20 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i> 10 % průběžné platby
	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Datum: 6. 6. 2018

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 2, 3, 4 a 5											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]													
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplňte dle potřeby]													
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] Popis Změny: 													
Údaje v Kč bez DPH:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00					
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
		0,00											
Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum											
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum											
Supervize	jméno	datum											
Správce stavby	jméno	datum											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017)	jméno	datum											
Zhotovitel	jméno	datum											
		Číslo paré:											

Soupis objektů

Stavba: 15-2-090 ŘSD - Otrokovice JV obchvat

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ I.2
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
IČ: 45274924,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze I, oddíl B, vložka 1561,

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D55 Otrokovice, obchvat JV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644469 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství (Corrupt practice)** znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání (Fraudulent practice)** znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel (Employer)** je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel (Public official)** je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky (Prohibited practice)** znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

Ve Zlíně, dne 6. 6. 2018

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: **D55 Otrokovice, obchvat JV**

Společnost: **EUROVIA CS, a.s**
se sídlem: **Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1**
kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín**
IČ: **45274924,**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze I, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **D55 Otrokovice, obchvat JV**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644469 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Asfaltové směsi frézované a vybourané	11 498 tun	117 Kč bez DPH/t
Dlažební kostky	394,5 tun	1 226 Kč bez DPH/t
Vytěžená dřevní hmota nevyužitelná k dalšímu zpracování - dřevo měkké	20 m ³	250 Kč bez DPH/m ³
Vytěžená dřevní hmota nevyužitelná k dalšímu zpracování - štěpkovaný materiál	25 m ³	230 Kč bez DPH/m ³
Ocelové konstrukce – za cenu šrotu	doložit vážními listky (předpoklad 14 tun)	cena v místě a čase obvyklá (cena za výkup železného šrotu)

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.
odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Ve Zlíně, dne 6. 6. 2018

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ I.6
HARMONOGRAM

Společnost: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
IČ: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze I, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **D55 Otrokovice, obchvat JV**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644469 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:

0. Etapa

V této etapě budou realizovány stavební objekty nebo jejich části, u kterých lze zahájit výstavbu před provedením přeložek inženýrských sítí a mající v době předání staveniště stavební povolení. SO 110, 205, 117.1, 101. U SO 101 se jedná o úseky - 0,2500,600/0,650-0,920/1,500-1,760/2,060-2,440 km. Během výstavby nedojde k omezení provozu na stávajících komunikacích.

I. Etapa

V této etapě budou pokračovat práce na stavebních objektech z 0. etapy a bude realizován dopravní uzel SSÚD - SO 112, 113, 114 a 201, aby mohl být co nejdříve uveden do provozu a přeložené silnice III. tříd mohly být využity pro vedení objízdných tras při výstavbě ostatních lokalit s dotčenými stávajícími komunikacemi. Etapa je navržena ve dvou podetapách A a B s ohledem na dopravní obsluhu MSS. V rámci tohoto uzlu bude provedena i výstavba komunikací SO 152, 154 a částečně SO 151 a 111 (ke stávající komunikaci), aby mohly být zrušeny stávající komunikace přes trasu D55 a mohly být zároveň i využity pro obsluhu MSS a PS již v době výstavby části B a dále jako příjezdové komunikace během výstavby. Pokud nebude před nutným zahájením stavebních prací podetapy B provozuschopná komunikace SO 154, 151 a částečně SO 111 a nebude možno tyto komunikace ještě během této etapy využít, bude nutno zajistit přístup pro MSS a PS přes obec Kvítkovice po komunikaci III/4973. Rovněž mohou probíhat práce na SO 202 a 203.

II. Etapa

V této etapě bude již dopravní uzel SSÚD vystaven a uveden do provozu včetně SO 151, 152 a 154. Stavební práce budou pokračovat na MÚK Napajedla – SO 110, SO 156, 157, 205 a 220. Dále bude probíhat výstavba SO 111, 202 a 203. Rovněž v této etapě budou zahájeny práce na geotechnických opatřeních na konci úseku D55.

III. Etapa

V této etapě bude již vystaven dopravní uzel SSÚD, SO 157 a částečně SO 110 a budou uvedeny do provozu. Stavební práce budou dále probíhat na všech stavebních objektech nutných k zprovoznění D55. Na konci výstavby SO 101 a 102 budou i probíhat stavební práce na SO 130 na MÚK 5504 a I/49.

IV. Etapa

V této etapě bude již dálnice D55 v provozu mimo MÚK Napajedla. Stavební práce budou probíhat na okružní křižovatce a jejích paprscích SO 117.1 a 117.2 a částečně SO 130. Dále budou probíhat veškeré dokončovací práce.

2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný Harmonogramem, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností. Harmonogram bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách.
3. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky: **pokládka asfaltových hutněných vrstev vozovky hlavní trasy dálnice včetně větví křižovatek.**

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
Systém SOS	SPEL a.s. Třídvorská 1402 280 02 Kolín V IČ: 00473057 DIČ: CZ00473057	3,3 %	SOS hlásky tunelu Blanka Výstavba DIS na stavbě R35 Výstavba DIS na stavbě D1-úseky 5,9,14,21
Protihlukové stěny	Liadur s.r.o. Vintřův 176 357 35 Vintřův IČ: 25239317 DIČ: CZ25239317	4,8 %	Elektrárna Prunčřov Optimalizace trati Zbiroh-Rokycany Silnice I/56 Ostrava-Místecká

Dopravní značení	NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice IČ: 26979675 DIČ: CZ26979675	1,5 %	I/55 Staré Město-průtah, Uh. Hradiště - Moravní most I/49, I/55 Křižovatka Květkovice - Otrokovice Úpravy DZ na sil. I/58, I/59 a velkoplošných DZ v rámci MSK D1 dopravní knoflíky 2014 Modernizace dálnice D1, úsek 9, exit 66 Loket - exit 75 Hořice
Přeložky plynovodů	RM GAS s.r.o. Záhumení 325 763 10 Hvozdná IČ: 25318403 DIČ: CZ 25318403	4,1 %	Reko VTL Dřevnice -nadz. přechod Reko VTL TU Koryčany Reko VTL TU Uh. Hradiště Mařatice Reko VTL TU a OU Drslavice Slavičín Reko VTL TU JMP Chropyně DN 150/40 Reko MS Březová Reko MS Zlín - Zálešná XII + 7, Hlčapa
Vegetační úpravy	GRESH LIPNÍK s.r.o. Nad Okrouhlíkem 2365/17 PRAHA 8 – LIBEŇ 180 00 PRAHA 8 IČ: 47666854 DIČ: CZ47666854	1,0 %	Poľní cesta a vodohosp. opatření v k.ú. Rakov Mohelnice -ul. Stanislavova – zeleň I/49 Vizovice – Lhotsko Lipník nad Bečvou - okružní křižovatka Cyklostezka Odry – Klokočůvek Rychlostná cesta R1, úsek Beladice - Tekovské Nemce a Selence – Beladice
CELKEM %		14,7	

Ve Zlíně, dne 6. 6. 2018

Příloha: Harmonogram dle Smluvních podmínek
Harmonogram technologických činností

ČASOVÝ HARMONOGRAM A HARMONOGRAM PŘEDÁNÍ RDS

Termin dokončení stavby září 2021

Dobry porovnávat 36 mesiacu

ROK	2018				2019								2020								2021																	
	MĚSÍC	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Číslo objektu - Název																																						
Realizační dokumentace																																						
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady																																						
SO 001 - Příprava území																																						
SO 002 - Technická rekultivace																																						
SO 101 - D55 Hlavní trasa																																						
SO 102 - Rampa ZL - D55																																						
SO 103 - Rampa D55 - I55																																						
SO 104 - Rampa I55 - D55																																						
SO 105 - Rampa D55 - Napájeďa																																						
SO 106 - Rampa Napájeďa D55																																						
SO 107 - Pracovní sjezd SSUD km 1,200																																						
SO 108 - Pracovní sjezd SSUD km 1,500																																						
SO 110 - Přeložka silnice III/49724																																						
SO 111 - Přeložka silnice III/4973 Malenovice - Napájeďa																																						
SO 112 - Přeložka silnice III/4974 - 4975																																						
SO 113 - Přeložka silnice III/4973 - I část																																						
SO 114 - Přeložka silnice III/4973 - II část																																						
SO 117.1 - Připojení silnice I55																																						
SO 117.2 - Vjezd OMV																																						
SO 118 - Provozovní připojení																																						
SO 120.1 - Dopravní značení D55																																						
SO 120.2 - Dopravní značení - portály																																						
SO 120.3 - Dopravní značení - proměnné																																						
SO 121 - Dopravní značení na silnici III třídy																																						
SO 122 - Provozovní dopravní značení																																						
SO 130 - Opravy příjezdových komunikací																																						
SO 151 - Přeložka polní cesty																																						
SO 152 - Přeložka cesty ke skládce TKO																																						
SO 154 - Spojovací polní cesta																																						
SO 155 - Silnice III/4973 hospodářský sjezd km 0,045																																						
SO 156 - Chodník - cyklostezka																																						
SO 157 - Úprava místní komunikace																																						
SO 158 - Oslovná komunikace																																						
SO 160.1 - Oplocení D55																																						
SO 160.2 - Oplocení pozemků																																						
SO 201 - Most na silnici III/4975 přes D55																																						
SO 202 - Most na D55 přes silnici III/4973																																						
SO 203 - Most na rampě Zlin - Uh. Hradiště přes silnici III/4973																																						
SO 205 - Most na silnici III/49724 přes D55																																						
SO 210 - Protihluková stěna km 1,750 - 2,850																																						
SO 211.1 - Protihluková stěna MUK Napájeďa																																						
SO 211.2 - Protihluková stěna 5506 - km 0,000																																						
SO 220 - Oporná zeď km 0,000 - 0,314																																						
SO 301 - Sítěná kanalizace km 0,120 - 2,30 D55																																						
SO 302 - Sítěná kanalizace km 2,350 - 3,000 D55																																						
SO 303 - Dešťová kanalizace DN 600																																						
SO 304 - Kanalizace DN 600 km 2,465 D55																																						
SO 305 - Kanalizace silnice III/4973																																						
SO 306.1 - Splašková kanalizace SSUD																																						
SO 306.2 - Splašková kanalizace																																						
SO 307 - Odvodnění území																																						
SO 308 - Odvodňovací příkop do řeky Moravy																																						
SO 351 - Přeložka přípojek OC 80 v km 0,167 D55																																						
SO 352 - Přeložka vodovodu OC 200 v km 0,932 D55																																						
SO 353 - Přeložka vodovodu DN 100 v km 1,320 D55																																						
SO 354 - Přeložky vodovodu v km 1,388 D55																																						
SO 355 - Přeložka vodovodu PE 50 v km 1,840 D55																																						
SO 356.1 - Přeložka vodovodu LT 100 v km 2,477 D55 - vodovod																																						
SO 356.2 - Přeložka vodovodu LT 100 v km 2,477 D55 - přípojka																																						
SO 357 - Přeložka vodovodu OC 500 silnice III/4973 - D111																																						
SO 358 - Připojení SSUD na vodovod																																						
SO 359 - Ochrana horkovodů 2 x DN 250																																						
SO 413 - Demontáž rozvodů VO v obci Napájeďa																																						
SO 414 - Osvětlení cyklistické stezky SO 156																																						
SO 420 - Přeložka dálkového optického kabelu																																						
SO 421 - Přeložka dálkového metalického kabelu																																						
SO 425 - Přeložka MK podél komunikace silnice III/4973																																						
SO 426 - Přeložka MK pro areál Plemenářského podniku																																						
SO 427 - Přeložka MK pro skládku TKO Květkovice																																						
SO 428 - Přeložka MK v obci Napájeďa																																						
SO 491.1 - Systém SOS - kabelové vedení																																						
SO 491.2 - Systém SOS - optický kabel																																						
SO 491.3 - Systém SOS - kabelové tačky a prostory																																						
SO 491.4 - Systém SOS - trubky pro optické kabely																																						
SO 491.5 - Přípojka NN pro mytí portál																																						
SO 492.1 - Systém SOS - hlásky																																						
SO 492.2 - Systém SOS - kamerový systém																																						
SO 492.3 - Systém SOS - meteorostance																																						
SO 492.5 - Systém SOS - varovný meteorologický systém																																						
SO 492.6 - Automatické sčítání dopravy																																						
SO 492.7 - Automatické závory																																						
SO 601.3 - Přeložka NB SKAO Napájeďa																																						
SO 601.r1 - Přeložka VTL 500 km 0,000 - 0,380 silnice R55																																						
SO 602.r1 - Přeložka VTL 100 km 0,973 silnice R55																																						
SO 603 - Revize VTL 100 km 0,000 silnice R55																																						
SO 604 - Přeložka VTL 100 km 0,218 - 0,266 silnice R55																																						
SO 605 - Přeložka VTL 400 km 0,322 - 0,374 silnice R55																																						
SO 606 - Přeložka VTL 150 km 1,763 - 2,602 silnice R55																																						
SO 607 - Přeložka VTL 100 km 2,474 silnice R65																																						
SO 609 - Přeložka VTL 400 km 0,098 silnice R55																																						
SO 601 - Vegetační úpravy																																						
SO 602 - Vegetační úpravy silnic III třídy																																						
SO 603 - Biologická rekultivace Otrokovice																																						

Ve Zlině dne 6.6.2018

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ I.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost: **EUROVIA CS, a.s**
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
IČ: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze I, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D55 Otrokovice, obchvat JV“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644469 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	NETÝKÁ SE (NEVZTAHUJE SE)			
2.				

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	NETÝKÁ SE (NEVZTAHUJE SE)			
2.				

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

Ve Zlíně, dne 6. 6. 2018