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Krajský úřad Pardubického kraje

uzavirqi na základě výsledku zadávacího řízeni veřejné zakázky ,,SÁL ZASTUPITELSTVA
stavebňí úpravy a modernizace - podruhé" tuto smlouvu o dÍlo (dále jen ,,smlouva"), kterou

se zhotoviiel zavazqe řádně a Včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele
dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této

smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

ělánek l.
Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby ,,sÁL ZASTUP|TELSTVA stavební úpravy a
modernizace - podruhé".

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované spoleěností
ADAM PRVNÍ spol. s r.o., lČ 47452064podzakázkovým ěíslem202017, hlavní projektant

akad'arch. Miloslav Chaloupka, a podle podmínek stavebního povolení vydaného
Magistrátem města Pardubic, stavebnim Úřadem, č.j. MmP 4204412017 ze dne
27 '-6' 2017, které je souěástí dokladové části projektové dokumentace, a zahrnuje
zejména:

-řizeni stavebních a technologických prací,

- obstarání a přeprava dodávek a montáŽního zařízeni,

- vedenídeníku stavby,

- stavební práce,

- montáŽní práce,

- provádění průběŽných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti

a v souladu se smlouvou,

- získání potřebných protokolů, povolení, potvzení, schválení a podobně,

- součinnost při kolaudaci stavby,

- odstraňování vad v záruění době,

- zpracovánÍ dokumentace skutečného provedení díla,

- koordinaci stavební části s dodávkami třetích stran (AV techniky a slaboproudu)'

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením a
rovněŽ soupisem prací s výkazem výměr, kteý je přílohou této smlouvy.

ělánek Il'
Gena díla

1' Cena' kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dÍlo, činí dle
dohody smluvních stran

12713160,00,- Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena").
DPH při sazbě 21 olo éiní 2 669 763,60,- Kč'

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována
podle zákona č. 235t2oo4 sb' o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč' DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby'

2' objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě
zhótovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového
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Krajský úřad Pardubického kraje

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami
objednateli.

4. Předmět díla uvedený v čl. l této smlouvy podléhá dle zákona č' 23512004 sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění, reŽimu přenesenídaňové povinnosti.

5. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel
tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbž jen
sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, Že výši daně je povinen
doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.

6. Zhotovitelje povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.

7. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny,
provedeného mnoŽství a celkové ceny za příslušnou poloŽku.

8. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.

Článek l!l.
Termín olnění. místo o nění- oodmínkv olnění

Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 3. 9. 2018.

Stavební práce budou zahájeny do 5 dní od předání a převzetí staveniště

Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. l.
smlouvy objednateli 3í. í. 2019.

Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu
objednatel neudělí písemný souhlas. osobou oprávněnou k udělení souhlasu
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele Ve věcech
technických.

Místem plněníje budova Krajského úřadu v Pardubicích, ul. Jahnova, č,'p' 127 '

Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně
dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou
smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou
smlouvu předloŽit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace
díla vŽdy na Žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od poŽádání.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1o/o Za smluvní ceny
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předloŽit
objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 7 dnů od poŽádání dle předchozího
bodu. Smluvní strany se dále dohodly, Že objednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy v
případě, Že zhotovitel neprokáŽe objednateli, Že má po celou dobu realizace díla
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Součástí díla je téŽ koordinační činnost zhotovitele ve vztahu k dodavatelům (zejména
nábytku, AV techniky a slaboproudu). Zhotovitel je povinen umoŽnit těmto dodavatelům
přístup na staveniště a činnost na něm. Zhotovitel je, po projednání s příslušným
dodavatelem, oprávněn stanovovat termíny dodávek podle stavu stavební připravenosti.
Předpokládané časové potřeby jednotlivých dodávek jsou uvedeny v příloze č. 4
smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, Že na realizaci díla se vztahují omezující podmínky
specifikované přílohou č. 4 (např. časová omezení pro provádění hlučných prací).

článek lV.

5

6

7

8.

I
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Krajský úřad Pardubického kraje

Bankovní záruka
1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky'

Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřizena a
provozuje činnost podle zákona č,. 2111992 sb., o bankách, Ve znění pozdějších
předpisů, a to bankovní záruku zajišt'ující nároky objednatele na realizaci díla za
podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen ,,bankovní
záruka").

2. Vystavení bankovní záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem záruční listiny
vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této
smlouvy.

3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
zejména bez moŽnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele
(objednatele) dané dluŽníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění
kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemŽ banka je povinna
plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 10% smluvní ceny díla uvedené
v čl. ll této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace.

5. V případě prodlouŽení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní
záruky prodlouŽit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazqe
předloŽit objednateli doklad o prodlouŽení bankovni záruky (ve stejném znění a výši)
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodlouŽení lhůty.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou či prodlouŽenou bankovní záruku dle tohoto
odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní
prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní
záruku.

6. objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné
smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli,
nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod
způsobených plněním zhotovitele V rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která
podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámi objednatel jako oprávněný
písemně zhotoviteli výši poŽadovaného plnění ze strany banky jako povinného'
Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s
předchozí záruční listinou vŽdy nejpozději do 14 kalendářních dnů od kaŽdého uplatnění
práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je
objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní prostředky z této
bankovní záruky jako zádžné ke stejným účelům jako bankovnízáruku.

8. originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádžné vč' Úroků dle tohoto článku
bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 30 dnů ode dne
doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen ,,bankovní
záruka platná po celou dobu záruční doby") dle níŽe uvedených ustanovení objednateli,
pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstraněníjej v souladu
s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění
těchto vad oběma smluvnÍmi stranami.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční
doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si
peněŽní prostředky z této bankovní záruky jako zádžné ke stejným Účelům jako
bankovnízáruku platnou po celou dobu záruční doby'

9. NepředloŽí-li zhotovitel nové záručni listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7 ' a 8. tohoto článku nebo předá
záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost povaŽována
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za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky'

10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby zajišt'ující nároky objednatele v záruční době
vyplývající z této smlouvy.

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve
výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. ll této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů
přesahuj ící trván í záručni doby.

12. Body 1. aŽ3. a 5. aŽ 7. tohoto ustanovení se pro bankovnízáruku platnou po celou dobu
záručni doby pouŽijí obdobně.

13. originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé
zádržné vč. Úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a
účet zhotovitele do 30 dnŮ ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne
odstranil veŠkeré vady, k jejichŽ odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel
vyzval, jinak do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními
stranami.

clánek V.
Součásti smlouvv

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

obchodní podmínky stavebních prací
oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
Harmonogram realizace díla
Specifické podmínky a termíny při realizaci stavby
Cestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH
ve stavebnictví - $ 92e zákona o DPH

Článek Vt.
Závěrečná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva' V listinné formě bude
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Smluvní strany se dohodly, Že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvzení
dluhu (zejména ujednání o bankovni záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, Že
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím
dnem zrušena od počátku.

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č' 34012015 sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany
prohlašují, Že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust.
s 504 občanského zákoníku.

5' Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v případě změn údajů uvedených v záhlavi smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode
dne, kdy ke změně došlo.
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Krajský úřad Pardubického kraje

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají
povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

7. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy.

8' Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, kaŽdého s platností originálu, z nichž
objednatel obdží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

9. Smluvnístrany stvrzují, Že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znqí a
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, Že se smlouvou cítí být vázány, Že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena určitě, váŽné a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
důkaz čehoŽ připojují níŽe své podpisy.

10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 11.06.2018 a
schválen usnesením číslo R/1 144l18.

V Pardubicích dne ,| ,! t.lÍ

Objednatel Zhotovitel

c01-

a
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přenesená daňová povinnost

Příloha č. 1
ke SmIouvě o dílo č. xŘÚlt 8l24o48

obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje

č. R/164117 ze dne 23.1.2017

Preambule
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a bliŽe konkretizují,
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení l.
Platební a fakturační podmínkv

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem
podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu
realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených
prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací
a sluŽeb' Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny dila. Zbývající
část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového
dokladu/faktury.

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká aŽ po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami' a to bez vad
a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při
přejímce díla.

Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od
podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp' protokolu o odstranění vad, oběma
smluvními stranami.

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit
smluvnícenu díla.

4' Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

5' Daňové doklady/faktury budou splňovat náleŽitosti daňového dokladu/faktury V

souladu s právními předpisy a zvyklostmi. objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli
bez zaplacení daňový doklad/fakturu, kteý nemá náležitosti poŽadované právními
předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově
vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení.
oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běŽet původní lhůta
splatnosti daňového dokladu/faktury' Nová lhůta splatnosti začiná běŽet ode dne
doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými
náleŽitostmi' Pokud daňový doklad/faktura má náleŽitosti poŽadované právními
předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je V rozporu se smlouvou), je zhotovitel
povinen vystavit a odeslat objednateli na základé výzvy objednatele daňový
doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5
dnů od vyzvání.

6. U akcí evidovaných v systému lSPRoFlN je den 8.12., u ostatních akcíje den 20.12.,
posledním dnem' ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených
faktur v příslušném kalendářním roce'
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7 ' Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtu objednatele

Ustanovení ll.

Podmínkv pro změnu poddodavatele. prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele' prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předloŽit objednateli doklady
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízeni, a smlouvu
uzavřenou s poddodavatelem dle $ 83 zákona ozadáváni veřejných zakázek.

Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řÍzení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném
souhlasu objednatele.

Ustanovení !ll.

Zásadv kontrolv zhotovitelem prováděnÝch prací.
postup při kontrole konstrukcí. které budou dalším postupem zakrvtv a

stanovení orqanizace kontrolních dnů

objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob,
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným
osobám nebo jejich zástupcům umoŽnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, sluŽeb, výkresů a
dokumentace, aby se mohli ujistit, Že jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu
řizení a kontroly jakosti, kteý se po schválení objednatelem stává plánem řízení a
kontroly jakosti. objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti můŽe zhotovitel
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou
provádět v souladu s plánem jakosti' Při předání předmětu díla objednateli předá
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řizení a kontroly jakosti.

Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v sou|adu
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě
toho třeba v návrhu plánu řízenla kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole
zakývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovět Žádosti objednatele o provedeníjakékoliv zkoušky nebo
kontroly nad rámec plánu řízeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoŽnit do 3 dnů'
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitelje povinen poŽadovanou
zkoušku strpět.

Zhotovitelje povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen
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na Vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, Že se
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli by| řádně vyzván, a bude-li následně
poŽadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací' je povinností zhotovitele takové
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese
objednatel, neprokáŽe-li se, Že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto
odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, sluŽeb a
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy' má objednatel právo takovou část
díla, práci, sluŽbu nebo dodávku odmítnout a poŽadovat po zhotoviteli bud' nové
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedeníveškerých potřebných změn nebo úprav.
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele'

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená sluŽba, práce nebo dodávka není změnou díla a
zhotovitel z toho důvodu nemůŽe měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávatbez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami,
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených
během zkoušek' hradízhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žaane zvýše uvedených ustanovení v Žádném případě nezprošťuje zhotovitele
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly, nejméně však'1x měsíčně.

Ustanovení lV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících
podmínek:

(a) o předání se sepíše protokol, kteý bude podepsán oběma smluvními stranami nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-lito Žádoucí pro řádné splnění smlouvy,
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a
nadzemních konstrukcí, budov, zařizení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodžení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení
s předáním staveniště posouvá itermín pro dokončení a předání díla.

2. Plochy, které bude zhotovitel pouŽívat, viditelně označi firemním znakem, nebo
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s moŽností telefonického
kontaktu.
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3' Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
''plán'') koordinátorovi BoZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdraví neohroŽující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje
podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požárni ochrany od okamŽiku jeho převzetí. odpovídá
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdravi svých zaměstnanců, včetně
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajistí, Že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

(b) plně odpovídá za to, Že jeho zaměstnanci budou dodrŽovat platné předpisy
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti poŽární ochrany;

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně
závěrečného úklidu.

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti
práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany Životního prostředí.
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na
staveništi.

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BoZP na staveništi sám,
prostřednictvím osob s nimiŽ jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, Že
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl.

UstanovenÍ V.

Způsob zabezpečenÍ zařízení staveniště
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vvkllzení staveniště

po předání a převzetí díla

objednatel nepoŽaduje jiné zabezpečení staveniště, neŽ které vyplývá z příslušných
obecných norem a právních předpisů.

Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařÍzeni pouŽívané pro
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení Vl.

Způsob předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat
k převzetí předmětu díla, s tím Že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní
břemeno prokazující vyzváni objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující
včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

Předmět díla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez
vad a nedodělků a došlo-li k předánípředmětu díla objednateliv místě plnění.
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objednatel můŽe převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
uŽíváni stavby funkčně ani esteticky, anijejí uŽívání podstatným způsobem neomezují'
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle ustanoveníVll. bod 5. a násl.

o předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, kteý
podepíší obě smluvní strany a zástupce uŽivatele, dále téŽ osoba vykonávající
technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a
převzetí díla účastnili. KaŽdá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a
uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.

JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, Že předmět
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závaŽnějši
povahy, neŽ ojedinělé drobné vady, které nebrání uŽívání stavby funkčně ani esteticky,
ani její uŽívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla
nemusí podepsat; vŽdy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí
převzetí.

Splnění poŽadavků obecně závazných předpisů a poŽadovaných norem u dodaného
díla a jeho části prokáŽe zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u předávajícího a přejímacího řizení doklady,
odpovídající povaze díla, jako:

dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby
na CD,

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách pouŽitých materiálů včetně prohlášení
o shodě,

zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, Co, apod.),

zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařizeni, o provedených revizních a
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny, apod.),

zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcízakrytých v průběhu prací,

seznam strojů a zařizení, které jsou součástí díla' jejich pasparty, záruční listy,
návody k obsluze a ÚdrŽbě v českém jazyce,

originálly stavebníholch deníku/-ů a kopie změnových listů,

provozní řád pro zkušební provoz,

provozní řád pro trvalý provoz,

protokol o zaškolení obsluhy.

NedoloŽí-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaŽuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení poŽadovat provedení
dalších dodatečných zkoušek včetně zdŮvodnění, proč je poŽaduje a s uvedením
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá
z povahy díla, provádíje zhotovitel za Úhradu.

Ustanovení Vll.

Záruční doba. odpovědnost za vadv
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Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za
jakékoliv vady způsobené činnostízhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za
správnost a Úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškených platných
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i kaŽdá jeho jednotlivá část, bude
prosto jakýchkoliv vad, ať uŽ věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má
vady, jestliže zqména neodpovídá poŽadavkům smlouvy, účelu jeho vyuŽití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny
neprodleně' tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj.
nejpozději do't0 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně
nedohodne na jiné lhůtě.

Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj.
odpovídá za všechny vlastnosti' které má mít předmět díla zejména dle smlouvy,
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob,
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla,
jeho části a příslušenství vztahují.

Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem
oznámena bezzbyÍečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě'l0 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak' Neodstraní-li zhotovitel vady
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitelje povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části
prodlouŽí o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady
uŽíváno vůbec nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ projektovaném podle
smlouvy.

Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby,
přičemŽ i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se povaŽuje
za včas uplatněnou.

odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, Že zhotovitel
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Ki, za každý den prodlení s odstraněním
kaŽdé vady.

Ustanovení Vlll.

Zaiištění řádného p!nění

Zhotovitel písemně oznámi objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

1
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2. Zhotovitelje povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a
sluŽby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo
kompletnídílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při

realizaci díla dodrŽovat zejména veškeré CSN a další technické normy a předpisy,
bezpečnostní předpisy' veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany Životního prostředí.

4' Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakoŽ
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a sluŽeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle
smlouvy.

5. Zhotovitel ruči za to, Že veškeré dodávky a sluŽby budou provedeny v jakosti
odpovídající účelu smlouvy a Že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti poŽadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepouŽité a
Že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadánídíla.

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a
k podpisu na vyŽádání. objednatel můŽe k zápisům připojovat svá stanoviska.

7 ' V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udrŽovat staveniště v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále téŽ uskladní nebo
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo
zbytky nebo dočasné objekty, které jiŽ nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní
náklady' Zhotovitel je povinen zajišťovat téŽ úklid příjezdových komunikací během
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udžovat v čistém stavu.

8. V případě nedodžení povinnosti Úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanoveníje
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě
uhrazení veškeých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 30o/o z částky nákladů na úklid.

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05% ze smluvní ceny díla za kaŽdý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ,
Že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10' Zhotovitel se zavazqe zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní
ceny díla za kaŽdý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací,
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1o/o Ze smluvní ceny
dílazakaždý izapočatý týden prodlenís předáním řádně dokončeného díla.

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a
zhotovitel nedodžítermín předání předmětu díla dle čl. lll smlouvy, přičemŽ objednatel
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu
škody tím nenídotčen.
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13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,Q5%o ze
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

14. Zhotovitel zaplati smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po
obdžení vyúčtování smluvní pokuty. objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením
smluvních povinností zhotovitelem. objednatelje oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a
zhotovitelje povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé způsobili objednateli, jakoŽ i třetím osobám porušením povinností
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na
takové porušení povinnostidané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany Životního prostředí, případně jiných
orgánů státnÍ správy, uloŽena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáŽe-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem
objednateli nahrazena. V případě, Že uloŽenou pokutu nebude objednatel schopen
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od
obdžení oznámení o výši sankce avýzvě k úhradě.

17. Smluvní strana můŽe od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení' na náhradu případné škody a zaplacenísmluvní pokuty.

18' Podstatným porušením smlouvy se rozumísituace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají ztéto smlouvy anebo
postoupítřetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak
znemoŽňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdravi při práci či
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než
30 dnů s plněním jakéko|iv ze svých povinností stanovených smlouvou;

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(0 zhotovitel nedodžel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické
postupy;

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci' služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v
likvidaci;

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
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Kde se v tomto ustanovení pouŽívá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát'

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrŽení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

21. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace' kdy se
objednatel přes opakovaná upozorněnizpozdil o více než45 dnů s úhradou daňového
dokladu/faktury, kteý přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení l' a ostatními
podmínkami smlouvy.

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitelje pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil'

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného díla.

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst'
objednatel tyto nároky započte tak, Že od zhotovitelem fakturované částky tyto
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto
upravenou (sníŽenou).

Ustanovení lX

Různé

Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamŽikem dodání na
staveniště, u sluŽeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod
vlastnického práva na objednatele Ve svých případných poddodavatelských
smlouvách.

Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy,
přecházi ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do
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souladu s podmínkami smlouvy. zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodrŽení této povinnosti
hradí vzniklou škodu.

V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do '10 dnů po obdrŽení poŽadavku objednatele na
změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou
vyŽadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikacíjako zejména
jednotkové ceny za sluŽby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu
plnění'

Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souh|asu s provedením
změn bude provedeno takto:

a) V případě, Že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude poŽadavek na
provedení těchto prací uplatněn zápisem Ve stavebním deníku a takto výslovně
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění
předmětu díla dle smlouvy, jejichŽ provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichŽ provedení nebude mít vliv
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

Zhotovitel připraví a bude udrŽovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy,
zápisy do deníků a podobně).

Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývji ze smlouvy
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy
nevyplývá jinak. Při nedodžení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám
zdůvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, Čsru ei
jiných norem a předpisů, je zhotovite| povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit,
není-li to moŽné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Nebyl-li koordinátor BozP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámi tuto skutečnost
zhotovitel ihned objednateli.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyŽadovanou právními
předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodnÍch podmínek a smlouvv

obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku
ke smlouvě. V případě neuŽití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
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2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají
výkladovou přednost ujednání smlouvy.
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Harmonogram prací
s& ZASTUPITELSTVA _ stavební rÍpravy a modernizace _ podruhé
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zahájení stavebnÍch pracÍ: 3. 9. 2018
stavebních prací: 31. 1.20í9
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harmonogram bude zpracován v p Ípadě získánÍ
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Krajský úřad Pardubického kraje

Příloha č. 4
ke Smlouvě o dílo č. xŘÚltgtz+olg

Speclfické podmínky a termíny při realizaci stavby ,,sÁL
ZASTUPITELSTVA stavební úpravy a modernizace"

í) Stavební připravenost a součinnost zhotovitele stavby pro dodávky slaboproudu a
AV techniky.
a) Zhotovitel zajišt'uje koordinační činnost s dodavatelem AV techniky-slaboproudu
b) Stavební připravenost pro montáŽ slaboproudu a AV techniky zpracuje zhotovitel v
harmonogramu, ktený bude přílohou smlouvy.
c) Termíny stavebních připraveností a následných prací popř. začišťovacích pracízapracuje
do harmonogramu zhotovitel v rozsahu odhadovaném projektantem.

1) DemontáŽ sLP a koncovýchzařízeni 5-7 dnů
2) NataŽení základních tras pod omítku, příprava ostatních kabelových tras, konstrukcí 5-15
dní dle připravenosti zhotovitele
3) Kabelové trasy pod stoly 15-20 dní (protaŽení kabelů pod stoly, v rackách, Žlabu,
zakončení, změření
4) osazeníkoncových prvků (monitory, repro, panel...) 10 dní
5) osazenístolů 5-7 dní.'.po kompletním dokončenísálu, můŽe však být předpřipraveno V
koordinaci se stolaři v dílně.
6) osazení koncových prvků řídícího systému 4 dny, můŽe být v souběhu s kompletací
ostatních profesí.
7) sW oŽivení, nastavení systémových a uŽivatelských parametrů 20dní

2) Provádění bouracích (hlučných prací)
Práce způsobující nadměrnou hlučnost a prašnost mohou být prováděny bez
omezení pouze o sobotách a nedělích, popřípadě o svátcích. V pracovnídny
ne od 7.00 do 14.00 hod.
3) Demontované konstrukce
Veškeré demontované materiály, konstrukce jsou majetkem zadavatele a musí
být demontovány s ohledem na následné moŽné použití.



Příloha Smlouvy o dílo č. 5

Gestné prohlášení příjemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
_ $ 92e zákona o DPH

Název stavby: sÁL ZASTUPITELSTVA stavební úpravy a modernizace -
podruhé

ldentifi kační údaje př'ljemce :

Název (jméno) :
Adresa/ sídlo:
lČ:
DlČ:
oprávněná osoba

ldentifikační údaje pos kytovatele :

Název (méno) Žadatele:
Ad resa/síd lo Žadatele:
lČ:
DlČ:
oprávněná osoba:
Společnost je zapsána u

Pardubický kraj
Komenského nám' 125, Pardubice, PSČ $211
70892822
c270892822
JUDr. Martin Netolický, Ph'D.

MARHOLD a.s.
Motoristů 24, 530 06 Pardubice
150 50 050
c215050050

KS v Hradci Králové, B 2583

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz $ 5
odst.3 zákona o DPH).

Příjemce plnění poŽaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel zdanitelného
plnění při fakturaci prací (sluŽeb) na sjednané zakázce uplatnil reŽim přenesení daňové
povinnosti ve smyslu $ 92a a $92e zák. č. 23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

čestně prohlašuji, Že údaje uvedené v tomto prohtášení jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne {'/' n4


