
1822 WALDORFSKÁ  ZŠ  A  MŠ,PLOVDIVSKÁ  8, BRNO Rozpočet :

01 Stavební úpravy kuchyně I

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

31 Zdi podpěrné a volné 511 0 0 0 0

34 Stěny a příčky 3 234 0 0 0 0

41 Stropy a stropní konstrukce 2 570 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 106 459 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 54 889 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 3 135 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 3 105 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 028 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 36 403 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 5 810 0 0 0 0

999 Ostatní práce 0 0 0 0 23 148

711 Izolace proti vodě 0 57 734 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 3 412 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 137 392 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 9 763 0 0 0

723 Vnitřní plynovod 0 4 682 0 0 1 270

725 Zařizovací předměty 0 7 838 0 0 0

735 Otopná tělesa 0 1 898 0 0 0

761 Konstrukce sklobetonové 0 6 106 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 3 646 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 97 565 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 5 450 0 0 0

781 Obklady keramické 0 101 811 0 0 0

783 Nátěry 0 1 136 0 0 0

784 Malby 0 21 057 0 0 0

791 Montáž zařízení velkokuchyní 0 35 350 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 357 528 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 232 660 0

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 9 585 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 112 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 250 257 494 839 0 599 773 24 418

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 745 096 0

Oborová přirážka 0 0,0 745 096 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 745 096 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 745 096 0

Zařízení staveniště 0 1,5 1 195 661 17 935

Provoz investora 0 0,9 1 195 661 10 761

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 344 868 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 344 868 0

CELKEM VRN
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