

# **SMLOUVA O DÍLO H5/2018**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## **k akci**

# **„OPRAVA KOMUNIKACE A DEŠŤOVÉ KANALIZACE VE STŘEDNÍ ČÁSTI HŘBITOVA V TRUTNOVĚ“**

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**I.1. Objednatel:** **Lesy a parky Trutnov s.r.o.**  
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
IČO: 25968700  
DIČ: CZ25968700  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXXX  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. Františkem Novákem – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

**I.2. Zhotovitel:** **Vladislav Mertlík**  
Sídlo: XXXXXX, 552 05 Hoříčky  
Adresa pro doručování: XXXXXX, 552 05 Hoříčky  
IČO: 16272781  
DIČ: CZ6602020700  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXXXXXXXXXX)  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXXXXXXXXXX)  
E-mail: XXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: KB a.s., Náchod  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v nabídce zhotovitele ze dne **9.7.2018**, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na základě poptávky k zakázce „**Oprava komunikace a dešťové kanalizace ve střední části hřbitova v Trutnově**“, ul. Husitská (dále též jen „zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

Předmětem plnění jsou: **Odstranění asfaltového krytu a podkladu komunikace z kameniva drčeného, oprava stávající kanalizace a v části vybudování nové dešťové kanalizace, provedení podkladu ze štěrkodrtě, zhotovení obrub z dlažebních kostek, položení asfaltového povrchu, přesun hmot, přesun sutě. Potřebné dlažební kostky jsou dodávkou investora. Vše dle PD z května 2018 od spol. TENET.**

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby, Kromě vlastního provádění prací a dodávek a zabezpečení výše uvedené dokumentace, tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

## III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **06.08.2018**  
termín dokončení: **31.10.2018**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodloužení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

III.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména v případech, pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

III.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený zástupci smluvních stran.

III.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

III.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

#### IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **1.858.415 Kč**
- DPH: **390.267 Kč**
- Cena vč. DPH: **2.248.682 Kč**

slovy: dvamilionydvěstěčtyřicetosmtisícšestsetosmdesátdvakorunčeských

IV.2. Tato cena byla určena oceněním stavebních prací a dodávek ve výkazu výměr z projektové dokumentace k provedení díla a odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelem odsouhlaseny (dále též jen „vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství (dále též jen „méněpráce“).

IV.5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.7. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

V.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc až do výše XX % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími užívání, bude v konečném daňovém dokladu – faktuře vyznačena pozastávka ve výši XX % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.

Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V.4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 60 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

## VI. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do **3.8.2018**. O dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Zápis o předání a převzetí staveniště se stává nedílnou součástí této smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Zápis si každá ze smluvních stran přiloží ke své smlouvě o dílo. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.

VI.3. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.4. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacích bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. Je povinen respektovat pořádek a klid na hřbitově a tomu přizpůsobit i svoji činnost.

## VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle dohody s objednatelem.

VII.3. Zhotovitel je povinen použit k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušování prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky, prostým e-mailem, případně zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.10. Objednatel zajistí součinnost při provádění prací formou obstarání dopravy a uskladnění vytěženého materiálu dle aktuální potřeby a v dohodnutém rozsahu.

VII.11. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s vedením správy hřbitova (p. Motyčková – tel. XXXXXXXXX).

## VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoli v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

## IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

## **X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ**

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši XXX % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

## **XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE**

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

## **XII. DORUČOVÁNÍ**

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasilány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeního oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

### XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem 90/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím řízení. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 03.08.2018

V Trutnově dne: 03.08.2018

.....  
Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....  
Vladislav Mertlík



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tenet117

Stavba: Trutnov - hřbitov - komunikace ve střední části

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 9.7. 2018

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík , XXXXXXXXXX ,55205 Hořičky

IČ: 16272781

DIČ:CZ6602020

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH

1 858 415,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 858 415,00	390 267,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 248 682,00

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tenet117

**Stavba:** Trutnov - hřbitov - komunikace ve střední části

Místo: Trutnov

Datum: 09.07.2018

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXXXXX, 55205 Hořičky IČ.16272781

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 858 415,00</b>	<b>2 248 682,00</b>	
1	Oprava komunikace ve střední části	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	STA
2	Dešťová kanalizace nová a oprava	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	STA
3	Vedlejší náklady	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Trutnov - hřbitov - komunikace ve střední části

Objekt:

## 1 - Oprava komunikace ve střední části

KSO:

Místo: Trutnov

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Uchazeč:

Vladislav Mertlík , XXXXXXXXXX ,55205 Hoříčky

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:16272781

DIČ:CZ66020

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

XXXXXXXXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	XXXXXXXXXX	21,00%	XXXXXXXXXX
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH

v CZK

XXXXXXXXXXXX

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov - hřbitov - komunikace ve střední části

Objekt: **1 - Oprava komunikace ve střední části**

Místo: Trutnov

Datum: 9.7.2018

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hořičky IČ: 16272781

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

XXXXXXXXXX

HSV - Práce a dodávky HSV

XXXXXXXXXX

1 - Zemní práce

XXXXXXXXXX

5 - Komunikace pozemní

XXXXXXXXXX

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

XXXXXXXXXX

997 - Přesun sutě

XXXXXXXXXX

998 - Přesun hmot

XXXXXXXXXX

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov - komunikace ve střední části

Objekt:

## 1 - Oprava komunikace ve střední části

Místo: Trutnov

Datum: 9.7.2018

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXXXXXXXX ,55205 Hořičky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

XXXXXXXXXXXX

D HSV Práce a dodávky HSV

XXXXXXXXXXXX

D 1 Zemní práce

XXXXXXXXXXXX

1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		451,2 "větev A"		XXXX			
	VV		340,0 "větev B"		XXXX			
	VV		143,3 "větev C"		XXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXX			
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		451,2 "větev A"		XXXX			
	VV		340,0 "větev B"		XXXX			
	VV		143,3 "větev C"		XXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXX			
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		49,0*0,36+79,9*0,25 "větev A"		XXXX			
	VV		97,2*0,36 "větev B"		XXXX			
	VV		14,2*0,36+12,9*0,25 "větev C"		XXXX			
	VV	fig1	Mezisoučet		XXXX			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		fig1		XXXX			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		fig1		XXXX			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		fig1*1,800		XXXX			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	439,0	"větev A"		XXXX			
	VV	390,1	"větev B"		XXXX			
	VV	138,0	"větev C"		XXXX			
	VV	Mezisosučet	"dle CAD"		XXXX			
D 5			Komunikace pozemní				XXXXXXXXXXXX	
8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV	439,0	"větev A"		XXXX			
	VV	390,1	"větev B"		XXXX			
	VV	138,0	"větev C"		XXXX			
	VV	Mezisosučet	"dle CAD"		XXXX			
9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV	439,0	"větev A"		XXXX			
	VV	390,1	"větev B"		XXXX			
	VV	138,0	"větev C"		XXXX			
	VV	Mezisosučet	"dle CAD"		XXXX			
10	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV	80,8	"větev A"		XXXX			
	VV	13,3	"větev C"		XXXX			
	VV	Mezisosučet	"dle CAD"		XXXX			
11	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV	439,0	"větev A"		XXXX			
	VV	390,1	"větev B"		XXXX			
	VV	138,0	"větev C"		XXXX			
	VV	Mezisosučet	"dle CAD"		XXXX			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXXXXXXXXXX	
12	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV	53,5/0,2	"větev A"		XXXX			
	VV	50,3/0,2	"větev B"		XXXX			
	VV	17,8/0,2	"větev C"		XXXX			
	VV	Mezisosučet	"dle CAD"		XXXX			
13	M	5838012001	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm - materiál investora	t	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	
	VV	53,5/0,2*0,1*0,1*2,4	"větev A"		XXXX			
	VV	50,3/0,2*0,1*0,1*2,4	"větev B"		XXXX			
	VV	17,8/0,2*0,1*0,1*2,4	"větev C"		XXXX			
	VV	Mezisosučet	"dle CAD"		XXXX			
14	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV	53,5/0,2	"větev A"		XXXX			
	VV	50,3/0,2	"větev B"		XXXX			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,8/0,2 "větev C"		XXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXX			
15	M	5838012001	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm - materiál investora	t	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	
	VV		53,5/0,2*0,1*0,1*2,4 "větev A"		XXXX			
	VV		50,3/0,2*0,1*0,1*2,4 "větev B"		XXXX			
	VV		17,8/0,2*0,1*0,1*2,4 "větev C"		XXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXX			
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		53,5/0,2*0,20*0,15 "větev A"		XXXX			
	VV		50,3/0,2*0,20*0,15 "větev B"		XXXX			
	VV		17,8/0,2*0,20*0,15 "větev C"		XXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXX			
17	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záhlvkou	m	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		3,5+12,0+3,5		XXXX			
18	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		439,0 "větev A"		XXXX			
	VV		390,1 "větev B"		XXXX			
	VV		138,0 "větev C"		XXXX			
	VV		Mezisoučet "dle CAD"		XXXX			
19	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		3,5+12,0+3,5		XXXX			
	D	997	Přesun sutě				XXXXXXXXXXXX	
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		616,77*10 Přepočtené koeficientem množství		XXXX			
22	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
23	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
24	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	D	998	Přesun hmot				XXXXXXXXXXXX	
25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Trutnov - hřbitov - komunikace ve střední části

Objekt:

## 2 - Dešťová kanalizace nová a oprava

KSO:

Místo: Trutnov

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Uchazeč:

Vladislav Mertlík , XXXXXXXXXXX ,55205 Hoříčky

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.7.2018

IČ:

DIČ:

IČ:16272781

DIČ:CZ66020

IČ:

DIČ:

---

Cena bez DPH

XXXXXXXXXXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	XXXXXXXXXX	21,00%	XXXXXXXXXX
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

XXXXXXXXXXXX



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov - komunikace ve střední části

Objekt:

## 2 - Dešťová kanalizace nová a oprava

Místo: Trutnov

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXXXXXXX ,55205 Hořičky

Datum:9.7.2018

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

XXXXXXXXXXXX

#### HSV - Práce a dodávky HSV

XXXXXXXXXXXX

1 - Zemní práce

XXXXXXXXXXXX

4 - Vodorovné konstrukce

XXXXXXXXXXXX

8 - Trubní vedení

XXXXXXXXXXXX

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

XXXXXXXXXXXX

997 - Přesun sutě

XXXXXXXXXXXX

998 - Přesun hmot

XXXXXXXXXXXX

#### PSV - Práce a dodávky PSV

XXXXXXXXXXXX

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

XXXXXXXXXXXX

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov - komunikace ve střední části

Objekt:

## 2 - Dešťová kanalizace nová a oprava

Místo: Trutnov

Datum: 9.7.2018

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík, Mezilečí 65, 55205 Hořičky IČ:16272781

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

XXXXXXXXXXXX

D HSV Práce a dodávky HSV

XXXXXXXXXXXX

D 1 Zemní práce

XXXXXXXXXXXX

1	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		10,0 "křížení se sdělovacím kabelem"					
					XXX			
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		(45,0+40,0+35,0+30,0+26,0)*0,6*(1,3-0,3) "Š1 - Š5"					
	VV		(45,0+45,0+41,0+13,0)*0,6*(1,3-0,3) "Š6 - Š8"					
	VV		(5,0+5,0)*0,6*(1,3-0,3) "přípojky pump"					
	VV		1,0*0,6*(1,3-0,3) "přípojky vpusti"					
	VV	fig1	Mezisoučet					
					XXX			
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		fig1					
					XXX			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		fig1					
					XXX			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		fig1					
					XXX			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		fig1*1,800					
					XXX			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		fig1-(fig2+fig3)					
					XXX			
8	M	583373310	šterkopísek (Bratčice) frakce 0-22	t	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		(fig1-(fig2+fig3))*1,900					
					XXX			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		(45,0+40,0+35,0+30,0+26,0)*0,6*0,5 "Š1 - Š5"					
					XXX			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(45,0+45,0+41,0+13,0)*0,6*0,5		XXX			
	VV		(5,0+5,0)*0,6*0,4		XXX			
	VV		1,0*0,6*0,4		XXX			
	VV	fig2	Mezisoučet		XXX			
10	M	583373020	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16	t	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		fig2*1,900		XXX			
	D	4	Vodorovné konstrukce				XXXXXXXXXXXX	
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		(45,0+40,0+35,0+30,0+26,0)*0,6*0,1		XXX			
	VV		(45,0+45,0+41,0+13,0)*0,6*0,1		XXX			
	VV		(5,0+5,0)*0,6*0,1		XXX			
	VV		1,0*0,6*0,1		XXX			
	VV	fig3	Mezisoučet		XXX			
	D	8	Trubní vedení				XXXXXXXXXXXX	
12	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		(5,0+5,0)		XXX			
	VV		1,0		XXX			
	VV		Mezisoučet		XXX			
13	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		(45,0+40,0+35,0+30,0+26,0)		XXX			
	VV		(45,0+45,0+41,0+13,0)		XXX			
	VV		Mezisoučet		XXX			
14	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		2+1		XXX			
15	M	286113530	koleno kanalizace plastové KGB 110x87°	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		2+1		XXX			
16	K	8922711111	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 100 nebo 125	m	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	
	VV		(5,0+5,0)		XXX			
	VV		1,0		XXX			
	VV		Mezisoučet		XXX			
17	K	8923511111	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 150 nebo 200	m	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	
	VV		(45,0+40,0+35,0+30,0+26,0)		XXX			
	VV		(45,0+45,0+41,0+13,0)		XXX			
	VV		Mezisoučet		XXX			
18	K	894812205	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		5		XXX			
	VV		"Š2,5,6,7,8"		XXX			
19	K	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		3		XXX			
	VV		"Š1,3,4"		XXX			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		5 "Š2,5,6,7,8"		XXX			
	VV		3 "Š1,3,4"		XXX			
	VV		Mezisoučet		XXX			
21	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		5 "Š2,5,6,7,8"		XXX			
	VV		3 "Š1,3,4"		XXX			
	VV		Mezisoučet		XXX			
22	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uřízení šachtové roury	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		5 "Š2,5,6,7,8"		XXX			
	VV		3 "Š1,3,4"		XXX			
	VV		Mezisoučet		XXX			
23	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		6 "Š1,4,5,6,7,8"		XXX			
24	K	894812267	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro zatížení 40 t	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		2 "Š2,Š3"		XXX			
25	K	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		1 "napojení do potrubí stávající kanalizace"		XXX			
26	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		1		XXX			
27	M	592238789	<i>Uliční vpust' betonová</i>	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	
28	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		1 "z uliční vpusti"		XXX			
29	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		1 "uliční vpust"		XXX			
30	M	592238731	<i>mříž M3 C250 DIN 19594-8 500/300 mm s rámem</i>	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	
31	M	592238740	<i>koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300</i>	kus	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXXXXXXXX	
32	K	9660081121	Bourání uliční vpusti DN 500	m	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	
	VV		1 "uliční vpust"		XXX			
33	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		0,15 "napojení kanalizace do stávající šachty"		XXX			
D	997		Přesun sutě				XXXXXXXXXX	
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		4,949*10 Přepočtené koeficientem množství		XXX			
36	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
37	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	D	998	Přesun hmot				XXXXXXXXXXXX	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				XXXXXXXXXXXX	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				XXXXXXXXXXXX	
40	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	XXX	XXXXX	XXXXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
	VV		(45,0+45,0+41,0+13,0) "Š6 - Š8"		XXX			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Trutnov - hřbitov - komunikace ve střední části

Objekt:

## 3 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Trutnov

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Uchazeč:

Vladislav Mertlík , XXXXXXXXXX ,55205 Hoříčky

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:9.7.2018

IČ:

DIČ:

IČ:16272781

DIČ:CZ66020

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

XXXXXXXXXXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	XXXXXXXXXXXX	21,00%	XXXXXX
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

XXXXXXXXXXXX

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov - komunikace ve střední části

Objekt:

## 3 - Vedlejší náklady

Místo:

Trutnov

Datum: 9.7.2018

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant:

Tenet spol. s r.o.

Uchazeč:

Vladislav Mertlík ,XXXXXXXX,55205 Hoříčky , IČ:16272781

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

XXXXXXXXXX

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

XXXXXXXXXX

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

XXXXXXXXXX

VRN2 - Příprava staveniště

XXXXXXXXXX

VRN3 - Zařízení staveniště

XXXXXXXXXX

VRN4 - Inženýrská činnost

XXXXXXXXXX

VRN5 - Finanční náklady

XXXXXXXXXX

VRN6 - Územní vlivy

XXXXXXXXXX

VRN7 - Provozní vlivy

XXXXXXXXXX

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

XXXXXXXXXX

VRN9 - Ostatní náklady

XXXXXXXXXX

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - hřbitov - komunikace ve střední části

Objekt:

## 3 - Vedlejší náklady

Místo: Trutnov

Datum: 9.7.2018

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: Tenet spol. s r.o.

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXXXX , 55205 Hořičky IČ: 16272781

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

XXXXXXXXXX

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

XXXXXXXXXX

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

XXXXXXXXXX

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02

D VRN2 Příprava staveniště

XXXXXXXXXX

3	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---------------------	----	------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

XXXXXXXXXX

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---------------------	----	------	----------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

XXXXXXXXXX

5	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--------------------	----	------	----------	----------	----------------

D VRN5 Finanční náklady

XXXXXXXXXX

6	K	050001000	Finanční náklady	Kč	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	------------------	----	------	----------	----------	----------------

D VRN6 Územní vlivy

XXXXXXXXXX

7	K	060001000	Územní vlivy	Kč	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--------------	----	------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

XXXXXXXXXX

8	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	----------------	----	------	----------	----------	----------------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				XXXXXXXXXX	
9	K	080001000	Další náklady na pracovníky	Kč	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02
D VRN9			Ostatní náklady				XXXXXXXXXX	
10	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	CS ÚRS 2017 02