

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

Nástavba objektu E – I. Etapa- Zastřešení

VS-30970-4/ČJ-2016-801050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

zastoupena plk. Mgr. Martinou Rouskovou, ředitelkou Vazební věznice České Budějovice na základě pověření generálního ředitele ze dne 23.7.2015, č.j. VS 26/027/001/2015-50/PERS/206,

adresa věznice:

Vazební věznice České Budějovice
Goethova 1, poštovní příhrádka 170,
371 56 České Budějovice,

IČ: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

DEMOSTAV, spol. s.r.o.

se sídlem Mánesova 853, 373 41 Hluboká nad Vltavou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1509

zastoupená Ing. Martinem Sedlickým a Jaroslavem Šimkem, jednatele společnosti.

IČO: 46678573

DIČ:CZ46678573

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu.: [REDACTED]

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu.

II. Podklady pro uzavření smlouvy

1. Výzva k podání nabídek (včetně příloh) č.j.VS 88/002/004/2015-10/LOG/510 ze dne: 29. 12. 2015.
2. Nabídka zhotovitele ze dne: 29. 1. 2016.

III. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo v souladu s výzvou k podání nabídek objednatele a nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.
- (2) Dílem provedení stavebních úprav na objektu administrativní budovy Vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o provedení nové nástavby 5. nadzemního podlaží včetně nově navrhované nosné ocelové konstrukce, obvodového zdiva a nové sedlové střechy s e sklonem 15 °, se střešní krytinou z falcovaného poplastovaného plechu tloušťky 0,7 mm včetně nových dešťových svodů. Jedná se o zastřešení objektu obdélníkového půdorysu cca 15 x 46 metrů. Součástí veřejné zakázky je také odstranění původní konstrukce stávající dvouplášťové střechy včetně tepelné a vodotěsné izolace. V novém půdním prostoru bude provedena nová vyrovnávací betonová mazanina v tl. 50 mm. Nové obvodové stěny nástavby budou osazeny plastovými okny. Do nového podlaží budou prodlouženy všechny vnitřní stoupačky kanalizace.
- (3) Podrobný rozsah předmětu díla je uveden v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) s názvem: „**Nástavba objektu E – I. Etapa - Zastřešení**“ zpracované ALFAPLAN s.r.o. České Budějovice, se sídlem Žižkova 12, 370 01 České Budějovice, zodpovědný projektant Ing. [REDACTED], která je přílohou č.1 smlouvy.
- (4) Dílem, dle této smlouvy se rozumí realizace všech stavebních prací popsáných v PD a oceněném výkazu výměr uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy, dodávka příslušných zařízení, jejich montáž, uvedení do provozu a komplexní vyzkoušení a dále provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla (např. zařízení a odstranění staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- (5) Předmětem díla je také vypracování a předání dokumentace skutečného provedení.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, poplatky za zábor veřejného prostranství,

- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - d) likvidace, odvoz a uložení původního zařízení, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně doložení potvrzení o jejich nezávadné likvidaci,
 - e) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla atd.,
 - f) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.
- (6) Předmětem díla není zajištění stavebního povolení a vydání kolaudačního souhlasu; tyto doklady zajistí objednatel.
- (7) Pokud dojde na základě dodatku k této smlouvě ke změně rozsahu prací, budou práce navíc nebo neprovedené práce oceněny podle nabídky zhotovitele. Práce navíc, které nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou.
- (8) Objednatel zhotoviteli předal při podpisu smlouvy dokumentaci (paré č. 1), zhotovitel se s touto dokumentací seznámil před zahájením vlastních prací podle § 2594 NOZ a nemá k ní výhrady.

IV. Místo a doba plnění

- (1) Místem plnění je objekt č. 02, E, areál Vazební věznice České Budějovice, Goethova 1, České Budějovice. Objekt je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit k objektu i k pozemku má Vězeňská služba ČR.
- (2) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do **89 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do dvou pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
- (3) V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušování a dohodne s ním termín opětovného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem.

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

- (4) Doba uvedená v odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dny, ve kterých objednatel prokazatelně znemožnil zhotoviteli dílo provádět, nebo provádění díla bylo znemožněno nevhodnými klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídanými vlivy, avšak jen tehdy, pokud byl o tom pořízen souhlasný zápis ve stavebním deníku. Za prokazatelné znemožnění provádění díla z důvodů nevhodných klimatických podmínek je považován výpis záznamu teplot z teplotního měřiče instalovaného po dobu realizace díla na staveništi.
- (5) Při provádění díla se zhotovitel zavazuje postupovat podle harmonogramu soupisu prací, který je přílohou č. 3.

V. Cena díla

- (1) Celková cena díla, uvedeného v čl. III této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

Cena celkem 5 527 917,- Kč bez DPH

slovy: pětmilionůpětsedvacetsedmtisícsetdevětsedmnáctkorunčeských bez DPH

sazba 21% DPH 1 160 863,- Kč

slovy: jedenmilionstošedesáttisícsmsetšedesáttřikorunčeských,

Cena celkem 6 688 780,- Kč včetně DPH

slovy: šestmilionůšestsetosmdesátosmtisícsmsetosmdesátkorunčeských včetně DPH.

- (2) Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu (oceněného výkazu výměr podle přílohy č. 2 této smlouvy) ve smyslu § 2621 NOZ. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem nebo likvidací. Skryté překážky provádění díla týkající se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla podle § 2627 NOZ.
- (3) Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.
- (4) Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může o spravedlivém zvýšení ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 NOZ.

VI. Platební podmínky

- (1) Objednatel bude hradit cenu za dílo na základě dílčích faktur, které zhotovitel bude vystavovat měsíčně do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly provedeny fakturované práce a dodány věci k zabudování do díla. K faktuře musí být přiložen soupis provedených prací a dodaných věcí, podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v čl. X. odst. 1). této smlouvy. Při vystavování faktur se zhotovitel zavazuje postupovat podle platebního kalendáře, který je přílohou č. 4 této smlouvy. Zálohy objednatel neposkytuje.
- (2) Zhotovitel bude vystavovat faktury podle odst. 1). tohoto článku až do dosažení 90 % dohodnuté ceny za dílo. Na zbývajících 10 % ceny díla vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu po podpisu protokolu o konečném předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, po odstranění vad a nedodělků a vydáním kolaudačního souhlasu Stavebním úřadem Ministerstva spravedlnosti. Závěrečná faktura musí obsahovat celkové vyúčtování uskutečněných plateb.
- (3) Faktura zhotovitele musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 NOZ, § 29 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.
- (4) Faktura zhotovitele se hradí v české měně a je splatná **do 30** dní od jejího doručení objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti určené zákonem a touto smlouvou, popřípadě je věcně nesprávná, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění a opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele.
- (5) Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě.
- (6) Objednatel může pozastavit do vyjasnění úhradu dílčí faktury zhotovitele, pokud zhotovitel svévolně přerušil provádění díla nebo přes upozornění technického dozoru objednatele provádí dílo v rozporu s PD.

VII. Součinnost objednatele

- (1) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění (staveniště) nejpozději do dvou pracovních dnů od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí místa plnění a jeho stavu bude sepsán písemný protokol.

- (2) Objednatel vytvoří zhotoviteli nutné podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní jeho zaměstnancům, popřípadě jeho subdodavatelům vstup do objektu kde se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci nebo osoby subdodavatele předloží platný doklad totožnosti některého ze států Evropské unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru.
- (3) Objednatel zajistí na náklady zhotovitele dodávky energií a vody pro výstavbu ze svých přípojných bodů. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli při provádění díla použití vlastních telefonů, zajistí mu za úhradu přístup k telefonní lince připojené k pevné síti.

VIII.

Součinnost zhotovitele

- (1) Před vlastním zahájením realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s údaji ve výzvě objednatele a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli.
- (2) Zhotovitel zajistí v místě plnění díla dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebnou součinnost. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami a vnitřních předpisů věznice. Zhotovitel se zavazuje uhradit případné sankce, vzniklé na základě porušení těchto předpisů, a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli a případnou náhradu škody.
- (3) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a nahradit vzniklou škodu.
- (4) Zhotovitel předloží objednateli údaje o způsobu provádění prací a s popisem jednotlivých postupů včetně harmonogramu prací za účelem provádění kontrol.
- (5) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených dokumentací k zakázce musí být předem odsouhlaseny objednatel.
- (6) Vstup na místo plnění (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. X. této smlouvy, zaměstnancům a pracovníkům, kteří budou provádět dílo. Ostatním osobám je vstup do místa plnění povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance objednatele, uvedeného v čl. X. odst. 1.

- (7) Zhotovitel bere na vědomí zvláštní zákonnou bezpečnostní povahu provozu objednatele a prohlašuje, že bude respektovat jeho vnitřní provozní pravidla a pokyny a nebude z nich vyvozovat žádné dodatečné nároky nad rámec smluvně stanovených podmínek.

IX.

Podmínky provedení díla

- (1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění všech vad a nedodělků stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a v prováděcích předpisech k němu. Ve stavebním deníku se zvláště vyznačí práce, které nebyly podle výkazu výměr provedeny a práce (tzv. vícepráce), které jsou nutné provést pro zdárné dokončení díla. Neprovedené práce a vícepráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- (2) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu dle požadavků stanovených objednatelem, a to do 10 dnů od předání a převzetí díla.
- (3) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován zástupce objednatele, zejména prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Tato konkrétní osoba je uvedena v čl. X. odst. 1 písm. c) této smlouvy. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody.
- (4) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
- (5) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
- (6) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. X. odst. 1 této smlouvy, osoby vykonávající stavební dozor určený objednatelem a autorský dozor projektanta mají přístup na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 NOZ, za účelem kontroly souladu provádění prací se smlouvou a činit opatření podle § 2593 NOZ. Mají přístup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- (7) Užití § 2609 NOZ se dohodou stran vylučuje. Zhotovitel není oprávněn prodat dílo třetí osobě.
- (8) Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Objednatel je povinen vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvních podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

X. Oprávněné osoby

- (1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
- a) v rozsahu písemného pověření:
Vrchní rada plk. Mgr. Martina Rousková, ředitelka Vazební věznice České Budějovice
- b) ve věcech ekonomických:
[redacted] – vedoucí oddělení ekonomického Vazební věznice České Budějovice
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
- c) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a správnost faktur, provádění záznamů do stavebního deníku
[redacted], - vedoucí oddělení logistiky
tel. [redacted], email: [redacted]
- [redacted], - vedoucí stavebního referátu
tel. [redacted], email: [redacted]
- d) ve věcech technického dozoru jsou za objednatele oprávněni jednat:
Technický dozor investora : VRV a.s., Zátkovo nábřeží 7, 370 01 České Budějovice-
[redacted], e-mail: [redacted] a [redacted] – vedoucí stavebního referátu.
- (2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy plně jednat:
- a) bez omezení rozsahu: Ing. Martin Sedlický, Jaroslav Šimek

- b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných věcí, provádění záznamů do stavebního deníku: Ing. Martin Sedlický, Jaroslav Šimek, [REDACTED], e-mail: [REDACTED].

Autorský dozor projektanta je oprávněn provádět:

[REDACTED], tel. [REDACTED], email: [REDACTED]

- (3) Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly, nebo jejich právní nástupci.
- (4) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude druhé straně oznámena. Strana, která změnu provedla, se zavazuje nejpozději do 2 pracovních dnů ji písemně oznámit, za předpokladu, že bude potvrzena do 14 kalendářních dnů od oznámení dodatkem k této smlouvě.

XI.

Přechod vlastnického práva a rizik

- (1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla oprávněnými osobami uvedeným v článku X. této smlouvy.
- (2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla. Objednatel protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přijímá.

XII.

Odpovědnost za škodu

- (1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.
- (2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu do 14 dní po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.
- (3) Zhotovitel se zproští odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele.

XIII.

Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli, odstraněním vad a nedodělků a dodáním veškeré

dokumentace, zejména prohlášením o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, revizí, zkoušek, atestů, dokumentace skutečného provedení apod.

(2) Objednatel může podle § 2628 NOZ převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé, drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání za předpokladu, že byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.

(3) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

- atesty, návody v českém jazyce, kopie záručních listů
- projekt skutečného provedení
- stavební deník, případně montážní deník
- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje
- doklady o provedených revizích a zkouškách

(4) V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména:

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá nebo nepřejímá

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění, kdo nese náklady na odstranění, v případě, že nebude v protokolu uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vady či nedodělku, má se za to, že náklady nese zhotovitel díla

d) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal

e) k podepsání protokolu o předání a převzetí díla je oprávněn za zhotovitele Ing. Martin Sedlický a Jaroslav Šimek

- (5) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.

XIV.

Záruční doba a odpovědnost za vady

- (1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména pokud nevykazuje vlastnosti stanovené v PD nebo v technických normách vztahujících se k dílu, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považuje také nesoulad dokumentace skutečného provedení se skutečností, vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při převjímcce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění. Užití § 2609 odst. 1) a 2) a dále § 2618 NOZ se dohodou obou stran vylučuje. Zjevné a skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty.
- (2) Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí celého díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. Jiná práva objednatele a odpovědnost z vad daných NOZ tímto nejsou dotčena (např. sleva).
- (3) Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo.
- (4) Zhotovitel se zavazuje při předání zhotoveného díla objednateli řádně seznámit s pravidly správného užívání díla, včetně jeho jednotlivých součástí.
- (5) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XIII. této smlouvy.
- (6) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně.
- (7) Za nesprávné činnosti zhotovitele ve smyslu odst. 1 se považuje zejména nedodržení technologických postupů při provádění díla zejména použití jiných materiálů bez souhlasu technického dozoru.
- (8) Vady budou zhotoviteli ohlašovány na tuto elektronickou adresu:
e-mail: [REDACTED].

XV.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- (1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, kterou mu druhá strana oprávněně vystavila dle čl. VI. odst. 1). této smlouvy, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ze dne 16. října 2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejného věstníku právnických a fyzických osob.
- (2) Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 13.377,56 Kč této smlouvy za každý, i započatý, den prodlení.
- (3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XIV. odst. 1). této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, uvedené v čl. XIII. odst. 3). této smlouvy nebo znemožní přejímací řízení tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby.
- (4) Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 2). této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- (5) Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu zvlášť uhradí zhotovitel objednateli v případě prodlení s odstraněním vady v záruční době podle čl. XIV. odst. 2). pokud neprokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost.
- (6) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XVI. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.
- (7) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
- (8) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobné ustanovení čl. VI. této smlouvy.

XVI.

Zvláštní ustanovení

- (1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
- (2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

- (3) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně dlouhou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelné pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než dva měsíce, obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.
- (4) Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. Zhotovitel je povinen zajistit mlčenlivost svých pracovníků ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán objednateli.
- (5) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- (6) Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy mj. v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XVI. odst. 8) této smlouvy, závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy, nebo v případě, že překážky na straně zhotovitele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel podá insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu zhotovitele do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení, insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele ve smyslu § 136 insolvenčního zákona, insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele, insolvenční soud prohlásí konkurz na majetek zhotovitele nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.
- (7) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:
- Překročení termínu zhotovení díla dle čl. IV. o více než 30 kalendářních dnů.
 - Prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dnů.
 - Překročení termínu nápravy škody dle čl. XII odst. 2 o více než 7 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní stranou provedeno písemně a je účinné dnem doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy.

- (8) Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která musí krýt rizika z titulu odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, dále je

povinen sjednat stavebně-montážní pojištění, pojištění pro případ odcizení, úrazové pojištění osob, živelní pojištění a eventuálně i další potřebná pojištění požadovaná objednatelem, a to s povinností pojišťovny plnit v celém rozsahu vzniklých škod. Příslušné pojistné smlouvy dokládající sjednání uvedených pojištění předloží zhotovitel objednateli nejdéle při podpisu vlastní smlouvy o dílo, případně v den následující po dni jeho uzavření.

XVII. Společná ustanovení

- (1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanským zákoníkem).
- (2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran, Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.
- (3) Stane-li se ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým platným/účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- (4) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se odesílatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesílatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo předávány osobně oprávněnými osobami s potvrzením jejich přijetí.
- (5) Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup,
- (6) Přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je:
<https://ezak.vscr.cz/vz00003730>.
- (7) Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

- (1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu druhé ze smluvních stran.
- (2) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit kterákoliv ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoliv navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud dojde k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.
- (3) Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednavatele.
- (4) Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu veřejného zadavatele tuto smlouvu včetně jejích případných změn a dodatků, výši skutečné uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
- (5) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- (6) Smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- (7) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace stavby včetně dokladové části

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3 – Soupisu prací

Příloha č. 4 – Platební kalendář

Příloha č. 5 – Stavební povolení

V Českých Budějovicích dne:

Zhotovitel:

Objednatel:

.....

.....

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Rousková
Ředitelka Vazební věznice Č. Budějovice

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo Nástavba objektu E – I. Etapa - Zastřešení
VS – 30970-9/ČJ-2016 - 801050

Objednatel: **Česká Republika, Vězeňská služba České republiky,**
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupena plk. Mgr. Martinou Rouskovou ředitelkou Vazební věznice České
Budějovice na základě pověření generálního ředitele ze dne 23.7.2015 č.j. VS
26/027/001/2015-50/PERS/206
adresa věznice:
Vazební věznice České Budějovice
Goethova 1929/1, P.O. Box 170,
371 56 České Budějovice
IČ: 002 12 423
Bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu [REDAKCE]
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: **DEMOSTAV, spol. s r.o.**
se sídlem Mánesova 853, 373 41 Hluboká nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 1509
zastoupená Ing. Martinem Sedlickým a Jaroslavem Šimkem, jednatelem
společnosti
IČO: 46678573
DIČ: CZ 46678573
Bankovní spojení : [REDAKCE], číslo účtu [REDAKCE]
(dále jen *zhotovitel*)

Shora uvedení účastníci Smlouvy o dílo č. j. VS – 30970-4/ČJ-2016 - 801050
ze dne 17. 5. 2016 uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k č. 1
ke smlouvě o dílo Nástavba objektu E – I. Etapa – Zastřešení

Čl. IV. Místo a doba plnění - mění se bod (2) takto:

- (2) Dílo specifikované v čl. III této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 30. 9. 2016.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo VS - 30970-4/ČJ-2016-801050 uzavřené účastníky dne 17. 5. 2016 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích 16. 8. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Rousková
ředitelka vazební věznice

Ing. Martin Sedlický
jednatel společnosti

.....
Jaroslav Šimek
jednatel společnosti

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo Nástavba objektu E – I. Etapa - Zastřešení
VS – 30970-9/ČJ-2016 - 801050

Objednatel: Česká Republika, Vězeňská služba České republiky,
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupena plk. Mgr. Martinou Rouskovou ředitelkou Vazební věznice České
Budějovice na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016
č.j. VS-27074-7/ČJ-2016-800020-SP
adresa věznice:
Vazební věznice České Budějovice
Goethova 1929/1, P.O. Box 170,
371 56 České Budějovice
IČ: 002 12 423
Bankovní spojení: ██████████, číslo účtu ██████████
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: DEMOSTAV, spol. s r.o.
se sídlem Mánesova 853, 373 41 Hluboká nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 1509
zastoupená Ing. Martinem Sedlickým a Jaroslavem Šimkem, jednatelem
společnosti
IČO: 46678573
DIČ: CZ 46678573
Bankovní spojení : ██████████, číslo účtu ██████████
(dále jen *zhotovitel*)

Shora uvedení účastníci Smlouvy o dílo č. j. VS – 30970-4/ČJ-2016 - 801050
ze dne 17. 5. 2016 uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k č. 2
ke smlouvě o dílo Nástavba objektu E – I. Etapa – Zastřešení

Čl. IV. Místo a doba plnění - mění se bod (2) takto:

(2) Dílo specifikované v čl. III této smlouvy bude zhotovitelem provedeno
nejpozději do 18.11. 2016.

Čl. III. Předmět smlouvy – se doplňuje bod (9) takto:

(9) Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce v rozsahu změnových listů dle článku V.
odstavce (6) dodatku 2.

Čl.V. Cena díla - doplňují se odstavce (5) a (6) ve znění:

(5) Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla:

Provedené vícepráce specifikované a oceněné v příložených změnových listech navyšují původní cenu díla, která činila: 5.527.917,36 Kč (bez DPH) o 331.784,46 Kč (bez DPH), celková cena díla tedy činí celkem: **5.859.701,82 Kč (bez DPH)**

slovy: pět milionů osm set padesát devět tisíc sedm set jedna koruna česká čtyřicet šest haléřů

sazba 21% DPH 1.230.537,38 Kč

slovy: jeden milion dvě stě třicet tisíc pět set třicet sedm tisíc korun českých čtyřicet jedné haléř

Cena celkem 7.090.239,20 Kč

slovy: sedm milionů devadesát tisíc dvě stě třicet osm korun českých sedmdesát sedm haléřů

(6) Zdůvodnění cenových změn je popsáno ve změnových listech s krycím listem rozpočtu (bez cenové kalkulace, uložené u spisového materiálu objednatele) :

ZL č. 1: Doplnění štítových stěn	224 140,65 Kč (bez DPH)
ZL č. 2: Ocelová konstrukce – změna materiálu	1 148 299,60 Kč (bez DPH)
ZL č. 2a: Odečet za neprovedené části ocelové konstrukce	-1 154 031,62 Kč (bez DPH)
ZL č. 3: Odvodnění rohů objektu – žlaby a svody	12 111,56 Kč (bez DPH)
ZL č. 4: Doplnění 2 x IPE pod nosnou obvod. zeď (II. etapa příprava)	10 533,31 Kč (bez DPH)
ZL č. 5: Ostatní (vyrovnání stropu, plošina, ježek, nátěry)	87 290,94 Kč (bez DPH)
ZL č. 5a: Odečet za neprovedené práce	-10 499,90 Kč (bez DPH)
ZL č. 6 Kanalizace v garáži	22 393,67 Kč (bez DPH)
ZL č. 7 Hromosvod dle nové PD	101 337,96 Kč (bez DPH)
ZL č. 7a Odečet za neprovedené práce - hromosvod	-109 791,71 Kč (bez DPH)

Celkem změnové listy bez DPH 21%	331 784,46 Kč
DPH 21%	69 674,74 Kč
Celkem změnové listy s DPH 21%	401 459,20 Kč

Vícepráce byly řešeny v souladu s §23 odst. 7 a §34 odst. 5 písm. b) zákona o veřejných zakázkách.

Čl. VI. Platební podmínky - mění se bod (2) takto:

(2) Zhotovitel bude vystavovat faktury podle odst. 1) tohoto článku až do dosažení 90% dohodnuté ceny za dílo. Na zbývajících 10% ceny díla vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu po podpisu protokolu o konečném předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, po odstranění vad a nedodělků, vydání kolaudačního souhlasu Stavebním úřadem Ministerstva spravedlnosti ČR a za podmínky, že bude objednateli

uhrazena veškerá škoda či odstraněna uvedením do původního stavu, kterou způsobil zhotovitel v průběhu výstavby předmětu díla na nemovitosti, technologii a zařízení objednatele, a to buď příslušnou pojišťovnou nebo zhotovitelem (zápočtem).

Objednatel souhlasí s tím, že pokud bude dílo předáno a převzato, odstraněny vady a nedodělky a vydán kolaudační souhlas MS ČR, uvolní i poměrnou část ze zbývajících 10% ceny díla, pokud dojde ve stejné výši k úhradě škody objednateli ze strany příslušné pojišťovny nebo bude škoda odstraněna uvedením do původního stavu.

Čl. X. Oprávněné osoby - mění se bod (1) písm. b), c) takto:

b) ve věcech ekonomických:

██████████ – vedoucí oddělení ekonomického Vazební věznice
České Budějovice

Tel: ██████████ e-mail: ██████████

c) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a správnost faktur, provádění záznamů do stavebního deníku

██████████. – vedoucí oddělení logistiky

Tel: ██████████ e-mail: ██████████

Čl. XIV. Záruční doba a odpovědnost za vady - se mění znění bodu (2) takto:

(2) Záruční doba za dílo činí 60 měsíců, na střešní plášť 180 měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí celého díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do 5 kalendářních dní ode dne doručení oznámení, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. Jiná práva objednatele a odpovědnost z vad daných NOZ tímto nejsou dotčena (např. sleva).

Čl. XVIII. Závěrečná ustanovení - doplňuje se bod (7) o přílohu č. 6 ve znění:

Příloha č. 6 – Změnové listy:

ZL č. 1

ZL č. 2

ZL č. 2a

ZL č. 3

ZL č. 4

ZL č. 5

ZL č. 5a

ZL č. 6

ZL č. 7

ZL č. 7a

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo VS - 30970-4/ČJ-2016-801050 uzavřené účastníky dne 17. 5. 2016 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích 8. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Rousková
ředitelka vazební věznice

Ing. Martin Sedlický
jednatel společnosti

.....
Jaroslav Šimek
jednatel společnosti