



**Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká“ schváleného Ministerstvem životního prostředí pro financování z Operačního programu Životní prostředí uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
(číslo smlouvy SDO/OEZI/2311/18)**

**I.**

**Obecná ustanovení**

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 190/2018/ZK-14 ze dne 21. 6. 2018 podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory SM/107/ZK o poskytnutí dotace na nezpůsobilé výdaje projektu (dále jen „dotace“) ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.
2. Tato smlouva je uzavírána na podkladě projektu „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká“ schváleného Ministerstvem životního prostředí.

**II.**

**Poskytovatel a příjemce dotace**

1. Poskytovatelem dotace je:  
**Jihočeský kraj**  
**U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**  
**IČ: 70890650**  
**DIČ: CZ70890650**  
**zastoupený Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje**  
(dále jen „poskytovatel“)
2. Příjemcem dotace je:  
**Gymnázium, České Budějovice, Česká 64**  
**Česká 142/64**  
**370 01 České Budějovice**  
**IČ: 60075775**  
**Plátce DPH:  ano  ne**  
**Možnost odpočtu DPH na vstupu v rámci projektu:  ano  ne**  
**zastoupené Mgr. Antonínem Sekyrkou, ředitelem**  
(dále jen „příjemce“)

**III.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace Jihočeského kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká“ (dále jen „projekt“), který je schválen rozhodnutím řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí, Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005304 ze dne 4. 9. 2017 k financování a realizaci. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010745 ve znění jejich změny č. j. SFZP 061973/2018 ze dne 27. 7. 2018 jsou přílohou této smlouvy.

2. Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje, které jsou nezbytně nutné k realizaci projektu a nemohou být spolufinancovány ze zdrojů EU a ČR. Tyto výdaje jsou specifikovány čl. IV. odst. 4 této smlouvy.
3. Příjemce potvrzuje, že projekt uvedený v odst. 1 tohoto článku nezakládá nedovolenou veřejnou podporu.
4. Příjemce je povinen použít dotaci jen za účelem realizace projektu.
5. Z poskytnuté dotace lze hradit pouze nezpůsobilé výdaje spojené s realizací projektu, které jsou definovány v čl. IV. odst. 4 této smlouvy.
6. Prostředky z dotace nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty.
7. Podmínkou pro poskytnutí dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu je přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí.

#### IV. Výše a čerpání dotace

1. Celkový příslib Jihočeského kraje na financování nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká“ schválený usnesením č. 190/2018/ZK-14 činí **5 540 920,04<sup>1</sup> Kč**. Dotace v celkové výši 5 540 920,04 Kč bude poskytnuta z důvodu plánované fakturace v jedné splátce ve výši 5 540 920,04 Kč, a to bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 199783072/0300 na účet příjemce č. 249441469/0300 dle odst. 2 tohoto článku.
2. Dotace bude poskytnuta na základě žádosti příjemce o proplacení dotace Jihočeského kraje na financování nezpůsobilých výdajů projektu dle harmonogramu uvedeného v odst. 5 tohoto článku.
3. Součástí žádosti o proplacení dotace musí být podrobný rozpočet projektu.
4. Vymezení položek a výše dotace na financování nezpůsobilých výdajů projektu je následující:

Číslo	Položka	Výše v Kč dle rozpočtu projektu
1.	výdaje na zateplení	4 002 701,51
2.	výdaje na další opatření navržená energetickým auditem	1 375 845,02
3.	výdaje na projektovou přípravu	162 373,51
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje</b>		<b>5 540 920,04</b>

<sup>1</sup> Usnesením č. 190/2018/ZK-14 ze dne 21. 6. 2018 byl tento projekt schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje s celkovými způsobilými výdaji (CZV) ve výši 17 550 210,99 Kč, přičemž poskytnutí dotace na kofinancování bylo schváleno ve výši 60 % CZV projektu, tj. 10 530 126,59 Kč, a dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů ve výši 5 589 320,04 Kč. Částka dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu byla snížena na 5 540 920,04 Kč na základě výše nezpůsobilých výdajů uvedených v Rozpočtu k RoPD, který je součástí dokumentace schváleného projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí a je přílohou této smlouvy.

5. Harmonogram předkládání žádostí o proplacení dotace uvedené v odst. 1 tohoto článku bude následující:

Harmonogram předkládání žádostí o proplacení dotace v Kč			
Žádost	Termín předložení žádosti	Výše dotace	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
1.	srpen 2018	5 540 920,04	0,00
<b>Celkem</b>		<b>5 540 920,04</b>	<b>0,00</b>

Harmonogram předkládání žádostí o proplacení dotace lze upravit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

6. O užití prostředků z dotace vede příjemce oddělenou průkaznou účetní evidenci a zavazuje se uchovávat tuto účetní evidenci po dobu 10 (deseti) let po skončení realizace projektu.
7. Stanovení závazných podílů na financování způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu dle usnesení č. 190/2018/ZK-14, Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010745 ve znění jejich změny č.j. SFZP 061973/2018 ze dne 27. 7. 2018 a Rozpočtu k RoPD, které se tímto stávají přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, je uvedeno v tabulce níže.

Druh dotace	Výše v Kč dle rozpočtu projektu	Podíl na celkových způsobilých výdajích v (%)
Dotace z krajského rozpočtu na kofinancování projektu	10 530 126,59	60,00 %
Dotace EU	7 020 084,39	40,00 %
Dotace ze SR	0,00	0,00 %
Vlastní podíl příjemce	0,01	0,00 %
<b>Celkové způsobilé výdaje</b>	<b>17 550 210,99</b>	<b>100,00 %</b>

Celkové nezpůsobilé výdaje	5 540 920,04
Výše nezpůsobilých výdajů financovaných z prostředků JčK	5 540 920,04
Výše nezpůsobilých výdajů financovaných z vlastních prostředků příjemce	0,00

Celkové výdaje projektu	23 091 131,03
-------------------------	---------------

8. Všechny výdaje musejí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy je příjemce jejím plátcem a má možnost zažádat o její zpětné proplacení příslušného správce daně.
9. Příjemce je povinen doložit poskytovateli kopie všech případných dodatků Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010745, a to neprodleně po jejich obdržení.

## V.

### Finanční vypořádání

Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 2 měsíců krátkou věcnou zprávu a vyúčtování celkové realizace projektu. Vyúčtování provede příjemce formou soupisu dokladů o uskutečněných výdajích s uvedením výše částky a účelu platby jednotlivých dokladů o úhradách, a to i z ostatních zdrojů.

V případě, že dotace na úhradu nezpůsobitelných výdajů nebude plně vyčerpána při realizaci projektu, je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli neprodleně po závěrečném vyúčtování projektu, nejpozději však do 15 pracovních dnů.

## VI.

### Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy

1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové kázně.
2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje dotaci nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že došlo k ukončení/odstoupení či nerealizaci smlouvy o poskytnutí dotace EU, popř. k nevyplacení dotace z příslušného dotačního titulu EU pro porušení podmínek daného dotačního titulu, dále že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí dotace, jsou nepravdivé nebo využití dotace není v souladu s účelem uvedeným v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.
4. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení dotace nebo její části. Příjemce je povinen tyto prostředky vrátit do 15 dnů od ukončení smlouvy bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud dotace ještě nebyla převedena na účet příjemce, má poskytovatel právo dotaci neposkytnout.
5. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků, nejvýše však do výše této částky.
6. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět ze závažných důvodů, které je povinen poskytovateli sdělit. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi poskytovateli. V případě vypovězení smlouvy ze strany příjemce nemá příjemce nárok na poskytnutí dotace. Poskytnutá plnění ze strany poskytovatele je povinen příjemce vrátit poskytovateli v plné výši bezhotovostním převodem do 15 dnů od doručení výpovědi poskytovateli na účet poskytovatele: 1. v případě vypovězení smlouvy ve stejném roce vyplacení dotace na účet č. 199783072/0300, 2. v případě vypovězení smlouvy v dalších letech převodem na účet č. 170320242/0300.

## VII.

### Povinnosti příjemce při přeměně, insolvenci a likvidaci právnické osoby

1. V případě, že je příjemce právnickou osobou vyjma obce a má dojít k jeho přeměně podle příslušného zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli s žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom musí respektovat, že každá taková skutečnost musí být projednána v tom orgánu poskytovatele, který schválil poskytnutí dotace a smlouvu o jejím poskytnutí.

2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty, že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.
3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.
4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě, které stanoví ve výzvě poskytovatel.
5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku, je povinen při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 (doložení např. formou usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední věta odstavce 2 platí obdobně.
6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce nebo má být příjemce zrušen s likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté dotace nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou dotaci nebo její část způsobem a ve lhůtě, které stanoví ve výzvě poskytovatel. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal dotaci z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou dotaci vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.

## VIII.

### Ostatní ujednání

1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto písemně poskytovateli neprodleně po zjištění změny.
2. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Příjemce prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Poskytovatel dotace je oprávněn provádět u příjemce kontrolu realizace, výsledků a povinné udržitelnosti projektu a kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností, a to v rozsahu potřebném k posouzení, zda jsou podmínky projektu a ujednání této smlouvy dodržovány.
4. Příjemce dotace se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím písemně pověřeným osobám provést kdykoli (i v průběhu realizace projektu) komplexní kontrolu postupu a výsledků realizace projektu včetně použití prostředků z dotace a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související s realizací projektu a s plněním závazků podle této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

**IX.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci projektu je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících 5 letech jeho žádosti o poskytnutí dotací, finančních darů a návratných finančních výpomocí z prostředků poskytovatele.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Českých Budějovicích ..... - 7 - 08 - 2018

V Českých Budějovicích ..... 3. 8. 2018



.....  
za poskytovatele  
Mgr. Bc. Antonín Krák  
člen Rady Jihočeského kraje



Přílohou této smlouvy je:

- kopie Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
- kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna),
- kopie Rozpočtu k RoPD.



.....  
za příjemce  
Mgr. Antonín Sekyrka  
ředitel

**GYMNÁZIUM**  
ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKÁ 64  
PSČ 370 21 (3)  
IČO: 600 75 775

# REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Identifikační údaje			
<b>Poskytovatel</b>	Ministerstvo životního prostředí	<b>Identifikační číslo</b>	<b>115D316010745</b>
<b>Adresa</b>	Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10	<b>Identifikační číslo EIS</b>	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005304
		<b>Typ financování</b>	Ex post
<b>Program</b>	11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020		
<b>Název akce (projektu)</b>	Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká		
<b>Účastník</b>	Gymnázium, České Budějovice, Česká 64	<b>IČ nebo RČ</b>	60075775
<b>Osoba oprávněná</b>	Antonín Sekyrka -	<b>Ulice</b>	Česká 142/64
		<b>Obec</b>	České Budějovice
<b>Telefon</b>	386 356 085	<b>PSČ</b>	370 01
<b>E-mail</b>	asekyrka@gymceska.cz	<b>Místo realizace</b>	České Budějovice
		<b>Alokace v území (LAU)</b>	CZ0311 České Budějovice

<b>Dotace</b>	<b>7 021 052,40Kč</b>
---------------	-----------------------

Souhrn financování			Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) <sup>1</sup>	Vlastní zdroje (min) <sup>1</sup>	CELKEM
2018	6 992 012,40	10 488 018,60	17 480 031,00
2019	29 040,00	43 560,00	72 600,00
<b>Celkem</b>	<b>7 021 052,40</b>	<b>10 531 578,60</b>	<b>17 552 631,00</b>

<sup>1</sup> Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.12.2018	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.03.2020	max

Cíl akce (projektu)
Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu.

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	0,00	339,00	31.03.2020

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota <sup>2</sup>	Maximální hodnota <sup>2</sup>
	Parametry nebyly stanoveny.					

<sup>2</sup> V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti netze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech											údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2016	Skutečnost 2016	Uvolněno v roce 2017	Aktuální rok 2017	2018	2019	Od 1.1.2020	Celkem v letech <sup>3</sup>	Závaz.	Min/Max hodnota <sup>2</sup>	
6011	Náklady dokumentace projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	546 924,00	0,00	0,00	546 924,00	MIN		
6012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	72 600,00	MIN		
6019	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	200 001,00	0,00	0,00	200 001,00	MIN		
<b>601s</b>	<b>Náklady přípravy a zabezpečení projektu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746 925,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 525,00</b>			
6091	Náklady obnovy stavebních objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438 471,00	0,00	0,00	16 438 471,00	MIN		
6099	Jiné náklady stavební a technologické části staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	292 215,00	0,00	0,00	292 215,00	MIN		
<b>609s</b>	<b>Náklady budov a staveb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 730 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 730 686,00</b>			
6279	Jiné investiční potřeby výše neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00	MIN		
<b>627s</b>	<b>Ostatní finanční potřeby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420,00</b>			
<b>64ps</b>	<b>SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 480 031,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 552 631,00</b>			
6660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 012,40	29 040,00	0,00	7 021 052,40	MAX		
<b>666s</b>	<b>Předpokládané zdroje financování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 992 012,40</b>	<b>29 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 021 052,40</b>			
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 018,60	43 560,00	0,00	10 531 578,60	MAX		
<b>667s</b>	<b>Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 488 018,60</b>	<b>43 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 531 578,60</b>			
<b>69zs</b>	<b>SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 480 031,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 552 631,00</b>			
<b>SOUHRN za SR INV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SOUHRN za SR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	z toho prostředky EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z toho prostředky FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 992 012,40</b>	<b>29 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 021 052,40</b>			
<b>SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 488 018,60</b>	<b>43 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 531 578,60</b>			
<b>SOUHRN ZDROJŮ CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 480 031,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 552 631,00</b>			

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce							Údaje v Kč		
Kód	Název řádku	PVS	Druhé třídění	Odvětvové třídění	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2017	Aktuální rok 2017
SOUHRN za SR INV									
SOUHRN za SR									
	z toho prostředky EU								
	z toho prostředky FM								

<sup>2</sup> V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti netze pole vyplnit).

<sup>3</sup> Pokud poskytovatel nesložil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

#### Podmínky účasti státního rozpočtu

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou dvě přílohy – č. 1 Podmínky poskytnutí dotace a č. 2 Stanovení sankcí a postihů.

Schválení poskytovatelem				Razítko a podpis	
Poskytovatel	Ministerstvo životního prostředí				
Útvar	Odbor fondů EU				
Schválil	Ing. Jaroslav Michna,	Vypracoval	Marek Jiří		
Funkce	ředitel OFEU	Telefon	+420 267 994 338		
Č. j.		E-mail	jiri.marek@sfpz.cz	Datum	



## Příloha č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D316010745

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005304

Příjemce dotace: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

### Část I. Obecná ustanovení

#### 1. Projekt

Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu Snižování energetické náročnosti Gymnázia Česká, v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – „Snižování energetickou náročností veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“ (dále jen „Projekt“).

Účastník/příjemce dotace je povinen realizovat Projekt v souladu s textem výzvy, se žádostí o podporu a jejími přílohami a tímto Rozhodnutím tak, aby byl splněn účel uvedený v čl. 5 této přílohy, a to po dobu udržitelnosti Projektu uvedené v části II. čl. 1 této přílohy.

Příjemce dotace je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto Rozhodnutí dodržovat pravidla stanovená příslušnými dokumenty OPŽP 2014-2020, zejména Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, v aktuálním znění, (dále jen „PrŽaP“), přičemž ustanovení uvedená v části B PrŽaP jsou pro účely realizace a administrace Projektu účinná ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, do které je Projekt podán.

#### 2. Specifikace příjemce dotace

Název subjektu: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Adresa sídla: Česká 142, 37001 České Budějovice

IČ: 60075775

Statutární zástupce: Antonín Sekyrka

(dále jen „Příjemce dotace“)

#### 3. Poskytovatel dotace/MŽP a zprostředkující subjekt/Fond

Státní fond životního prostředí České republiky je zprostředkujícím subjektem (dále jen „Fond“), který vykonává úkony, delegované Ministerstvem životního prostředí (dále jen „Poskytovatel dotace“) na základě *Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídicího orgánu Operačního programu životní prostředí v programovém období 2014 – 2020 na Státní fond životního prostředí České republiky* ze dne 17.06.2015 a úkony stanovené tímto Rozhodnutím.

#### 4. Výše dotace

Příloha č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace

Ministerstvo životního prostředí | Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 | T: +420 267 121 111 | IČ: 0016480

www.opzp.cz | www.mzp.cz | Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500 | e-mail: dotazy@sfzp.cz



#### 4.1. Výše dotace

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 7 021 052,40 Kč.

#### 4.2. Vlastní spolufinancování Příjemce dotace

Příjemce dotace je povinen pro financování Projektu zajistit vlastní finanční prostředky ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji projektu a dotací poskytovanou v rámci OPŽP.

#### 4.3. Skutečná výše dotace

Skutečná výše dotace, která bude Příjemci dotace poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů Projektu. Stejným způsobem bude vypočten i podíl vlastního spolufinancování Příjemce dotace dle bodu 2 tohoto článku.

#### 4.4. Příjemce dotace je povinen do 6 měsíců doložit kompletní podklady dle PrŽaP, Přílohy č. 2 - Podklady pro vydání RoPD.

#### 4.5. Po dodání kompletních podkladů je Příjemce dotace v případě aktualizace údajů nezbytných pro další administraci Projektu povinen bezodkladně požádat Fond prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP14+ o změnu tohoto Rozhodnutí. Požádá zejména o úpravu výše celkových výdajů Projektu a harmonogramu realizace Projektu, případně dalších skutečností nově vyplývajících z doložených podkladů.

První žádost o platbu lze podat až po aktualizaci údajů zohledňujících výsledky výběrového/zadávacího řízení včetně všech závazných termínů, tedy po vydání změny tohoto Rozhodnutí.

### 5. Účel dotace

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu.

### 6. Povinnosti Příjemce dotace charakterizující daný Projekt

#### 6.1. Projekt bude realizován v souladu s předloženou Projektovou dokumentací zkvětna 2016, zpracovanou HaB PENTA s.r.o., včetně odsouhlasených změn, a v souladu s předloženým Energetickým posudkem ze dne 4. 5. 2017, zpracovaným Ing. Václavem Kambou, včetně odsouhlasených změn.

#### 6.2. Příjemce dotace je povinen v průběhu realizace Projektu zajistit řádný dozor v rámci výstavby.

#### 6.3. V rámci předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu prokáže Příjemce dotace zavedení energetického managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.

### 7. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu dotace a časový harmonogram realizace Projektu

#### 7.1. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do: 31.03.2020



## 7.2. Harmonogram realizace Projektu

7.2.1. Termín pro ukončení realizace Projektu akce se stanovuje na 31.12.2018. Za termín ukončení realizace Projektu se považuje datum vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), nebo termín schválení protokolu o předání a převzetí díla, případně jiný termín dle charakteru Projektu (v případech, kde se na realizaci Projektu nevyžaduje stavební povolení). Bude-li vydán jak kolaudační souhlas, tak oznámení o užívání, považuje se za termín ukončení realizace Projektu datum dokumentu vydaného později.

7.2.2. Podklady k závěrečnému vyhodnocení Projektu, tzv. ZVA (návrh dokumentace závěrečného vyhodnocení akce) v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální PrŽaP, jiného právního předpisu nebo v rozsahu stanoveném Fondem budou Fondu předloženy do 31.03.2020.

## 8. Zákaz duplicitního financování Projektu

K zamezení dvojího financování smí Příjemce dotace čerpat na realizaci Projektu pouze prostředky v rámci OPŽP. Příjemce dotace není oprávněn na Projekt čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů Evropských společenství či národních veřejných prostředků (s výjimkou použití národních veřejných prostředků na zajištění vlastních zdrojů Příjemce dotace).

### Část II.

#### Další povinnosti Příjemce dotace

##### 1. Udržitelnost Projektu

Příjemce dotace je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby výsledky realizace Projektu, byly zachovány po dobu 5 let, a to ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu. Příjemce dotace je rovněž v této lhůtě povinen zajistit, že bude zachována trvalost Projektu definovaná v čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „Obecné nařízení“).

##### 2. Plnění finančního rámce Projektu, časového harmonogramu

2.1. Příjemce dotace je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené na záložce Přehled zdrojů financování v IS KP14+, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých rozpočtových položek kumulativního rozpočtu Projektu.

2.2. Příjemce dotace je povinen při realizaci Projektu a čerpání dotace dodržet časový harmonogram realizace projektu dle části I. čl. 7 této Přílohy.

##### 3. Způsobilé výdaje



- 3.1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou definovány v PrŽaP.
- 3.2. Příjemce dotace je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše způsobilých výdajů Projektu. Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty. Postup pro předkládání žádostí o platbu je uveden v PrŽaP.
- 3.3. Pokud Fond zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Příjemce dotace povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Fondem.
- 3.4. Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výstupů Projektu), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace na daný Projekt a udržitelnost Projektu.
- 3.5. Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které jsou pro účely pravidel veřejné podpory považovány za soukromé financování.
- 3.6. Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část, jestliže pomine jejich účel, na který je dotace poskytována, a to nejpozději do 30 dní ode dne, kdy se Příjemce dotace o této skutečnosti dozví. Stejně je povinen postupovat i v případě, že oprávněná potřeba použít poskytnuté prostředky pomine pouze na přechodnou dobu.
- 3.7. V případě vrácení nadměrného odpočtu DPH je Příjemce dotace povinen vrátit odpovídající část dotace do 30 dní ode dne uplatnění nároku na odpočet, tj. ode dne podání daňového přiznání, ve kterém je uplatněn nárok na odpočet DPH. V případě, že v uvedené lhůtě požádá Příjemce dotace Fond o vyčíslení částky k vrácení dotace, popř. její části, uvedená lhůta se ruší a Fond zašle Příjemci dotace odpovídající výzvu k vrácení s nově stanovenou 30 denní lhůtou.

#### **4. Plnění indikátorů a monitorování Projektu**

- 4.1. Příjemce dotace je povinen naplnit cílovou hodnotu indikátorů, které jsou uvedeny ve formuláři Rozhodnutí v oddílu indikátory a uchovat je po stanovenou dobu.
- 4.2. Příjemce dotace je povinen zajistit zpracování a předkládání zpráv o realizaci, resp. udržitelnosti Projektu Fondu v termínech, formě a způsobem popsáním v PrŽaP.
- 4.3. Příjemce dotace je povinen zpracovávat všechny zprávy o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu s využitím pravdivých a úplných informací o skutečnostech souvisejících s realizací Projektu.
- 4.4. Příjemce dotace je povinen vypracovat na výzvu Fondu mimořádnou zprávu o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu v rozsahu a termínu stanoveném Fondem.

#### **5. Vedení účetnictví**

- 5.1. Příjemce dotace je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech Projektu. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).


- 5.2. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost.
- 5.3. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Projektu, tj. i souvisejících výnosů (příjmů). Povinnost jednoznačného přiřazení skutečné výše realizovaných výnosů (příjmů) ke konkrétnímu Projektu generujícího příjmy není nutná při výpočtu podpory metodou paušální sazby (flat rate).
- 5.4. V případě, že Příjemce dotace není povinen vést účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen pro Projekt vést tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o následující požadavky:
- vedení oddělené evidence nebo odpovídající kód ke všem příjmům a výdajům, majetkům a dluhům s jednoznačnou vazbou k příslušnému projektu;
  - příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1, písm. f) zákona) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29-30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
  - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
  - při kontrole Příjemce dotace poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.

V případě, že Příjemce dotace není povinen vést účetnictví ani daňovou evidenci vede operativní evidenci. Operativní evidenci jsou povinny vést fyzické osoby podnikající, které uplatňují výdaje procentem z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Příjemce podpory je povinen evidovat veškeré příjmy a výdaje související s příslušným projektem v tabulkovém přehledu a archivovat v souladu s podmínkami poskytnutí dotace veškerou dokumentaci a veškeré doklady související s projektem v souvislé číselné řadě, včetně faktur a bankovních výpisů prokazujících příjem podpory, příp. příjem prostředků od spolufinancujících subjektů a úhrady dodavatelům.

- 5.5. Příjemce dotace je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a auditech kontrolních orgánů dle uvedeného v části II. čl. 7 této přílohy.
- 5.6. Příjemce dotace je dále povinen zavázat dodavatele, aby předkládal k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo Projektu. V odůvodněných případech je Příjemci umožněno, aby doklady označil názvem a číslem Projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.

## 6. Veřejné zakázky/zakázky

Příjemce dotace je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, resp. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, a/nebo Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 –



2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení, resp. dokumentem Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/ zadávacího řízení.

## **7. Kontrola/audit**

- 7.1. Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů. Těmito kontrolními orgány jsou Poskytovatel dotace, Fond, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 7.2. Příjemce dotace je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditů na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity navržených opatření je Příjemce dotace povinen zahrnovat do pravidelných zpráv o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu.
- 7.3. Příjemce dotace je povinen bezodkladně informovat Fond o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než Fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění.
- 7.4. Příjemce dotace je povinen smluvně zajistit umožnění kontroly Projektu a činností s ní přímo souvisejících i u dodavatelů Projektu.

## **8. Publicita**

Příjemce dotace je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII. Obecného nařízení a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování Obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů. Dále jsou povinnosti publicity podrobněji rozepsány v Průřádku a Grafickém manuálu publicity OPŽP 2014 - 2020.

## **9. Poskytování údajů o realizaci projektu**

Příjemce dotace je povinen na žádost Poskytovatele dotace nebo Fondu poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve Fondem či Poskytovatelem dotace požadované formě, rozsahu a termínu.

## **10. Oznamování změn**

- 10.1. Příjemce dotace je povinen Fondu bezodkladně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou

mít vliv na povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu a rozsahu prací (tzv. vícepráce). Informací (povinností informovat) se rozumí podání informace prostřednictvím IS MS2014+.

- 10.2. Příjemce dotace je povinen bezodkladně požádat Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu o změnu Rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm předpokládaných, které by Příjemci dotace znemožnily splnit jeho povinnosti stanovené tímto Rozhodnutím (u povinností vázaných na konkrétní termín v přiměřené lhůtě před uplynutím příslušného termínu tak, aby bylo možno žádost řádně posoudit a vyřídit). Žádost o provedení takové změny Příjemce dotace podá prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP14+. Podrobné pokyny pro oznamování a schvalování změn Projektu jsou uvedeny v PrŽaP.
- 10.3. Příjemce dotace, který není fyzickou osobou, je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele dotace o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), resp. o změnách fyzické osoby či fyzických osob, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.
- 10.4. Příjemce dotace je povinen kdykoli na vyzvání Fondu, Poskytovatele dotace, Platebního a certifikačního orgánu, auditního orgánu, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora předložit průkazné dokumenty, které dokládají Příjemcem dotace předložené informace o jeho skutečném majiteli nebo skutečných majitelích ve smyslu § 4 odst. 4 AML zákona, resp. o fyzické osobě nebo fyzických osobách, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.

## 11. Vypořádání Projektu


Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Povinné údaje dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. je Příjemce dotace povinen Poskytovateli dotace předložit v souladu s lhůtami stanovenými vyhláškou.

## 12. Uchovávání dokumentů

- 12.1. Příjemce dotace je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu včetně fotodokumentace v souladu s platnými právními předpisy EU a České republiky, zejména v souladu s čl. 140 Obecného nařízení.
- 12.2. Příjemce dotace je povinen uchovávat doklady ve formě originálů, nebo ověřených kopií originálů, případně na běžných nosičích dat, včetně elektronické verze originálních dokladů, popř. v elektronické podobě, pokud se jedná o jedinou existující formu dokladu.

## 13. Příjmy Projektu

- 13.1. Odečtení čistých příjmů u projektů vytvářejících čisté příjmy dle čl. 61 a jiných peněžních příjmů probíhá v souladu čl. 65 odst. 8 Obecného nařízení.



- 13.2. V případě, že nebylo možné příjmy Projektu ve smyslu čl. 61 Obecného nařízení odhadnout při vydání Rozhodnutí a nebyla o ně tudíž ponížena dotace, je Příjemce dotace povinen vrátit částku těchto příjmů z Projektu odpovídající podílu prostředků z rozpočtu EU, které jsou vytvořeny v průběhu tří let po ukončení Projektu, na univerzální účet Platebního a certifikačního orgánu.
- 13.3. Příjemce dotace je dále povinen nejpozději v okamžiku podání poslední žádosti o platbu odečíst od celkových způsobilých výdajů čisté příjmy Projektu ve smyslu čl. 61 Obecného nařízení a jiné peněžní příjmy Projektu vytvořené v průběhu realizace Projektu, pokud tyto příjmy nebyly zohledněny již při vydání Rozhodnutí, nebo byly zohledněny na nižší částku. Jejich výši je Příjemce dotace povinen doložit.
- 13.4. Podrobný postup pro případné snížení dotace v souvislosti s vytvořenými příjmy je upraven v PrŽaP.



#### 14. Péče o majetek

Příjemce dotace je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře.

Nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud Fond nepovolí jiný termín) se Jihočeský kraj stane (pokud jím již není) vlastníkem předmětu podpory a Příjemce dotace jej bude mít ve správě (hospodaření se svěřeným majetkem Jihočeského kraje). Pro tento účel se předmětem podpory rozumí věci pořizované (či rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené) s dotací podle tohoto Rozhodnutí, jakož i budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny. Příjemce dotace je povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti uvedené v části II. čl. 1 tohoto Rozhodnutí. Po tutéž dobu Příjemce dotace zabezpečí řádný provoz předmětu podpory.

Právní zatížení předmětu podpory po dobu udržitelnosti, zejména zastavení ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) je možné pouze na základě souhlasu Poskytovatele dotace deklarovaným vydáním změnového Rozhodnutí, kde bude právní zatížení předmětu podpory zohledněno, a to na základě písemné žádosti Příjemce dotace zaslané Fondu, který danou žádost posoudí. V případě, že k právnímu zatížení nebude ze strany Poskytovatele dotace vydán souhlas, platí, že právní zatížení předmětu podpory není možné.



### Část III. Platební podmínky

#### 1. Financování Projektu Příjemcem

##### *Ex post financování / Kombinované platby*

Příjemce je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před podáním žádosti o platbu (ex post financování), a to ve stanovené struktuře a termínech podle rozpočtu a harmonogramu Projektu stanoveném v části I. čl. 7 tohoto Rozhodnutí.

Příjemce může do žádosti o platbu předkládat i neuhrazené faktury (financování formou kombinovaných plateb). V tomto případě je Příjemce povinen použít finanční prostředky k úhradě příslušných nákladů a kompletní úhradu faktur včetně podílu vlastních zdrojů provést a bezodkladně doložit bankovními výpisy nejpozději do 10 pracovních dnů od data poskytnutí prostředků.

#### 2. Žádost o platbu

Příjemce je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předložit Fondu řádně vyplněnou žádost o platbu podloženou příslušnými účetními doklady a dalšími dokumenty vyžadovanými Fondem v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP.

#### 3. Převod prostředků dotace

Dotace bude Příjemci poskytována bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Příjemce v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP.

#### 4. Specifické podmínky financování

Příjemce je povinen doložit zajištění spolufinancování těch výdajů Projektu, na které nebude poskytnuta podpora, a to relevantními dokumenty, ze kterých bude zcela zřejmé, že Příjemce má vyčleněny a/nebo od spolufinancujícího subjektu získá dostatečné finanční prostředky na spolufinancování vlastního podílu na Projektu (při respektování pravidla zamezení dvojího financování na stejné způsobilé výdaje), nejpozději před podáním první žádosti o platbu.

#### **Část IV.**

### **Důsledky neplnění podmínek Rozhodnutí**

#### **1. Pozastavení proplácení dotace**

Pokud Fond, Poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole zjistí, že Příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v Rozhodnutí, je Fond nebo Poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 36 Obecného nařízení, popř. k podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona o rozpočtových pravidlech.

#### **2. Diferenciace sankcí za porušení povinností**

2.1. Není-li dále uvedeno jinak, představuje porušení povinností uvedených v tomto Rozhodnutí porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) a písm. j) zákona o rozpočtových pravidlech a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.

2.2. V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části II. čl. 6, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentním rozmezím podle přílohy č. 2 část A tohoto Rozhodnutí.

V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části I v čl. 6 bod 6.2., čl. 7. bod 7.2.1. a bod 7.2.2., v části II čl. 3. bod 3.3. (analogicky i v části III. čl. 2.), čl. 4, bod 4.1. – 4.4., čl. 5, bod 5.1. – 5.5., čl. 7 bod 7.1., 7.2. a 7.4., čl. 8., čl. 9., v čl. 10 bod 10.1. (postih v uvedené výši se netýká povinnosti informovat o vícepracích), čl. 11, čl. 12., bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentními sazbami uvedenými v Příloze č. 2, část B tohoto Rozhodnutí.

2.3. Porušení povinností stanovených v části I, čl. 7 bod 7.2.1 v případě nedodržení termínu realizace projektu do 30 kalendářních dnů, čl. 7 bod 7.2.2 v případě nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce do 30 kalendářních dnů, v části II čl. 3 bod 3.3 v případě nedodržení lhůty k doplnění či opravě do 30 kalendářních dnů, v části II čl. 4 bod 4.1 v případě nesplnění cílové hodnoty indikátoru ve výši 20 % a méně, bod 4.2. – 4.4. v případě nedodržení termínu k předložení do 30 dnů, v části II. čl. 5 bod 5.6., v části II. čl. 7 bod 7.3., čl. 10. bod 10.2., nepředstavuje neoprávněné použití této dotace ve smyslu § 3 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech.



## Příloha č. 2 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D316010745

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005304

Příjemce dotace: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

### ČÁST A.

#### Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované z OPŽP v případě porušení povinností při zadávání zakázek/veřejných zakázek.

##### I. Obecná ustanovení

- I. Podle této přílohy se v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše finanční opravy za porušení rozpočtové kázně v případě pochybení, které spočívá v porušení povinností stanovených v části II. bod 6 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace, při zadávání zakázek/veřejných zakázek (dále souhrnně jen „veřejné zakázky“), zejména v nedodržení postupu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, případně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále souhrnně jen „zákon“) a/nebo nedodržení postupu stanoveného v Pokynech pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen „Pokyny OPŽP“), případně v dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen „Zadávání VZ v OPŽP“).
- II. V případě, že identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví se za něj žádná finanční oprava.
- III. Pokud je možné přesně vyčíslit finanční dopad identifikovaného porušení, bude finanční oprava stanovena ve výši vyčísleného finančního dopadu. V případě, že není možné přesně vyčíslit finanční dopad identifikovaného porušení, bude finanční oprava stanovena dle kapitoly II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A.
- IV. Výše finanční opravy se vypočte z částky, která byla nebo má být z prostředků OPŽP poskytnuta v souvislosti s veřejnou zakázkou, u které se porušení vyskytlo.
- V. V případě, že u veřejné zakázky bude identifikováno více porušení, výše finančních oprav stanovených za jednotlivá porušení se nesčítají a výsledná finanční oprava je stanovena s ohledem na nejzávažnější porušení.
- VI. Závažnost porušení je posuzována zejména z hlediska jeho skutečného nebo možného vlivu na výsledek výběrového/zadávacího řízení, z hlediska míry porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek a z hlediska míry porušení principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti při vynakládání veřejných prostředků. Porušení je nutno považovat za závažné především v případech, kdy v jeho důsledku došlo k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo k zadání veřejné zakázky jinému dodavateli,



než kterému měla být zadána.

- VII. V případě, že bude identifikováno porušení, které nelze podřadit pod konkrétní typ porušení uvedený v kapitole II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A, bude stanovena finanční oprava dle zásady přiměřenosti.

## II. TYPY PORUŠENÍ A SAZBY FINANČNÍCH OPRAV

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení řízení	Zadavatel zadal veřejnou zakázku, aniž by zahájil zadávací řízení v souladu se zákonem nebo výběrové řízení v souladu s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP.	100 %
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce
2	Neoprávněné rozdělení předmětu veřejné zakázky	Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávání VZ v OPŽP.	100 %
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce
3	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast	Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast tak, že jejich délka nedosahovala minimálních lhůt stanovených v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávání VZ v OPŽP.	25 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 50 % délky minimální lhůty
			10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky minimální lhůty
			2 % až 5 % dle závažnosti porušení v případě jiného zkrácení
4	Nedostatečná doba pro opatření zadávací dokumentace	Jestliže zadávací dokumentace není volně, přímo a úplně dostupná, přičemž doba, ve které si ji mohou potenciální dodavatelé opatřit, je příliš krátká a vytváří	25 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek alespoň 50 % stanovené lhůty pro doručení nabídek
			10 %, pokud po zkrácení činí



		neodůvodněnou překážku pro řádnou hospodářskou soutěž.	nabídek alespoň 60 % stanovené lhůty pro doručení nabídek
			5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek alespoň 80 % stanovené lhůty pro doručení nabídek
5	Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast	Zadavatel v průběhu výběrového/zadávacího řízení prodloužil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast, aniž by tuto skutečnost uveřejnil způsobem stanoveným v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávání VZ v OPŽP, resp. způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové/zadávací řízení.	10 %
			5 % v případě menší závažnosti porušení
6	Použití jednacího řízení s uveřejněním v rozporu se zákonem	Zadavatel zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, aniž by byly splněny zákonné podmínky pro takový postup, nebo v průběhu jednacího řízení s uveřejněním podstatně změnil zadávací podmínky.	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
7	Neuvedení nebo nedostatečné vymezení požadavků na kvalifikaci	Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení požadavky na kvalifikaci, případně tyto požadavky nevymezil dostatečně určitě.	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení a v případě, že požadavky na kvalifikaci sice byly uvedené, avšak nedostatečně určitě
8	Neuvedení nebo nedostatečné vymezení pravidel pro hodnocení nabídek	Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení nebo v zadávací dokumentaci pravidla pro hodnocení	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení a v případě, že pravidla pro hodnocení sice



		nabídek, případně pravidla pro hodnocení nabídek nevymezil dostatečně určitě.	byly uvedené, avšak nedostatečně určitě
9	Stanovení požadavků na kvalifikaci v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiné protiprávní požadavky na kvalifikaci, včetně případů, kdy tyto požadavky bezprostředně nesouvisely s předmětem veřejné zakázky.	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
10	Stanovení pravidel pro hodnocení nabídek v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní pravidla pro hodnocení nabídek, včetně případů, kdy hodnotící kritéria nevyjadřují vztah užité hodnoty a ceny, resp. kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky.	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
11	Stanovení technických podmínek nebo jiných podmínek účasti v řízení v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP	Zadavatel stanovil podmínky účasti, zejména technické podmínky, obchodní podmínky nebo jiné výše neuvedené podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení diskriminačním způsobem nebo jiným způsobem v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP.	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
12	Nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky	Zadavatel nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.	10 %
			5 % dle závažnosti porušení
13	Nedodržení zadávacích	Zadavatel při zadávání	25 %



	podmínek při zadávání veřejné zakázky	veřejné zakázky nedodržel stanovené zadávací podmínky, zejména technické podmínky, požadavky na kvalifikaci, pravidla pro hodnocení, obchodní podmínky nebo jiné podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo podmínky průběhu výběrového/zadávacího řízení.	5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
14	Nedodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek při posouzení nebo hodnocení nabídek	Zadavatel porušil základní zásady zadávání veřejných zakázek při posouzení nebo hodnocení nabídek, včetně případů, kdy v rozporu se zákonem či s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP, jednal o nabídce, umožnil dodatečné změny nabídky nebo nezajistil nezbytnou auditní stopu posouzení nebo hodnocení nabídek.	25 % 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
15	Neoprávněné vyřazení nabídky z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny	Zadavatel vyřadil nabídku z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, aniž by požádal účastníka výběrového/zadávacího řízení o odpovídající zdůvodnění.	25 %
16	Zvýhodnění určitého dodavatele	Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek nebo žádosti pro účast nebo při jednání s dodavatelem poskytl některému dodavateli nebo některým dodavatelům informace, které neposkytl ostatním dodavatelům, nebo zvýhodnil některého dodavatele nebo některé dodavatele jiným než výše uvedeným způsobem,	25 % 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení

Příloha č. 2 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, T: +420 267 121 111, IČ: 0016460

www.opzp.cz, www.mzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz



		příčemž tento postup měl nebo mohl mít vliv na výběr dodavatele.	
17	Střet zájmů	Příslušný soud nebo jiný kompetentní orgán pravomocně rozhodl, že při zadávání veřejné zakázky došlo ke střetu zájmů, včetně případů, kdy příslušný soud pravomocně rozhodl, že byl při zadávání veřejné zakázky spáchán trestný čin.	100 %
18	Podstatná změna smlouvy	Zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP.	25 % z ceny původní veřejné zakázky a dále 100 % částky, o kterou byla případně zvýšena cena veřejné zakázky
19	Podstatného zúžení rozsahu plnění veřejné zakázky	Zadavatel umožnil podstatné zúžení rozsahu plnění veřejné zakázky v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP, přičemž toto zúžení mohlo ovlivnit výběr dodavatele.	25 % z ceny veřejné zakázky po zúžení rozsahu plnění a dále 100 % částky, o kterou byla snížena cena veřejné zakázky
20	Neoprávněné zadání dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb	Zadavatel zadal veřejnou zakázku, jejímž předmětem byly dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky, nebo umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vedoucí k provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek, aniž by pro to byly splněny podmínky dle zákona nebo Pokynů OPŽP, příp.	100 % hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb 25 % hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, pokud jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % hodnoty původní veřejné zakázky a zároveň nedosahuje finančních limitů pro nadlimitní veřejné



		dokumentu Zadávání VZ v OPŽP.	zakázky
21	Jiné porušení	Zadavatel se dopustil jiného než výše uvedeného porušení, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr dodavatele, nebo které znemožnilo ověření souladu jeho postupu s částí II. bod 6 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace, včetně neuchování dokumentace o veřejné zakázce nebo nezajištění nezbytné auditní stopy.	25 % 2 % nebo 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení



## ČÁST B.

**Tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Příloze č. 1, části IV. čl. 2. bodu 2.2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) sankcionované nižším odvodem než činí výše porušení rozpočtové kázně**

Č.	Podmínka Rozhodnutí	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1	Část I. čl. 6. bod 6.2.	Nezajištění řádného dozoru	Finanční oprava 5 % z celkové částky dotace
2	Část I. čl. 7. bod 7.2.1.	Nedodržení termínu ukončení realizace Projektu	Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z celkové částky dotace; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z celkové částky dotace; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z celkové částky dotace
3	Část I. čl. 7. bod 7.2.2., a část II. čl. 3. bod 3.3.	a) Nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce. b) Nedodržení lhůty k doplnění či opravě žádosti o platbu.	a) Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z celkové částky dotace; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z celkové částky dotace; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z celkové částky dotace; b) lhůta k nápravě 30 dnů od vrácení žádosti k doplnění/opravě, tj. bez finanční opravy; poté finanční oprava ve výši 0,25 % z celkové částky dotace za každých započatých 30 kalendářních dnů
4	Část II. čl. 4 bod 4.1.	Nesplnění cílové hodnoty indikátoru: Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	Splnění 80 % a více bez finanční opravy; splnění 50-79,99 % finanční oprava z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru
5	Část II. čl. 4 bod 4.2.-4.4.	Nesplnění povinnosti předkládat Fondu zprávy o realizaci, resp. udržitelnosti Projektu	Do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy, dále finanční oprava 0,1 % z celkové částky dotace za každou zprávu nedodanou ve stanoveném termínu
6	Část II. čl. 5. body 5.1.-5.5.	Nevedení účetnictví v souladu s Přílohou č. 1 Rozhodnutí	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace
7	Část II. čl. 7, bod 7.1., 7.2. a 7.4.	Nesplnění povinností spojených s kontrolou/auditem	7.1 finanční oprava ve výši 1 % z celkové částky dotace 7.2 finanční oprava ve výši 1 % z celkové částky dotace 7.4 finanční oprava ve výši 0,1-1 % z celkové

Příloha č. 2 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, T: +420 267 121 111, IČ: 0016480

www.opzp.cz www.mzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500 e-mail: dotazy@sfzp.cz



			částky dotace
8	Část II. čl. 8.	Nesplnění některé z povinností souvisejících s publicitou Projektů předepsaných PrŽaP (Grafickým manuálem povinné publicity OPŽP 2014 – 2020)	Finanční oprava 0,1-1,2 % z celkové částky dotace ke dni udělení sankce dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020
9	Část II. čl. 9.	Neposkytnutí požadované doplňující informace v požadované formě, rozsahu a termínu na základě výzvy obsahující informaci o následcích nevyhovění této výzvě	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace dle závažnosti dopadu na administraci Projektů a splnění účelu akce
10	Část II. čl. 10. bod 10.1.	Nesplnění povinnosti informovat Fond o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace s výjimkou informace o rozsahu prací (vícepráce), které bude postiženo v souladu částí IV. bodu 2.1 přílohy č. 1 Rozhodnutí
11	Část II. čl. 11.	Nesplnění povinnosti finančně vypořádat dotaci v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb.	Finanční oprava 0,1 % z celkové částky dotace poskytnuté ke dni porušení podmínky
12	Část II. čl. 12.	Nesplnění některé z povinností spojených s uchováváním dokumentů	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace

## Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 3217971  
Alternativní identifikátor : ZOSH4JOLD0MRUF14XBIING  
Revize : 1  
Jméno souboru : RDRegistrace\_akce\_a\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_\_115D316010745.pdf  
Typ souboru : application/pdf  
Velikost : 1048576  
Otisk : 2QgRV76M6IAxQTojA07n4LGEpu9GGGoRKQkrf5qUObPAEww2ohdsN5j8R1Ycyx/dyscJ51fuGuFa0S+Q3bpMd3Q==

### Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 4. 9. 2017 14:42:49  
Použitý certifikát  
Vystavitel : SERIALNUMBER=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA Qualified 2  
CA/RSA 02/2016, C=CZ  
Subjekt : SERIALNUMBER=ICA - 10311442, SN=Michna, G=Jaroslav, T=ředitel odboru, OU=odbor  
fondů EU, O=Ministerstvo životního prostředí, L="Třebětice, Třebětice 63, 38001", CN=Ing. Jaroslav Michna, C=CZ  
Platnost od : 27. 2. 2017 10:10:16  
Platnost do : 27. 2. 2018 10:10:16  
Sériové č. : 00AB4032  
Krypt. otisk : 8CC4025DFFF928FC2CCC0E989F4CF7BAF82A5FF0

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 17. 7. 2018 12:59:21 platné.

## ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA)

Identifikační údaje			
<b>Poskytovatel</b>	Ministerstvo životního prostředí	<b>Identifikační číslo</b>	<b>115D316010745</b>
<b>Adresa</b>	Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10	<b>Identifikační číslo EIS</b>	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005304
		<b>Typ financování</b>	Ex post
<b>Program</b>	11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020		
<b>Název akce (projektu)</b>	Snížení energetické náročnosti Gymnázia Česká		
<b>Účastník</b>	Gymnázium, České Budějovice, Česká 64	<b>IČ nebo RČ</b>	60075775
<b>Osoba oprávněná</b>	Antonín Sekyrka -	<b>Ulice</b>	Česká 142/64
<b>Telefon</b>	386 356 085	<b>Obec</b>	České Budějovice
<b>E-mail</b>	asekyrka@gymceska.cz	<b>PSČ</b>	370 01
		<b>Místo realizace</b>	České Budějovice
		<b>Alokace v území (LAU)</b>	CZ0311 České Budějovice

<b>Dotace</b>	<b>7 020 084,39Kč</b>
---------------	-----------------------

Souhrn financování			Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max ) <sup>1</sup>	Vlastní zdroje (min ) <sup>1</sup>	CELKEM
2018	7 020 084,39	10 530 126,60	17 550 210,99
<b>Celkem</b>	<b>7 020 084,39</b>	<b>10 530 126,60</b>	<b>17 550 210,99</b>

<sup>1</sup> Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.12.2018	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.03.2020	max

<b>Cíl akce (projektu)</b>
Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu.

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	0,00	339,00	31.03.2020

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota <sup>2</sup>	Maximální hodnota <sup>2</sup>
	Parametry nebyly stanoveny.					

<sup>2</sup> V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech											údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2017	Skutečnost 2017	Uvolněno v roce 2018	Aktuální rok 2018	2019	2020	Od 1.1.2021	Celkem v letech <sup>3</sup>	Závaz.	Min/Max hodnota <sup>2</sup>	
6011	Náklady dokumentace projektu	0,00	0,00	495 498,50	495 498,50	0,00	0,00	0,00	495 498,50	MAX		
6012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu	0,00	0,00	128 026,49	128 026,49	0,00	0,00	0,00	128 026,49	MAX		
6019	Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	MAX		
<b>601s</b>	<b>Náklady přípravy a zabezpečení projektu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 524,99</b>	<b>819 524,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819 524,99</b>			
6091	Náklady obnovy stavebních objektů	0,00	0,00	16 438 471,00	16 438 471,00	0,00	0,00	0,00	16 438 471,00	MAX		
6099	Jiné náklady stavební a technologické části stavab	0,00	0,00	292 215,00	292 215,00	0,00	0,00	0,00	292 215,00	MAX		
<b>609s</b>	<b>Náklady budov a staveb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 730 686,00</b>	<b>16 730 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 730 686,00</b>			
<b>64ps</b>	<b>SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 550 210,99</b>	<b>17 550 210,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 550 210,99</b>			
6660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	7 020 084,39	7 020 084,39	0,00	0,00	0,00	7 020 084,39	MAX		
<b>666s</b>	<b>Předpokládané zdroje financování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020 084,39</b>	<b>7 020 084,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020 084,39</b>			
6679	VZ - jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	10 530 126,60	10 530 126,60	0,00	0,00	0,00	10 530 126,60	MAX		
<b>667s</b>	<b>Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 530 126,60</b>	<b>10 530 126,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 530 126,60</b>			
<b>69zs</b>	<b>SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 550 210,99</b>	<b>17 550 210,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 550 210,99</b>			
<b>SOUHRN za SR INV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>SOUHRN za SR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
z toho prostředky EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z toho prostředky FM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020 084,39</b>	<b>7 020 084,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 020 084,39</b>			
<b>SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 530 126,60</b>	<b>10 530 126,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 530 126,60</b>			
<b>SOUHRN ZDROJŮ CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 550 210,99</b>	<b>17 550 210,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 550 210,99</b>			

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce							údaje v Kč			
Kód	Název řádku	PVS	Druhé třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2018	Aktuální rok 2018
<b>SOUHRN za SR INV</b>									0,00	0,00
<b>SOUHRN za SR</b>									0,00	0,00
z toho prostředky EU									0,00	0,00
z toho prostředky FM									0,00	0,00

<sup>2</sup> V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

<sup>3</sup> Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

**Podmínky účasti státního rozpočtu**

Tímto rozhodnutím (změna č. 1) se mění rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 4. 9. 2017. Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí je změna přílohy č. 1 (Podmínky poskytnutí dotace).

**Odůvodnění**

**Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

**Schválení poskytovatelem**

**Poskytovatel** Ministerstvo životního prostředí

**Útvar** Odbor fondů EU

**Schválil** Ing. Jaroslav Michna,

**Funkce** ředitel OFEU

**Č. j.** SFZP 061973/2018

**Vypracoval**

Marek Jiří

+420 267 994 338

jiri.marek@sfzp.cz

**Telefon**

**E-mail**

**Razítko a podpis**

**Datum podpisu**



## Příloha ke Změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D316010745

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005304

Příjemce dotace: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

# ZMĚNA PODMÍNEK POSKYTNUTÍ DOTACE

Příloha č. 1 k původnímu Rozhodnutí o poskytnutí dotace "Podmínky poskytnutí dotace" se mění takto:

1. Celková maximální výše dotace stanovená v části I. čl. 4, bodu 4.1. se mění na 7 020 084,39Kč.
2. Termín pro doložení kompletních podkladů dle PrŽaP, Přílohy č. 2 – Podklady pro vydání RoPD uvedený v části I., bodu 4.4. se mění na 4. 4. 2018.
3. Termín pro dosažení účelu dotace uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.1. se mění na 31.03.2020.
4. Termín pro ukončení realizace Projektu uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.2.1. se mění na 31.12.2018.
5. Termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.2.2. se mění na 31.03.2020.

## Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 7908311  
Alternativní identifikátor : BFF-SLMCEKC9GKUKXFLXRA  
Revize : 1  
Jméno souboru : RDRozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_(změna)\_SFZP\_0619732018\_115D316010745.pdf  
Typ souboru : application/pdf  
Velikost : 310872  
Otisk : 6plYnWTKoN8iVgU4xQRZ/qaNqaHzFibv2tyJJS4OXqiAeLDZ/OXiSjN7iqvFQq1WwdhmU75CJck1c5Hrwr5Ng==

### Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 27. 7. 2018 14:50:11  
Použitý certifikát  
Vystavitel : SERIALNUMBER=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA Qualified 2  
CA/RSA 02/2016, C=CZ  
Subjekt : SERIALNUMBER=ICA - 10376780, O=Ministerstvo životního prostředí, C=CZ,  
SN=Holíková, G=Lucie, CN=Ing. Lucie Holíková Ph.D.  
Platnost od : 3. 7. 2018 14:07:03  
Platnost do : 3. 7. 2019 14:07:03  
Sériové č. : 00ADFCE1  
Krypt. otisk : 88F33840991EC3475A06F1BC0F7DA7174E84D4EA

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 31. 7. 2018 12:34:09 platné.

Základní údaje  
Město projektu  
Číslo projektu

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64  
Smlouva energetické náročnosti Gymnázia Česká  
CZ.05.5.18/01/00/017\_070/0005304

Identifikace smlouvy (název / předmět / číslo)	Dodavatel	Typ investičního výdaje	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH	I / N	Část SoD nesouvisející s předmětem podpory bez DPH	Nezpůsobilé výdaje stanovené zadávacím dokumentem	Komentář k nezpůsobilým výdajům stanoveným zadávacím dokumentem	Všechné způsobilé výdaje bez DPH	Všechné způsobilé výdaje do RoPD včetně DPH
Smlouva o dílo / Stavební úpravy na snížení energetické náročnosti	VIDOX s.r.o.	Začlenění	16 893 531,00 Kč	21	20 441 172,51 Kč	I	0,00 Kč	3 308 017,78 Kč		13 533 154,73 Kč	16 438 071,00 Kč
Smlouva o dílo / Stavební úpravy na snížení energetické náročnosti	D.I.M. spol. s r.o.	Další opatření navržená energetickým auditem	1 378 562,00 Kč	21	1 658 050,02 Kč	I	0,00 Kč	1 137 062,00 Kč		241 988,02 Kč	292 215,00 Kč
Smlouva o dílo / Výkon technického dozoru investora (TDI)	Hronek, Stanislav, Ing.	Realizace celkem	38 272 093,00 Kč	0	38 272 093,00 Kč	I	0,00 Kč	0,00 Kč		38 272 093,00 Kč	46 790 846,00 Kč
Smlouva o dílo / Manažerské nastavení úpravy projektu, zpracování žádosti o přípravu a realizaci projektu	G-PROJECT, s.r.o.	Irrelevantní	196 000,00 Kč	0	196 000,00 Kč	I	0,00 Kč	0,00 Kč		196 000,00 Kč	196 000,00 Kč
Smlouva o dílo / Manažerské řízení újednání, rezervy, zongony	G-PROJECT, s.r.o.	Irrelevantní	90 000,00 Kč	21	108 900,00 Kč	I	0,00 Kč	0,00 Kč		90 000,00 Kč	108 900,00 Kč
Smlouva o dílo / Projektová dokumentace pro stavební povolení	Jm Kvalifik	Irrelevantní	180 000,00 Kč	21	217 800,00 Kč	I	0,00 Kč	134 192,88 Kč		45 607,12 Kč	55 476,49 Kč
Smlouva o dílo / Projektová dokumentace pro stavební povolení	H88 PERFA s. r. o.	Irrelevantní	2 000,00 Kč	0	2 000,00 Kč	I	0,00 Kč	0,00 Kč		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Smlouva o dílo / Vykoupení energetického podniku na snížení energetické náročnosti	EDOP s.r.o.	Irrelevantní	276 850,00 Kč	21	334 988,50 Kč	I	0,00 Kč	0,00 Kč		276 850,00 Kč	334 988,50 Kč
Výměnné stanice Gymnázium, České Budějovice, Česká 64	Francouz Šárka, Ing.	Projektové příprave celkem	56 000,00 Kč	21	67 760,00 Kč	I	0,00 Kč	0,00 Kč		56 000,00 Kč	67 760,00 Kč
		Propagace celkem	845 850,00 Kč	21	981 886,50 Kč	I	0,00 Kč	0,00 Kč		711 657,02 Kč	819 524,99 Kč
		Propagace celkem	0,00 Kč	0	0,00 Kč	I	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč

**Celkem** 19 117 943,00 Kč 23 091 131,03 Kč 14 538 670,24 Kč 17 550 210,99 Kč

**Celkem související s předmětem podpory** 19 117 943,00 Kč 23 091 131,03 Kč

pozn.: Vypokládá pouze tato - zeleně stínovaná část ve sloupcích B až L. Při vyplňování se řiďte komentářem v rohu buněk! Po kontrole a nastavení konečné způsobilosti výdajů Vám projektový manažer zašle přehled částek způsobilých a nezpůsobilých výdajů ke všem zadáním smlouvám a zároveň konečnou podobu rozpisu. Po odsouhlasení nastavíte v systému ISKP 2024+ částky u smluv a v rozpisu v souladu se zaskleným sdělením.

EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí