

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 01PU-003675

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

„Společnost STRABAG-METROSTAV-EUROVIA – D5 km 100-110“

sestavající z

STRABAG a.s. – Správce společnosti

se sídlem:

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČO, DIČ:

60838744, CZ60838744

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

a

Metrostav a.s. – Druhý společník

se sídlem:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO, DIČ:

00014915, CZ00014915

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

a

EUROVIA CS, a.s. – Třetí společník

se sídlem:

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ, DIČ:

45274924, CZ45274924

bankovní spojení:

Odštěpný závod:

Sídlo + adresa pro doručování písemností

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

zástupce pověřený k jednání ve věcech st:

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“ ,

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D5 Oprava CB vozovky v km 100,5 - 110,3 vpravo, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **287 495 207,17 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D5 Oprava CB vozovky v km 100,5 - 110,3 vpravo			347 869 200,68

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**D5 Oprava CB vozovky v km 100,5 - 110,3 vpravo**“, číslo veřejné zakázky 01PU-003675.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo
- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)ⁱ
- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínkyⁱⁱ

- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínkyⁱⁱⁱ
- f) Technická specifikace^{iv}
- g) Výkresy^v a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
- i) Testování díla a předání/převzetí díla
- j) Požadavky na přesnost měření detektorů ASD
- k) Projektová dokumentace

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a tři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: D5 Oprava CB vozovky v km 100,5 - 110,3 vpravo

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost STRABAG-METROSTAV-EUROVIA – D5 km 100-110, se sídlem na adrese Správce společnosti: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Doba pro dokončení	1.1.9	3 měsíce po uvedení stavby do provozu
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Hodnotící kritérium „Doba pro uvedení stavby do provozu (v kalendářních dnech)“: 105
Sekce	1.1.26	NEPOUŽÍJE SE!
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	NEPOUŽÍJE SE!
Jmenování podzhotovitelé	4.3	NEPOUŽÍJE SE!
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Zpracování kompletní RDS
Harmonogram	7.2	Při podpisu smlouvy
Postupné závazné milníky	7.5	NEPOUŽÍJE SE!

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Odstranění vad	9.1	a) Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a (iv) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle PDPS), pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců. (b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce. c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 675 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 135 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	NEPOUŽÍJE SE!
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 810 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 27 000 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Ředitelství silnic a dálnic ČR
„D5 oprava CB vozovky v km 100,5 – 110,3 vpravo“

dodavatel:

STRABAG

METROSTAV

EUROVIA
VINCI

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Za Společnost STRABAG-METROSTAV-EUROVIA – D5 km 100-110

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 17-136.202 - D5 oprava CB vozovky v km 100-110 čistopis_s_opravou_DI_02

Varianta: Č - čistopis DSP+PDPS

Odbytová cena [Kč] : 287 495 207,17

OC+DPH [Kč] : 347 869 200,68

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Všeobecné a předběžné položky			
SO 101	Oprava vozovky v km 100,5-110,3 vpravo			
SO 104.2	Oprava MÚK Ostrov km 107 vpravo			
SO 111	WIM v km 105,200			
SO 111	LOKALITA 03 D5 KM 105,2 - P			
SO 191	KONSTRUKCE PORTÁLU			
SO 496.2	Vážení vozidel za jízdy			
SO 130	Provizorní nouzové záhlavy			
SO 130	Provizorní nouzové záhlavy			
SO 170	Vodorovné dopravní značení dálnice D5			
SO 180	Dopravně inženýrská opatření			
SO 192	Úprava portálu EM			
SO 201	Most ev.č. D5-107...3			
SO 202	Most ev. č. D5-108..1			
SO 203	Most ev. č. D5-109..1			
SO 204	Most ev. č. D5-113..3			
SO 451	Ochrana vedení CETIN			
SO 451	Ochrana vedení CETIN			
SO 491	Úprava kabelového vedení u přejezdu SDP v km 110,500 - 110,620			
SO 491	Úprava kabelového vedení u přejezdu SDP v km 110,500 - 110,620			
SO 495	OBNOVA METEOSTANICE V KM 104,696			
SO 495	OBNOVA METEOSTANICE V KM 104,696			
SO 496	OBNOVA SČÍTAČŮ DOPRAVY V ÚSEKU 100,5-110,3 VPRAVO			
SO 496	OBNOVA SČÍTAČŮ DOPRAVY V ÚSEKU 100,5-110,3 VPRAVO			
SO 801	Kácení a náhradní výsadby			
SO 850	Oprava oplocení v km 100,5 - 110,3 vpravo			
850	Oprava oplocení v km 100,5 - 110,3 vpravo			