
Smlouva o obnově centrálního datového úložiště a systému 
zálohování dat 

Č. j. SÚJB/OI/15477/2018 
Číslo smlouvy objednatele 05/180053 
Číslo smlouvy zhotovitele 20O18EPX76 

Smluvní strany 

Objednatel Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Sídlo Senovážné náměstí 9, 110 00  Praha 1 
IČO 48136069 
DIČ není plátcem DPH 
Zastoupený Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní SÚJB 
Bankovní spojení ČNB Praha 
Číslo účtu 3808881/0710 

a 

Zhotovitel S&T CZ s.r.o. 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem Praha, oddíl C, vložka 6033 

Sídlo Na Strži 1702/65 
IČO 44846029 
DIČ CZ44846029 
Zastoupený Miroslavem Bečkou, jednatelem a Ing. Václavem 

Krausem, jednatelem 
Bankovní spojení ČSOB a.s. 
Číslo účtu 117422733/0300 

 
I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, na základě výsledku realizovaného zadávacího řízení uveřejněného v 
Národním elektronickém nástroji (systémové číslo NEN N006/18/V00010939). 
 

II. Předmět smlouvy 
1 Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou a 

ve sjednané době provede obnovu stávajícího diskového pole HP EVA 4400 objednatele, 
včetně zajištění jeho plné konektivity do sítě storage area network (SAN), zajištění 
monitorování stavu HW a SW diskového pole, změnu systému zálohování na technologii 
disc-to-disc-to-tape (D2D2T) a jejich instalaci a integraci do stávajícího prostředí, upgrade 
stávajícího zálohovacího systému na verzi 10 na hlavním a záložním pracovišti 
objednatele, migraci stávajících systémů a dat (tj. stávajícího vybavení HPE blade 
infrastruktury a navazujících systémů) a vypracování související projektové dokumentace 
skutečného stavu. 
Podrobný popis předmětu díla je uveden v příloze č. 1. 
 

III. Cena 
1 Celková cena je 4.496.278.00,- Kč bez DPH (slovy čtyři miliony čtyři sta devadesát šest 

tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých), cena s DPH je 5.440.496.38,- Kč (slovy pět 
milionů čtyři sta čtyřicet tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých  třicet osm haléřů). 



2 Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené s řádným provedením díla. 

3 Rozpis ceny je uveden v příloze č. 2. 
 

IV. Platební podmínky 
1 Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem.  
2 Zhotovitel vystaví fakturu na základě Protokolu o předání a převzetí díla podle článku 

VII. odst. 4 do 10 dnů od předání a převzetí díla. 
3 Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
4 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a číslo smlouvy objednatele. 
5 Pokud faktura nebude obsahovat všechny smlouvou určené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou 
fakturu s novou lhůtou splatnosti v délce 21 dnů. V takovém případě není objednatel 
v prodlení se zaplacením ceny. 

6 Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není 
objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu. Okamžikem odstranění vady 
díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 dnů. 

7 Cena bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele a považuje se za uhrazenou 
okamžikem odepsání ceny z bankovního účtu objednatele. 

8 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny nebo její části. 
 

V. Doba a místo plnění 
1 Místem provádění díla jsou hlavní a záložní pracoviště objednatele, která jsou na 

adresách: Praha 1, Senovážné náměstí 9 a Praha 4, Bartoškova 28.  
2 Dílo bude prováděno podle Projektového plánu a bude předáno do 30. 11. 2018. 

 
VI. Provádění díla 

1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou odbornou péčí, ve vysoké kvalitě 
odpovídající špičkové technické úrovni a profesionálnímu přístupu a způsobem 
odpovídajícím všeobecně uznávanému mezinárodnímu standardu v této oblasti. 

2 Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát pokynů objednatele a postupovat tak, aby 
nezpůsobil na majetku objednatele nebo třetích osob žádnou škodu nebo jinou újmu. 

3 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění díla a to v takovém 
rozsahu, aby zhotovitel nebyl v prodlení s plněním podle této smlouvy.  

4 V průběhu provádění díla proběhnou nejméně 4 kontrolní dny, na kterých bude zhotovitel 
prezentovat aktuální stav díla, způsob provádění díla, použité podklady a další informace 
související s předmětem smlouvy podle potřeb objednatele. 

5 První kontrolní den proběhne nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění smlouvy 
v registru smluv. Zhotovitel před zahájením plnění na prvním kontrolním dni doloží 
potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu a za výrobek s limitem plnění pro škody na 
zdraví a majetku pro každou pojistnou událost a během pojistného období v minimální 
částce 10 000 000 Kč. Zhotovitel na tomto kontrolním dni bude prezentovat návrh 
Projektového plánu, který bude konzultován s objednatelem. Objednatelem schválený 
Projektový plán bude sloužit potřebám vedení projektu. Součástí Projektového plánu bude 
detailní rozpis činností včetně jejich plánovaného termínu, předpokládané délky trvání a 
požadavků na součinnost ze strany objednatele a podmínky převzetí díla. Návrh 
Projektového plánu musí být objednateli předán nejméně 5 pracovních dnů před konáním 
kontrolního dne. 



6 Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů od konání prvního kontrolního dne předá 
zhotoviteli připomínky k návrhu Projektového plánu. 

7 Druhý kontrolní den proběhne nejpozději do 15 pracovních dnů od konání prvního 
kontrolního dne. Zhotovitel na tomto kontrolním dni předloží finální znění Projektového 
plánu a zmocněnci pro věcná jednání (Příloha č. 3) zhotovitele a objednatele na tomto 
kontrolním dni schválí Projektový plán. 

8 Třetí kontrolní den proběhne v souladu s Projektovým plánem, nejpozději však do 30. 10. 
2018. Na tomto kontrolním dni bude zkontrolován dosavadní průběh provádění prací 
podle Projektového plánu a bude zahájen zkušební provoz (Příloha č. 1) a bude zahájeno 
školení obsluhy (Příloha č. 1). Školení obsluhy bude dokončeno nejpozději do dne konání 
závěrečného kontrolního dne. 

9 Závěrečný kontrolní den proběhne nejpozději do 20. 11. 2018. Na tomto kontrolním dni 
bude vyhodnocen zkušební provoz.  

10 Konkrétní termíny a místo konání kontrolních dnů budou určeny po dohodě zhotovitele a 
objednatele. V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání 
termínu kontrolního dne, nebo se na tomto termínu smluvní strany nedohodnou, určí 
termín a místo konání kontrolního dne objednatel. 

11 Z každého kontrolního dne bude vypracován zápis podepsaný zmocněnci pro věcná 
jednání obou smluvních stran. 

12 Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat informace o stavu díla v průběhu provádění 
díla a svolat mimořádný kontrolní den. Zhotovitel musí tyto informace poskytnout 
objednateli ve lhůtě 3 pracovních dnů. 

13 Kontaktní osoby pro otázky bezpečnosti informací pro potřeby provádění díla jsou 
uvedeny v příloze č. 3. 

14 Zhotovitel je povinen při provádění díla pro potřeby zajištění kybernetické bezpečnosti 
dodržovat níže uvedené požadavky: 
a) zajistit, aby se na provádění díla podíleli pouze ti pracovníci zhotovitele podle přílohy 
č. 3, kteří se zúčastnili bezpečnostního školení objednatele, 
b) zabránit přístupu k systémům IKT zpřístupněným objednatelem pro potřeby provádění 
díla a k informacím v nich obsaženým jiným osobám, než jsou uvedeny v písmenu a), 
c) nesmí žádným jiným způsobem, než pro potřeby provádění díla, používat zpřístupněné 
informační systémy, 
e) řešit neprodleně požadavky a problémy vzniklé v souvislosti s prováděním díla a 
sdělené jednou z kontaktních osob objednatele pro otázky bezpečnosti informací, 
f) v případě vzniku bezpečnostní události nebo bezpečnostního incidentu, postupovat při 
jejich zvládání podle pokynů objednatele a spolupracovat při nápravě, 
g) strpět provedení auditu svých procesů a opatření souvisejících se smlouvou ze strany 
objednatele,  
h) po dobu provádění díla realizovat další potřebná bezpečnostní opatření.  

15 Objednatel se zavazuje provést do 20 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
bezpečnostní školení pro pracovníky zhotovitele podle přílohy č. 3. 

16 Pokud zhotovitel pro potřeby provádění díla bude potřebovat vzdálený přístup k dotčeným 
systémům objednatele, pak mu tento přístup bude umožněn s tím, že: 
a) přístup bude umožněn pouze pracovníkům zhotovitele uvedeným v odstavci 14 písm. 
a) a zhotovitel zavazuje, že zajistí, aby tyto osoby držely přidělený login v tajnosti, 
b) dojde-li ke ztrátě loginu nebo podezření na jeho prozrazení, tuto skutečnost okamžitě 
oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro otázky bezpečnosti informací. 

17 Zhotovitel může k provedení díla využít třetí osoby jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 



VII. Předání a převzetí díla 
1 Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele. 
2 Zmocněnci pro věcná jednání jsou uvedeni v příloze č. 3. 
3 Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla nejpozději 30. 11. 2018. Objednatel 

určí po dohodě se zhotovitelem konkrétní termín dokončení, předání a převzetí díla. 
V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání tohoto termínu nebo 
se smluvní strany na termínu nedohodnou, určí tento termín objednatel. 

4 O předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí, který bude vyhotoven 
ve dvou stejnopisech podepsaných zmocněnci pro věcná jednání obou smluvních stran. 
V protokolu bude uvedeno, zda je dílo bez vad. Pokud se vyskytnou vady, které nemají 
vliv na způsobilost sloužit jeho účelu, bude v protokolu uvedena lhůta a způsob jejich 
odstranění. Zhotovitel se zavazuje odstranit takové vady v souladu s Protokolem o předání 
a převzetí. 

5 Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady. V případě vad, které mají vliv na 
způsobilost sloužit jeho účelu, se dílo nepovažuje za dokončené. Nepřevezme-li 
objednatel dílo z tohoto důvodu, není v prodlení. Vady musí být objednatelem 
specifikovány spolu s termínem jejich odstranění v Protokolu o předání a převzetí a tyto 
vady je zhotovitel povinen ve stanoveném termínu odstranit. Po odstranění vady postupují 
smluvní strany podle odstavce 4. 
 

VIII. Vady díla 
1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad. 
2 Práva z vadného plnění má objednatel v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 
3 Má-li být vada díla odstraněna, je zhotovitel povinen ji odstranit bezplatně bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelem. V případě, že vada 
nebude řádně odstraněna, má objednatel právo, vedle práv plynoucích z občanského 
zákoníku, zajistit na náklad zhotovitele odstranění této vady třetí osobou. Zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady, včetně účelně vynaložených nákladů 
vzniklých v souvislosti s odstraněním vady, do 30 dnů ode dne, kdy byl objednatel vyzván 
k jejich úhradě. 

4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců od předání a 
převzetí díla. 
 

IX. Sankční ustanovení 
1 Zhotovitel, který bude v prodlení s plněním podle této smlouvy, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení. V případě uplatnění lhůty k 
odstranění vad podle článku VII odst. 5 se po dobu plynutí této lhůty smluvní pokuta 
neuplatní. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne, kdy byla zhotoviteli doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení. 

2 Objednatel, který bude v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je 
splatný do 21 dnů ode dne, kdy byla objednateli doručena písemná výzva k jeho 
zaplacení. 

3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.  

4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele, které 
přesáhne 30 dnů. 

5 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se 
zaplacením ceny, které přesáhne 30 dnů. 



6 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. 
 

X. Vlastnické právo a práva duševního vlastnictví 
1 Okamžikem předání a převzetí díla nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a všem 

dílčím výstupům vzniklým při provádění díla a přechází nebezpečí škody na díle. 
2 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla neporušit práva třetích osob, která těmto osobám 

mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit veškeré náklady, 
výdaje a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku 
uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti 
zhotovitele podle předchozí věty. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
1 Tuto smlouvu je možné měnit pouze po dohodě smluvních stran, a to formou písemného 

číslovaného dodatku. 
2 Objednatel je oprávněn bez udání důvodu vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby. 

Výpověď musí mít písemnou formu a je účinná ode dne jejího doručení zhotoviteli. 
3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva 

stejnopisy. 
4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 – Podrobný popis předmětu díla 
- Příloha č. 2 – Rozpis ceny 
- Příloha č. 3 – Oprávněné osoby 

5 Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu smlouvy prostřednictvím registru 
smluv. 

7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

Za objednatele  Za zhotovitele 
V Praze dne ________  V ________ dne ________  

Ing. Dana Drábová, Ph.D.  Miroslav Bečka, Ing. Václav Kraus 
předsedkyně  jednatelé 
  



 


