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Smlouva o dílo

Úpravna vody - modernizace technologie dávkování chloru

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění
„Úpravna vody - modernizace technologie dávkování chloru"

číslo smlouvy objednatele: £0 4 £ 00/J(p'Zcj 

číslo smlouvy zhotovitele: ZP/1307/2018 
číslo veřejné zakázky: 18122

1.1.
1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na

základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, zaměstnankyní investičního 

odboru Magistrátu města České Budějovice
IČ: 002 44732
DIČ: CZ 00244732 Osmé plátce DPH)
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 208

1.2. Zhotovitel: ENVI-PUR, s.r.o
sídlo: Na Vlčovce 13/4,160 00 Praha 6 - Dejvice
2apsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167596 
IČ: 25166077
DIČ: CZ 25166077
zastoupen: Ing. Pavlem Hnojnou-jednatelem společnosti
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo učtu:

2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení díla 

vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému 
a včasnému zhotovení díla. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je 
položkový rozpočet zhotovitele a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech a obsahu 
smluvního vztahu se použije nejprve zněni této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka 
zhotovitele, jako účastníka zadávacího řízeni, která jím byla předložena v zadávacím řízení 
k veřejné zakázce č. 18122, (dále jen veřejná zakázka) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), včetně příslušných zadávacích podmínek, 
nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak, Soubor všech 
dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je 
nadále označován též jako Smluvní dokumenty.
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2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si převzal a seznámil se s příslušnou dokumentaci díla, vyhotovenou 
pro stavbu (Dílo) uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen DPS} a se všemi jejími 
náležitostmi potřebnými pra včasné a bezvadné zhotovení Díla. Objednatel odpovídá za 
správnost a úplnost DPS.
Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně a s odbornou péči
a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla;
b) jako osoba odborně způsobilá provedl kontrolu technické části předané 

dokumentace a bez zbytečného odkladu případně upozornil objednatele na zjištěné 
vady a nedostatky, a to formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na 
jejich odstranění;

c) vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti 
týkající se Díla.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou {včetně jejich 
příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.

2.4. Vymezeni pojmů
2.4.1. objednatelem je osoba definovaná v záhlaví této smlouvy jako objednatel a zadavatel 

veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.2. zhotovitel je osoba uvedená v záhlaví této smlouvy jako zhotovitel a dodavatel 

(účastník zadávacího řízení) po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.3. poddodavatel je osoba provádějící Část Díla jménem zhotovitele;
2.4.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro 

provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem;

2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství;

2.4.6. staveništěm je plocha určená objednatelem v souvislosti s prováděním Díla;
2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné 

odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo 
závazné individuální právní akty vztahujíc! se na daný případ a ustanovení právních 
předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic 
vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

Smlouva o dflo
Úpravna vody-modernizace technologie dávkování chloru

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, za podmínek 

sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované společností 
EKOEKO s.r.o., IČ 25184750, se sídlem Senovážné náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice, ve 
stupni Dokumentace pro provádění stavby (dáte jen DPS) a soupisu prací, dodávek a služeb, 
a dle Plánu BOZP zpracovaného společností TEPIS a dle platných technických norem pro 
výstavbu, zavazuje k provedení Díla označeného jako „Úpravna vody - modernizace 
technologie dávkování chloru" (dále jen Dílo) a objednatel se zavazuje za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit dohodnutou cenu.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
3.2.1. provedení fotodokumentace z průběhu prováděni Díla, dokumentace skutečného 

provedení;
3.2.2. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny 

nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro 
řádné provedení Díla, pokud se k jejich provedeni, obstarání čl zhotovení nezavazuje 
výslovně objednatel;
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Smlouva o dílo
Úpravna vody - modernizace technologie dávkování chloru

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukci, lešení, 
bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu 
se zákonem č. 309/2006 5b., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele při 
provádění Díla;
Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli doklady o 
likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem 
odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a 
nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního 
materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, 
případně je nechat zlikvidovat v souladu 5 příslušnými právními předpisy. Náklady a 
poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla. Původní klapky odveze zhotovitel do 
sběru a vážní lístky předá objednateli.

3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor, na/v kterých je Dílo prováděno (dále jen 
staveniště) dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů, a to ve lhůtě 
stanovené touto smlouvou;

3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických 
zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla; veškeré doklady o provedení těchto 
zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. a 10.11.3. této 
smlouvy;

3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 
přemisťování a následné odstranění.

3.2.8. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla 
zapotřebí, provedení veškerých zkoušek (dle podmínek této smlouvy a podmínek 
příslušných technických norem), měření a atestů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu 
harmonogramu jejich provedení, provedení veškerých potřebných geodetických prací 
a zhotovení dokumentace skutečného provedení;

3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny 
nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro 
řádné provedení Díla;

3.2.10. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla;
Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem 
veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v 
době podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně 
přinejmenším stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace (DPS), která je 
součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně 
patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný 
stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla 
předat objednateli, a to ve třech (3) originálních tištěných vyhotoveních a 3 x na CD 
nosiči.

3.2.11. pořízení kompletní dokladové části Díla v počtu dvou (2) vyhotovení a v rozsahu bodu
10.11. této smlouvy.

3.3. Zhotovitel je povinen provést a dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení
splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace (DPS)
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a příslušných technických norem (včetně příslušných technických norem ČSN a požadavků 
stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a uvedené ve Smluvních 
dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami 
platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem 
i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem 
platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejasnosti 
je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat 
s technickým dozorem stavebníka a zástupcem provozovatele úpravny vody (dále jen ÚV). 
Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které 
mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě 
zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, 
požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana 
zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla vyhotovení 
dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické 
dokumentaci dodané objednatelem pro zhotoveni tohoto Díla, požádá zhotovitel písemně 
objednatele o dodání takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci 
ke schválení taktéž technickému dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před 
prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace 
bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a 
provozovatelem ÚV, tj. ČEVAK a.s. (IČ: 60849657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České 

Budějovice).
3.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby prováděni Díla nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí 

a provoz ÚV. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) 
tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků 
sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž 
povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva 
třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na 
provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

Smlouva o dílo
Úpravna vody - modernizace technologie dávkováni chloru

4. Lhůty provádění díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro zahájení 
a provádění Díla dle této smlouvy, a to do 180 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy. K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejpozději 10 
pracovních dnů přede dnem předání. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele dle 
podmínek tohoto bodu i prostřednictvím e-mailové zprávy na kontaktní el. adresu 
uvedenou v bodu 1.2. této smlouvy;

4.1.2. zhotovitel je povinen do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy u příslušného 
výrobce objednat potřebné strojní zařízení a doložit splnění této povinnosti 
objednateli a dále je zhotovitel povinen zahájit provádění Díla do 15 kalendářních 
dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy;

4.1.3. zhotovitel je povinen ukončit veškeré stavební a montážní činností na Díle, včetně 
provedení všech funkčních zkoušek do 90 kalendářních dnů ode dne převzetí 
staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy;

4.1.4. zhotovitel je povinen dokončené Dílo předat k ověřovacímu zkušebnímu provozu 
objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních 
a montážních prací dle bodu 4.1.3. této smlouvy. Zhotovitel je povinen dokončené 
Dílo předat objednateli do trvalého provozu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 
dne ukončení ověřovacího zkušebního provozu, včetně odstranění vad a nedostatků 
Díla zjištěných během ověřovacího zkušebního ověřovacího provozu.
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4.2. Zhotovitel Je povinen zajistit ověřovací zkušební provoz Díla. Ověřovací zkušební provoz Díla
bude trvat 90 kalendářních dnů ode dne uvedení Díla do zkušebního provozu dle bodu 4.1.4. 
této smlouvy. Zhotovitel se v souvislosti s ověřovacím zkušebním provozem Díla zavazuje, že 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele se dostaví na místo 
provozu Úpravny vody České Budějovice za účelem kontroly nebo odstranění závady Díla. Před 

zahájením zkušebního provozu Díla je zhotovitel povinen předat objednateli a provozovateli 
jedno vyhotovení (ve formátu WORD vč. schéma) návrhu dodatku Provozního řádu Díla 
(každému zvlášť). Zhotovitel i provozovatel jsou povinni se k tomuto návrhu aktualizovaného 
Provozního řádu Díla vyjádřit nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne převzetí tohoto návrhu. 
Zhotovitel je povinen zahrnout připomínky, návrhy nebo změny návrhu aktualizovaného 
Provozního řádu Díla do konečného vyhotovení provozního řádu, vyhotovit konečné znění 
provozního řádu a tento prokazatelně v originálu předat objednateli i Provozovateli nejpozději 
do 15 pracovních dnů ode dne převzetí připomínek či návrhu na změny aktualizovaného 
Provozního řádu Díla, přijatých od objednatele a provozovatele nebo ve stejné lhůtě tyto 
návrhy a připomínky odmítnout se zdůvodněním a návrhem řešení.

4.3. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. 
a 11.3. této smlouvy.

4.4. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této 
smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.

4.5. V případě, že ve lhůtě uvedené
4.5.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání, 

které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do Protokolu o 
předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí bude posunuta; stejně 
tak dojde o stejný počet dnů i k posunutí lhůt uvedených v bodech 4.1.2., 4.1.3 a 
4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít staveniště.

4.5.2. v bodě 4.1.2. až 4.1.4. nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění 
Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních 
klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost 
musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka neposkytnutí 
oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný 
počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující 
ihůty plnění dle této smlouvy.

4.6. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností 
od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby 
písemného pokynu objednatele o pokračování v pracích na Díle, které je účinné opětovně 
dnem doručení tohoto oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení 
oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit místo tak, aby nedošlo 
ke škodám na dosud provedených pracích, dodávkách, na majetku či zdraví objednatele, 
třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel 
povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové 
zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým 
zaviněním zhotovitel.

4.7. Doba plnění Díla se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací a dodávek 
(konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle 
skutečného dne zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, 
které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci 
uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel Díla, a to nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne 
převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá 
předchozímu písemnému schválení objednatele.

4.8. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele 
v případě, kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny Harmonogramu prací 
(aktualizovaného Harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace Díla je možná 
pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto
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informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínů uvedených v této smlouvě 
pro realizaci Díla.

5. Cenové podmínky
5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem 
nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných 
pro provedení Díla dle Soupisu prací činností a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena 
pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na 
materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, 
dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné 
pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných 
právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a 
neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti 
s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je 
neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle 
smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

5.2. V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena Díla: 1 352 206,- Kč bez DPH 
(slovy: Jedenmilióntřistapadesátdvatisícdvěstěšest korun českých).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni 
uskutečněni zdanitelného plnění.

5.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu 
plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých 
dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco 
jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v souladu s podmínkami této smlouvy, a to pouze 
v případě, kdy
5.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou 

součástí předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná 
z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže 
anebo výrazné zvýšení nákladů;

5.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací, které jsou součásti předmětu Díla 
(činností či dodávek), když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel 
nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;

5.4.3. při realizaci Díla se zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními 
stranami známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
Díla;

5.4.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od DPS předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.).

5.5. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla
5.5.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, 

(činností nebo dodávek), které nebyly součásti položkového rozpočtu, je zhotovitel 
povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat o 
této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu 
nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle 
charakteru a nacenění těchto prací, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřen dodatek ktéto smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. 
Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo 
dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či
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nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní nevzniká mu nárok na jejich
zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

5.5.2. ustanoveni bodu 5,5.1 se obdobně použije i v případě, kdy se v průběhu prováděni 
stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly 
součásti položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany 
nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončeni Díla.

5.6 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použiji jednotkové ceny 
uvedené v kalkulací nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo příslušná cenová soustava 
(dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených 

v položkovém rozpočtu zhotovitele (Jsou-lf tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v položkovém rozpočtu obsaženy, urči se 

jednotková cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky;
c) není*li cena nové položky uvedena v ceníku, urči se jednotková cena na základě 

kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.
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6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6. Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
Zhotovitel předloží objednateli, a současně v kopii i technickému dozoru stavebníka, vždy 
nejpozději do pátého (5.) dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byly 
fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s 
položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti 
(5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení a v téže lhůtě zajistí sám i vyjádření technického 
dozoru stavebníka. Zhotovitel do deseti (10) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací 
že strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Oatem zdanitelného plnění je poslední den 
měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním 
deníku (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) nebo ve výkazu 
provedené práce dle předchozího bodu, a to formou faktury (daňového dokladu). Nedílnou 
součástí dílčí faktury musí být
6.3.1. zjišťovací protokol;
6.3.2. soupis provedených prací, dodávek či služeb odpovídající soupisu, který předtím 

předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
V případě, Že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, 
absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny 
či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady 
upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu.
V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne 
plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. 
Platby budou probíhat výhradně v C2K a rovněž veškeré cenové údaje budou v této méně.

Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30 kalendářních dní, ode dne doručení řádně 
vyhotovené faktury do sídla objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet
zhotovitele č| Ivedený u Komerční banky, a.s. České Budějovice.

Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu 
daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností 
uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města 
a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) 
povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v 
rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.
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Veškeré přílohy jednotlivých faktur musí byt zhotovitelem zpracovány ve formátu ve kterém
byl výkaz výměr v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na „Úpravna vody - modernizace 

technologie dávkování chloru".
6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení 

všech položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny.
Zbylých 10% z celkové ceny Díla je objednatel povinen uhradit v částech:
- 5 % před předáním Díla do ověřovacího zkušebního provozu po odstranění vad a nedodělků 
Díla , které budou uvedeny v protokolu o částečném předání Díla dle bodu 10.1. ve spojení s 
bodem 4.1.4. této smlouvy;
- 5 % nejdříve po úspěšném ukončení ověřovacího zkušebního provozu a odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných v rámci ověřovacího zkušebního provozu dle bodu 4.1.4. této smlouvy. 
Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu 
příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výší 
zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je objednatel povinen 
hradit zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce do výše 100 % skutečné fakturace.

Smlouva o dílo
Úpravna vody - modernizace technologie dávkováni chloru

7. Staveniště
7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a 

převzetí staveniště sepíší smluvní strany Protokol o předání staveniště se stanovením 
přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, 
kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, 
nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou 
stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí Protokolu o 
předání staveniště budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, 
technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, 
zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení 
staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí ceny 
Díla (dle nabídky zhotovitele). Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení 
staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, 
předá provozovatel ÚV zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v jeho 
obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během prováděni stavby.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 
požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a 
bezpečnost (dle požadavků smluvních dokumentů a právních předpisů) a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky 
pro výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, je-IT vykonáván.

7.3. ZjistMi zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení 
nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději 
při převzetí staveniště.

7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto 
smlouvou a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny 
podmínky vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných 
stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému 
hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební 
mechanizace.

7.6. Nejpozději do 10 kalendářních dní od dne převzetí Díla objednatelem dle Zápisu o předání a 
převzetí Díla (pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na
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své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést na staveništi a 
přilehlých plochách závěrečný úklid.

7.7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací die bodu 4.1.2. této smlouvy prokazatelným 
způsobem předat provozovateli ÚV harmonogram prováděni DHa (stavby), konstatovaný v bodě
4.7. této smlouvy.

7.8. Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li při provádění Díla nutnost jakékoliv manipulace se 
zařízeními ÚV, informuje o této skutečnosti objednatele a provozovatele ÚV. Veškerou 
manipulaci se zařízením ÚV je oprávněn provádět pouze provozovatel ÚV. Zhotovitel není 
oprávněn tuto manipulaci provádět.

8. Podmínky provádění díla, Stavební (Montážní) deník
8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je povinen provádět 

Dílo s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl 
naplněn objednatelem zamýšlený účel použiti Díla. Zhotovitel je povinen provádět Dílo 
s náležitou odbornou péčí, důkladností a odborností, kterou lze očekávat od příslušně 
kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele. Při prováděni Díla je povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k 
předmětu Díla.

8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožní 
jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 5b., 
o zaměstnanosti, v platném znění, a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména 
v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv 
v průběhu prováděni Díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce 
a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. Poruši-li zhotovitel povinností dle 
tohoto bodu, a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za 
umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. 
§ 141a nebo § 141b zákona č. 435/20D4 Sb., zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve 
výši plněni, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo 
zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny 
zaměstnanců apod.).

8.3. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Pavel Škrdte tel.: 
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Zdeněk Princ, tel.:
Stavbyvedoucí po celou dobu přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu 
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

8.4. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a rozhodnutími 
správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů 
a technologických postupů při prováděni stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho 
poddodavatelů.

8.5. Použije*!í zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se 
všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy 
(Smluvními dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů 
na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, podléhá 
předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Zhotovitel 
je povinen dodržet požadavek objednatele stanovený v bodě 3.1. této smlouvy.

8.6. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě 
a předat je objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen 
poskytovat objednateli s odbornou péčí i odborné rady ve všech otázkách souvisejících 
s prováděním Díla. Během provádění Díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se dozví během provádění Díla
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a které by mohly mít vliv na prodlení v termínech plnění Díla, změny ceny Díla nebo zhoršeni
kvality Díla, a navrhnout objednateli takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v 
průběhu plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možnosti 
takových změn Díla, které povedou nebo by mohly vést k úsporám v ocenění Díla. Tyto 
navrhované změny však nemohou mít dopad na kvalitu Díla požadovanou objednatelem. V 
případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, bude ekonomická výhoda této 
úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o tuto úsporu snížena.

8.7. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na 
vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.

8.8. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla a osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede 
zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená 
objednatelem k provádění kontroly Díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu 
nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního 
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí.

8.9. Výše uvedené povinnosti související s vedením Stavebního deníku se obdobně použijí též pro 
vedení Montážního deníku zhotovitelem.

8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a provozovatele ÚV ke kontrole provedení částí 
předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak 
znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na 
adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným 
termínem pokračování prací a zápisem do Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny 
před požadovaným termínem (částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, 
anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu). Nedostaví-li se objednatel a/nebo 
provozovatel na tuto výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty (tj. Ihůty, 
kterou stanovil pro kontrolu dle výše uvedeného textu) pokračovat v práci. Objednatel může 
provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

8.11. V případě, že jakékoli části předmětu Díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele 
a provozovatele dle této smlouvy k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím 
odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi 
předmětu Díla objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci 
vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem předložené 
průkazy o způsobu provedení předmětné části Díla v souladu se všemi ostatními podmínkami 
smlouvy.

8.12. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál, nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.13. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku 
dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla.

Smlouva o dílo
Úpravna vody - modernizace technologie dávkováni chloru
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9. Kontrola provádění díla, Technicky dozor stavebníka
9.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních 

prohlídek stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. 
v plánu kontrolních prohlídek, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a 
spolupráci.

9.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále 
jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru 
stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména 
nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za 
objednatele ve věcech technických nebo zápisem do Stavebního deníku.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro Dílo (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu 
skladují.

9.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a 
vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen 
bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že 
by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až 
do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na 
prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto 
prodlevy.

9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedeni Díla vyhotovení 
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a 
technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá pfsemně zhotovitele o dodání takovéto 
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému 
dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto 
dokumentaci řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena 
projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem Díla. 
Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v 
bodě 5.1 této smlouvy. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo 
zápisem do Stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se 
skutečnostmi nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své 
obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně 
upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti 
předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo 
orgánům státního stavebního dohledu.

9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta a koordinátora BOZP, je-li dle 
určení objednatele vykonáván.

10. Předání a převzetí Díla
10.1. Dílo je řádně provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, 

které by buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání Díla funkčně nebo esteticky. 
Dílo bude předáno na místě samém (tj. na místě, na/v kterém se Dílo dle této smlouvy 
provádí), a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené 
v bodě 4.1.3. této smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat, kromě 
objednatele i osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také 
autorský dozor projektanta a jmenovaného koordinátora BOZP. O této skutečnosti se zavazují
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obě smluvní strany sepsat samostatný Zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným 
zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, 
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady 
a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky. V Zápise o předání a převzetí díla se uvede
10.1.1. soupis všech předaných dokladů,
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují,

10.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být 
delší než 30 kalendářních dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich 
provedení,

10.1.5. cena Díla,
10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo,
10.1.7. den vyklizení staveniště.,
Podmínkou předání a převzetí Díla objednatelem je předání kompletní dokladové části stavby 
v rozsahu daném tímto článkem smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů před 
stanoveným termínem pro zahájení přejímacího řízení předat kompletní dokladovou část 
stavby ke kontrole technickému dozoru stavebníka.
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Zápisu o 
předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány 
za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle 
této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, 
která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků 
vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou 

písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí, a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a 
předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s 
neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a 
kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad nebo objednatel. V případě, že se 
zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti zhotovitele.
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10.9. Zhotovitel Je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla
(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání 
a převzetí Díla tak, aby byly splněny lhůty uvedené v bodě 4.1. této smlouvy. Za den předání 
Díla je považován den uvedený v Protokolu o předání a převzetí díla.

10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla, mimo doklady uvedené 
v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejichž předložení objednateli v 
uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen 
předložit dle předchozí věty tyto doklady
10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací;
10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
10.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu prováděni Díla a po jeho ukončení;
10.11.5. prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 

vyjádření před zakrytím šití;
10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí 

pozemků,
10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby;
10.11.9. originály stavebního deniku (případně deníků).

10.12. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně použijí i pro předání Díla k ověřovacímu zkušebnímu 
provozu dle čl. 4 této smlouvy.
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11. Kvalita Díla, Záruka
11.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době jeho předání, a to za 

podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje 
objednateli za jakost Díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro 
ujednaný, jinak obvyklý, účel a že si zachová ujednané, jinak obvyklé, vlastnosti. Zhotovitel plně 
odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo 
opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na stavební a montážní práce a činnosti vztahující se k Dílu je 60 měsíců. Záruční 
doba na dodávky zařízení odpovídá záručním podmínkám stanoveným jejich výrobci, nesmí 
však být kratšf než 24 měsíců.

11.3. Záruční doba dle bodu 11.2. počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a 
nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla), 
provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky 
a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo 
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání 
či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním 
zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla včetně záručních vad 
v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce min. 6 měsíců. Záručnf doba začíná 
běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je 
zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční 
době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude 
uskutečněna za účasti obou smluvních stran, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V 
Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění 
závady, včetně požadavků na event, součinnost objednatele a lhůtv pro odstranění této vady.
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Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní
strany jednat v technických věcech.

11.6. Nedohodne-li se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel je povinen zahájit práce 
na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi (7) kalendářních dní v případě 
vážné závady, jinak do patnácti (15) kalendářních dni od obdržení tohoto Oznámení o vadě 
v záruční době ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného 
rozhodnutí soudu nebo jiné dohody smluvních stran. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční 
vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o 
záruční vadě dle bodu 11.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel 
nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena 
jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.5. nebo 11.6. 
déle nežli patnáct (15) kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě 
na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, 
včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištěni. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v bodě 1.2. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Ukončení závazku ze smlouvy
12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k 

podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, 
smlouva zaniká. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení 
smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací a provedených dodávek, 
odstraněni vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou 
zhotovitel do tohoto odstoupeni realizoval.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména
12.2.1. více nežli 30denní prodlení zhotovitele s jakoukoli lhůtou uvedenou v bodě 4.1. této 

smlouvy,
12.2.2. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 8.2 a/nebo 9.4. této smlouvy.
Za podstatné porušeni smlouvy na straně objednatele se považuje více než 30denní prodleni 
objednatele s úhradou ceny Díla podle bodu. 5.2. této smlouvy.

12.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v připadě, že
12.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji;
12.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
12.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 12.3.1., 12.3.2. nebo 12.3.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká 
podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by 
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.

12.4. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé 
smluvni straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy 
se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla
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dozvědět. Oznámením^se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo 
obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo 
nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím 
vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

12.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se 
k prováděnému Dílu. . Zhotovitel odpovídá také za škody a vady Díla způsobené předáním 
neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě 
svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.6. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
12.6.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od 

smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly 
objednatelem v souvislosti se provedením Díla předány (s výjimkou uzavřené 
smlouvy o dílo); zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze 
staveniště odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované 
nebo nezabudované), dočasné stavby, strojní zařízení apod.;

12.6.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další 
škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;

12.6.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.
12.7. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o 

staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud 
objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z 
povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem sjednat případnou přiměřenou 
náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

13. Sankční ujednání
13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním jakékoli povinnosti uvedené v bodě 4.1. 

této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla 
dle bodu 5.2. této smlouvy (bez DPH), a to za každý, i započatý, den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.5. nebo 11.6. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení.

13.3. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele stanovené v bodu 7.8. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

13.4. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.6., resp.
12.6.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za každý započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,- Kč za den.

13.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele.
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13.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do jarodlení^z důvodů
spočívajících na straně objednatele.

13.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výší si smluvní strany 
ujednávají na 0,02 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.

13.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů 
ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla
14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré 

odchylky od požadavků Projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v době podání 
nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována 
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou 
jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav 
předmětu Díla.

14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději 
do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této smlouvy, a to ve třech (3) originálních 
tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena 
digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení 
dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn, *.dwg nebo PDF, texty ve 
formátu MS Word nebo PDF.

14.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích 
provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné ke dni dokončení stavební 
činnosti předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s těmito 
technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před předáním a 
převzetím dokončeného Díla dle bodu 10.1. této smlouvy.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem 
jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a 
montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese 
nebezpečí škody na nich, a to až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví
16.1. Objednatel se zavazuje, pokud to vyplývá z příslušných právních předpisů, jmenovat koordinátora 

BOZP. Zhotovitel se zavazuje umožnit jeho činnost. Zhotovitel se zavazuje, že upozorní všechny 
poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.

16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.
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16.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví pří práci
a zajisti informovanost o bezpečnosti a ochraně zdrav! při práci všech osob zhotovitele, které 
budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit 
proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

16.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného 
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod 
těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků 
v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení Díla.

16.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

16.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na 
staveništi pohybují 5 vědomím zhotovitele.

17. Závěrečná ustanovení
17.1. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží pět (5) vyhotovení, zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
17.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato 

smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
17.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
17.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 

ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

17.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní 
příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném, znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této 
smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.

17.6. Zhotovitel je povinen veškeré podklady související s výkazem výměr, případně týkající se 
položkového rozpočtu či jeho změn, předkládat ve formátu shodném s formátem výkazu 
výměr poskytnutého objednatelem (zadavatelem) v rámci zadávacího řízení.

17.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

17.8. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. 
Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění 
úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost 
k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních 
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že 
objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout 
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že 
žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či 
poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

Smlouva o dílo
Úpravna vody - modernizace technologie dávkování chloru

n



Smlouva o dílo
Úpravna vody - modernizace technologie dávkování chloru 

17.9. Nedílnpu součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet zhotovitele;

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne.
1 3 -08- 2018

V Praze, dne,

Ing. Petr Holický 
náměstek primátora 
statutární město České Budálovice

eUVUPUK, s,r.o.
Provozovna

Wlliortfiva 4M, 392 01 Soběslav 
leí. 381 203 211. ta* 3B1 251 739 
IČO ji5l660T7 DtČ CZ25166C77
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR - OCENĚNÝ 02/2017

Cena bez DPH DPH 21% Cena celtem
PS 01TECHNOUGCKÁ ČÁST STROJNÍ 958 740 Kč 201 335 Kč 1 160.075 Kč

NÁKLADY CELKEM 95B .740 Kč 201335 Kč 1160.075 Kč
l 1

Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem
PsS^SmEC^^ 162.995 Kč 34.229 Kč 197 223 Kč

NÁKLADY CELKEM 162.995 Kč 34.229 Kč 197.223 Kč
1

I SOUČET ODDÍLŮ A+B 1121.735 Kč | 235.564 Kč| 1.357.299 Kí|
i

Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem
VEDLE^

230.471 Kč 48 399 Kč 278.870 Kč

NÁKLADY CELKEM 230.471 Kč 48.399 Kč 278.870 Kč
1 1
! SOUČET ODDÍLŮ A+B+C 1,352206 Kč 283.993 Kč 1.636.169 Kč}

. IGGOQPfaftlt 
Vozovna

'Wikcin/ÍViVttO, 3?2 01 Sobfrmlav 
03 211. fax 331 251 739 

IČO’25166077 DIČ CZ25166077

ÚV České Budějovice - modernizace lectnoiogie dávkováni editoru 
953^6 DPS Sír 4



Soupis stavebních práci dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.

Položka
Kód

CPA
CZ Pozice Popis položky Typ Výrobce mj Množství

Jedn cena 
CZK/mj

Celkoví
CZ

. cena
<

A TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ

PS 01 Technologická část strojní
1.1 Stroje a zařízeni

IV
281312

1.1.1
(50M93.1,
50M93.2)

Kompaktní elektromagnetické objemové dávkovači čerpadlo chlornanu sodného pro oxidaci Fe 
s tffventilovou dávkovači hlavou a automatickým odvzdušněnfm; Materiál hlavy acrylic, 
materiál ventilů PVC; elektronicky řízený krokový motor s otáčkovou regulaci; plná délka 
zdvihu při sani i výtlaku; ovládači panel pro ruční ovládáni a bloetooth připojeni pro ovládáni 
dálkové, antikavitačni funkce - prodlouženi trváni saciho zdvihu; možnost kalibrace 
dávkovaciho čerpadla; blokováni ovládacích tlačítek kódem PIN, metrické měrné jednotky; 
řidiči systém s diagnostikou po nich monitorováni tlaku (min/max); měřeni průtoku; Vstup pro 
průtokový monitor Vstup pro funkci PAUSE; Vstup pro 2-polohový plovákový spinač; el. kabel 
2 m se zástrčkou;
Parametry zařízení: Q= 2,4 l/h; pmax= 16 bar přesnost dávkováni ±2%: sací výška 2,7m 
vodního sloupce při zaplněném sání; dvojitý kuličkový výtlačný a sací ventil; možnost 
nastaveni elektronického zdvihu 0-100%;
El. parametry zařízeni- P= 30 W U= 230 V- f= 50 Hz
- analogové řízeni 0/4-20 mA
- impulzni řízeni
• extern! stop kontaktním signálem
- počitadla (vydávkovaný objem, provozní hodiny, počet zdvihů)
- řízení od hladiny v zásobní nádrži chemikálie (signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné 
hladiny)
- releový výstup. 2x extern! signál beznapěťovými kontakty (minimálni hladina v zásobní 
nádrži, čerpadlo pracuje a dávkuje)
Účel; dávkováni 14% chlornanu sodného (oxidace Fe)

Dávkovači
čerpadlo

membránové
ProMinent
GammaX

ProMinent 
Dosiertechnik CS 

spol sr.o.
kpl 30 005 60,0 ID

ÚV České Budějovice - modernizace technologie dávkováni chlore
953-86 DPS



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.'

2
IV

2813- 2

1.1.2
(50M94.1,
50M94.2)

Kompaktní elektromagnetické objemové dávkovači Čerpadlo chlornanu sodného pro oxidaci Fe 
s tříventilovou dávkovači hlavou a automatickým odvzdušněnim; Materiál hlavy acrylic, 
materiál ventilu PVC. elektronicky řízený krokový motor s otáCkovou regulaci; plná délka 
zdvihu pn sani i výtlaku; ovládači panel pro ruční ovládáni a bloetooth připojeni pro ovládání 
dálkové, antikavitační funkce - prodlouženi trvání sacího zdvihu: možnost kalibrace 
dávkovaciho čerpadla; blokováni ovládacích tlačítek kódem PIN; metrické měrné jednotky; 
řídicí systém s diagnostikou poruch monitorováni tlaku (min/max); měřeni průtoku; Vstup pro 
průtokový monitor; Vstup pro funkci PAUSE; Vstup pro 2-polohový plovákový spínač; el. kabel
2 m se zástrčkou;
Parametry zařízeni Q= 2,4 l/h; pmax= 16 bar přesnost dávkování ±2%; sací výška 2,7m 
vodního sloupce při zaplněném sáni; dvojitý kuličkový výtlačný a sací ventil; možnost 
nastaveni elektronického zdvihu 0-100%:
El parametry zařízeni: P= 30 W; U= 230 V; f= 50 Hz
- analogové řízeni 0/4-20 mA
- impulzni řízení
- externí stop kontaktním signálem
- počitadla (vydávkovaný objem, provozní hodiny, počet zdvihů)
- řízení od hladiny v zásobní nádrži chemikálie (signalizace nizké hladiny, signalizace prázdné 
hladiny)
- releovy výstup, 2x externí signál beznapěťovými kontakty (minimální hladina v zásobní 
nádrži, čerpadlo pracuie a dávkuje)
Účel: dávkování 14% chlornanu sodného (oxidace Fe)

Dávkovači
čerpadlo

membránové
ProMinent
GammaX

ProMinent 
Dosiertechnik CS 

spot s.r.o.
kpl 2 30 005 60 010

3
IV

28.13.1 2

1.1.3
(50M9S.1,
50M95.2)

Kompaktní elektromagnetické objemové dávkovači čerpadlo chlornanu sodného pro 
hygienizaci vody z akumulace s tříventilovou dávkovači hlavou a automatickým odvzdušněnfm: 
Matenál hlavy acrylic, materiál ventilů PVC; elektronicky řízeny krokový motor s otáčkovou 
regulací; plná délka zdvihu při saní i výtlaku: ovládací panel pro ruční ovládání a bloetooth 
připojeni pro ovládáni dálkové, antikavitační funkce - prodlouženi trváni saciho zdvihu; 
možnost kalibrace dávkovaciho čerpadla; blokováni ovládacích tlačítek kódem PIN; metrické 
měrné jednotky: řídicí systém s diagnostikou poruch; monitorování tlaku (min/max); měřeni 
průtoku; Vstup pro průtokový monitor; Vstup pro funkci PAUSE; Vstup pro 2-polohový 
plovákový spínač: el. kabel 2 m se zástrčkou:
Parametry zařízeni: Q= 1,3 l/h, pmax= 16 bar; přesnost dávkování ±2%; sací výška 2,1m 
vodního sloupce při zaplněném sání; dvojitý kuličkový výtlačný a sací ventil; možnost 
nastaveni elektronického zdvihu 0-100%;
El. parametry zařizenl: P= 30 W; U= 230 V; f= 50 Hz
- analogové řízeni 0/4-20 mA
- impulzni řízeni
- exteml stop kontaktním signálem
- počitadla (vydávkovaný objem, provozní hodiny, počet zdvihů)
- řízeni od hladiny v zásobní nádrži chemikálie (signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné 
hladiny)
- reléový výstup. 2x extern! signál beznapěťovými kontakty (minimální hladina v zásobni 
nádrži, čerpadlo pracuje a dávkuje)
Účel: dávkováni 14% chlornanu sodného (hygienizace vody)

Dávkovači
čerpadlo

membránové
ProMinent
GammaX

ProMinent 
Dosiertechnik CS 

spol ST O.

kpl 2 30 005 60 010

ÚV České Budějovice - modernizace technologie dávkováni chloru
953-86 DPS Sír. 6



Soupis stavebních prací dodávek a stužeb s výkazem vymér - oceněnný EKOEXO s.r.o

4
IV

2813 12

1.1.4 Dávkovači panel pro osazeni čerpadel hygienizace 1+1, oxidace 2x 1+1 
- rozměry' délka 2m. šířka 0.3m. výška 1.4m
1ks saci podtlakový akumulálor/kalibračni nádoba s pumpičkou
Iks stranový filtr ve společném sám
3ks membránový tlumič pulsaci s manometrem
3ks multifunkčnl ventil l,5/10bar
6ks univerzální řidiči kabel
Isada potrubí a armatur pro 6ks čerpadel materiálové provedeni PVC-U/FPM
Iks hlídáni úkapů do záchytné vany
Vstýupni a výstupní přípojky stanice jsou pro PVC potrubí d16 (1x společné sání, 1 x oblok z 
MFV),
Účel: dávkováni 14% chlornanu sodného

Dávkovači 
stanice DSWa

ProMinent 
Dosiertechnik CS 

spol s.r.o
kpl i 197.598 197 698

5
IV

28 12 5

1.1.3
(50M100) Třícestný ventil s elektropohonem d20 DNI 5 PN10

Vrtání L - horizontální; Možnost nastavení poloh pomoci koncových spínačů; Polohová zpětná 
vazba Otevřeno-Zavřeno * střední poloha; Integrováni nerezové montážní závity v tělese 
ventilu
Materiálové provedeni. PVC-U. lěsněni - EPDM
Pohon- P= 8W, U= 230V 50/60HZ, uzavírací moment 7Nm prestavovaci čas o 90;- 12s, 
Provozní teplota okoli 0 C - 50”C, Materiál těla pohonu ABS. integrované ruční kolo s vizuální 
indikací polohy
Účel: dávkováni 14% chlornanu sodného

Třícestný kul 
kohout V 100 

230 V 167 
PVCU/EPDM 

P20DN15

TITAN Plastimex ks i 23 796 23 96

6
II

22.23 1 3

1.1.6 Plastový IBC kontejner (zásobní nádrž) s plastovou paletou odolnou proti mechanickým a 
korozním vlivům o objemu 600I
včetně zprvněné ocelové konstrukce s antikorozní úpravou, vnitřní nádoby z fyziologicky 
nezávadného PE-HD umožňující snadnou viditelnost kapaliny, stupnice po 1001, vrchní 
šroubovací otvor DN150 spodní vypouštěcí (vyměnitelný) ventil DN50. pfechodka se závitem, 
ostatní příslušenství
Základní rozměry; délka 1200 x šířka 800 x výška 1013 mm
Hmotnost: prázdná 54 kg, plná max. 1200kg.
Materiálové provedeni: UV stabilizovaný vysokomolekulámí PE-HD. pozinkovaná ocel
Účel' uskladněni 14% roztoku chlornanu sodného
Kontejner bude uskladněn na plastové záchytné vaně.

IBC nádrž S 
plastovou 

paletou, UN 
schválení, 

objem 600 1

Denios s.r.o. ks 2 10 825 21.1 50

7
II

22.23.1 3

1.1.7 Záchytná vana pod IBC kontejner o objemu 11001 s nosným plastovým roštem 
záchytný objem vany:1100!
Základní rozměry: htobksa 1430 x šířka 2260 x výška745 mm
Vlastni prázdná hmotnost: 141kg.
Nosnost: 4000 kg
Barva: Modrá
Materiálové provedení: komplet z PE-HD.
Účel zachyceni havanjního úniku 14% chlornanu sodného ze zásobních IBC kontejnerů

Záchytná vana 
pod IBC typ 

ECO z
polyethylenu, s 

plastovou 
odstavnou 

plochou, pro 2 
IBC

Denies s.r.o. ks 1 28 634 28 fl 34

ÚV České Budějovice - modernizace technologie dávkováni chloru
953*66 DPS Sir. 7



Soupis stavebních prací,dodávek a služeb s výkazem výměr - oceněnný EKOEKO s.r.o.'

8
II

22.23. 3

1.1.8
(50M96.2,
50M97.2)

Zásobní nádrž 0,5% manganistanu draselného 5001
Rozměry nádrže: průměr 820mm, výška 1190mm
Barva: bílá - pro chemikálie citlivé na světlo
Plocha se závitovými pouzdry pro instalaci elektromagnetického čerpadla a elektrického 
mlchadla
Plnicí otvor se šroubovatelným víkem, stupnice na stěně nádrže, vypouštěci kohout DN15 z 
boku nádrže s trnem na hadici - průměr hrdla 20. teleskopická saci sestava z PPE s 
plovákovým spínačem (2x měřeni minimální hladiny s konektorem pro připojeni do 
elektromagnetického čerpadla).
Elektrické mlchadlo (hřídel 1.4571, vrtule PP, El. parametry: 250W, 230V, 50Hz. 1.8A, 
ot.1440mln'\ IP55)
rozpouštění koš pro pevný manganistan draselný
Prázdná hmotnost: 45kg

Zásobník 
Chemikálie 5001

ProMinent 
Dosiertechnik CS 

spot s.r.o.
kpl 2 46.310 92 £ 20

9 II
22.23.13

1.1.9
Záchytná vana pod zásobní nádrž 0.5% manganistanu draselného o objemu 520I s plastovým 
roštem
záchytný objem vany:520l
Základní rozměry: hlobksa 2520 x šířka 900 x výška 350 mm
Nosnost: 1600 kg
Materiálové provedeni: PE polyethylen
Účel: zachycení havarijního úniku 0.5% manganistanu draselného z přípravných nádrží

Záchytná vana 
PolySafe ECO 
z polyethylenu, 

PE mrižový
rošt.

Denios s.r.o. ks 1 12.571 12.5 71

10 IV
28.13.1 2

1.1.10
(50M96.1,
50M97.1)

Kompaktní elektromagnetické objemové dávkovači čerpadlo roztoku 0,5% manganistanu 
draselného s tříventilovou dávkovači hlavou a automatickým odvzdušněním; Materiál hlavy 
acrylic, materiál ventilů PVC; elektronicky řízený krokový motors oláčkovou regulací; plná 
délka zdvihu při saní i výtlaku; ovládací panel pro ruční ovládáni a bloetooth připojeni pro 
ovládáni dálkové, antikavitační funkce - prodloužení trváni sacího zdvihu: možnost kalibrace 
dávkovaciho čerpadla; blokováni ovládacích tlačítek kódem PIN; metrické měrné jednotky; 
řidiči systém s diagnostikou poruch; monitorováni tlaku (min/max); měřeni průtoku; Vstup pro 
průtokový monitor; Vstup pro funkci PAUSE; Vstup pro 2-polohový plovákový spínač; el. kabel
2 m se zástrčkou;
Parametry zařízeni: Q= 14,5 l/h; pmax= 7 bar; přesnost dávkováni ±2%, saci výška 4m 
vodního sloupce při zaplněném sání; dvojitý kuličkový výtlačný a sací ventil; možnost 
nastaveni elektronického zdvihu 0-100%;
El. parametry zařizení: P= 30 W; U= 230 V; f= 50 Hz
- analogové řízeni 0/4-20 mA
- impulzni řízeni
- extern! stop kontaktním signálem
- počitadla (vydávkovaný objem, provozní hodiny, počet zdvihů)
- řízeni od hladiny v zásobní nádrži chemikálie (signalizace nízké hladiny, signalizace prázdné 
hladiny)
- releový výstup, 2x extern! signál beznapěťovými kontakty (minimální hladina v zásobní 
nádrži, čerpadlo pracuje a dávkuje)
Účel: dávkování 0,5% manganistanu draselného + skladová rezerva

Dávkovači
čerpadlo

membránové
ProMinent
GammaX

ProMinent 
Dosiertechnik CS 

spol s r o
kpl 3 33650 100 J50

11
1.1.11

Nástěnná vanička úkapů s vypouštěním; Vypouštění pomocí kulového kohoutu s pákou 1/4": 
Rozměry 350x200x200mm; Materiálové provedeni PE-HD

kpl 1 6279 6 279

ÚV České Budějovice modernizace technologie dávkováni chloru
953-86 DPS Str. 8



EKOEKO s.r.oSoupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výmér - oceněnný

12
ÍV

28.12.15

1.1.12 Vstřikovací ventil
Maximální tlakové zatíženi: 5 bar
Závitové připojeni 3/4'
Dimenze potrubí: d20 DN15
Matenálové provedeni PPE

•ks 7 2112 4.2 4

13
IV

28.12.15
1.1.13

Kohout kulový s pákou PVC-U s objímkami pro lepeni DE 20 DN 15 PN 10 ks 2 1.973
3.fljl6

14
IV

28.12.15

1.1.14 Vstřikovací ventil
Maximální tlakové zatíženi: 5 bar
Závitové pnpojeni 3/4’
Dimenze pohubl: d20 DN15
Matenálové provedeni PPE

ks 4 2.112 8.4 18

15
IV |

28.12.15
1.1.15 Kohout kulový s pákou PVC-U s objímkami pro lepeni DE 20 DN 15 PN 10 ks 4 1.973 7.892

16
1.1.16 Nástěnný držák na hadici do místnosti filtrace 

matenálové provedení: slitina hliníku ks 1 215

17 IV
28.13.14

1.1.17
Sudové čerpadlo
Sudové čerpadlo s výtlačnou hadici a výdejní pistoli:
Parametry zařízení:
Q= 4800 l/h: pmax= 1,24 bar délka savice 1,161m: výtlačná délka hadice 3m - materiál: PVC: 
Tmax=60”C: Proměř výtlačné hadice d25;
El. parametry zařízení:
P= 800 W; U= 230 V: f= 50 Hz; IP24: Napájecí kabel: 5m s eurovtdlld:
Hmotnost: 8,2 kg

Sudově
čerpadlo

Dulcotrans
200/1200

PVDF

ProMinent 
Dosiertechnik CS 

spols.ro.
ks 1 55 511 555 li

Výtlačná potrubí chlornanu sodného v místnosti chlorovny

16
IV

2812.15

1.1.18
Kompletní výtlačné potrubí 14% chlornanu sodného: celková délka rozvodu 21m; trubka PVC- 
U DE20 DN15 PN 10; včetně tvarovek, latinek, kotevního a spojovacího materiálu

kpl 1 18.953 16,5 53

Výtlačná potrubí chlornanu sodného v chodbě armatumlho prostoru

19 IV
28.12 15

1.1.19 Kompletní výtlačné potrubí 14% chlornanu sodného: celková délka rozvodu Bm; trubka PVC-U 
DE20 DNI 5 PN 10: včetně tvarovek, fllinek, kotevního a spojovacího materiálu

kpi 1 6458 64 8

20
!V (

28.12.15
1.1.20 Zhotovení nového návarku s vnitřním závitem 3/4" Materiálové provedení, korozivzdomá ocel 

1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 2 449 898

21 1.1.21 Zaslepeni stávajícího dávkovaciho místa ks 2 135 27 0

Výtlačná potrubí chlornanu sodného hyglenlzace

22
IV |

28.12.15

1.1.22 Kompletní výtlačné potrubi chlornanu sodného; celková délka rozvodu 8m; trubka PVC-U
DE20 DN15 PN 10; včetné Ivarovek, fitlnek. kotevního a spojovacího materiálu

kpl 1 6.458 64 38

Saci potrubi 14% chlornanu sodného

ÚV České Budějovice - modernizace technologie dávkování chloru
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23 IV
28.12.15

1.1.23 Kompletní sací potrubí 14% chlornanu sodného včetně by-passu nádrži; celková délka rozvodu 
13m; trubka PVC-U DE20 DN15 mm PN 10; včetně tvarovek, fitínek, 3 ks ruční uzavírací 
armatury DN 15, 2 ks zpětného kuželového ventilu, 2ks připojjky na hadici, kotevního a 
spojovacího materiálu

kpl i 10.495 10/ 95

Odpad pojistných ventilů dávkováni NaCIO

24 IV
28.12.15

1.1.24 Kompletní zpětné výtlačně potrubí chlornanu sodného do zásobní nádrže; celková délka 
rozvodu 9m; trubka PVC-U DE20 DN15 PN 10; včetně tvarovek, fitínek, kotevního a 
spojovacího materiálu

kpl i 7 176 7 1 „

Stáčecl potrubí chlornanu sodného do zásobních nádrži

25
IV |

28.12.15

1.1.25
Potrubí PVC-U d63 DN 50 PN10 délka 2m m 6 199 1 1 }4

26
IV [

28.12.15

1.1.26
Potrubí PE d63 DN 50 PN10 délka 1m m 2 117 23

27
IV

28.12.15

1.1.27 Bajonetová spojka C52 s vnitřním závitem 2" Materiál: korozivzdomá ocel 1 4301 (XSCrNi 18- 
10) dle ČSN 10088-1

ks 2 4 037 80 *

28 ÍV |
28.12.15

1.1.28
Koleno pro lepení PVC-U d63 DN50 ks 8 93 744

29
tv |

26.12.15
1.1.29

Koleno pnvařovací PE d63, DN50 ks 2 75 15O

30
ÍV |

28.12.15
1.1.30

Pfechodka z PE pro svařování na lupo s vnějším závitem 63x2" SDR11 ks 2 644 1.2 38

31
tv |

28.12.15
1.1.31

Sroubení PVC-U 63x2” s O kroužkem z EPDM ks 2 449
I

896

Výtlačná potrubí manganistanu draselného

32
IV

28.12.15

1.1.32
Kompletní výtlačné potrubi manganistanu draselného; celková délka rozvodu 29m; trubka PVC 
U DE20 DN15 mm PN 10, včetně tvarovek, fitínek, 2 ks ruční uzavírací armatury DN 15. 2 ks 
zpětného kuželového ventilu, 2ks připojjky na hadici kotevního a spojovacího materiálu

kpl 1 23322 23: 22

Přívod provozní vody do prostoru místnosti chlorovny

33
IV |

28.12.15

1.1.33 Kompletní výtlačné potrubí manganistanu draselného; celková délka rozvodu 12 m; trubka 
PVC-U DE20 DN15 mm PN 10; včetně tvarovek, fitínek, kotevního a spojovacího materiálu

kpl 1 9.688 9.6 B8

34 IV
28.12.15

1.1.34 Redukční ventil DN20 PN16 pro omezení tlaku ve vodních systémech;
Výstupní tlak stavitelný pomocí ručního kola; včetně čislltelného filtru a manometru; Redukční 
rozsah 0,5-6 ban Typ připojeni - závil 3/4"; Materiálové provedení - mosaz

DN20 3/4" 
PN16 

(0,5-6 bar)
Herz ks 1 1,704 17 34

35
!V |

28.12.15

1.1.35 Hadicová spojka s vnitřním závitem 1" Materiál; korozivzdomá ocel 1 4301 (X5CrNÍ 18-10) dle 
ČSN 10088-1

ks 1 807 ac 7

Potrubí odvodnění místností chlorovny
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36

1.1.36
Kompletní potrubí odpadní vody z prostoru chlorovny; celková délka rozvodu 9m; trubka PP 
DE20 DN15 mm PN 10; PP DE110 DN100 PN10; včetně tvarovek, fitinek, 1ks podlahová 
kanalizační vpusť se spodním vývodem a límcem pro hydroizolací. suchou protizápachovou 
klapkou - materiál: PP (odolnost do 90°C),1 ks ruční uzavírací armatury DN 15. Iks připojjky 
na hadicí s víčkem, kotevního a spojovacího materiálu

ks 1 8073 8.0 3

Vypouštěni zásobních nádrži manganístabu draselného a ostřiky

37
IV

28.12.15

1.1.37
Ventil kulový s pákou PE s přípojkami s vnějšími závity 3/4” DE 20 DN 15 PN 10 ks 1 1.346 1.3

38 IV
28.12.15

1.1.38 Hadicivá rychlospojka s vnějším průměrem hrdla 20mm; Materiálové provedení: nerez;
Určeno pro pracovní tlak max.50bar Vnitřní těsnění: Viton, max. teplota 200"C; Vhodné pro 
sací í tlakové hadice na vodu a průmyslová média

ks 4 449 1.7

39
IV

28.12.15
1.1.39 Hadicová spona s kloubovým svomikem - celonerezová (w4), pro hadici DN20 ks 8 16 12s

40
IV

28.12.15

1.1.40 Hadice 19/26 PN10; Pracovní teplota: +5°C/60*C;
Materiál - měkčené PVC - zelená transparentní;
Materiál výsluže syntetická příze;

m 10 25
I

250

Provizoria v průběhu výstavby

41 II
22.23.13

1.1.41 Sud s víkem z polyethylenu (PE) jako provizorní zásobní nádrž 14 % manganistanu draselného 
o objemu 1201
Rozměry nádrže: průměr 500mm, výška 800mm
Barva: modrá
Příslušenství: víko. upínací spona

ks 1 1 432 1.4 2

42
IV

28.12.15

1.1.42
Provizorní sací potrubí 14% chlornanu sodného; celková délka rozvodu 3m trubka PVC-U
DE20 DN15 mm PN 10; včetně tvarovek, fitinek, tučni 1 ks ruční uzavírací armatury DN 15,
Iks zpětného kuželového ventilu s ochraným sacím sítkem, kotevního a spojovacího materiálu

kpl 1 4526 45 6

Stavební a výpomocné práce

43
1.1.43 Vrtáni otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do o 30mm; hl. do 150mm; 

cca 200 ks
kpl 1 8.073 80 3

44
1.1.44 Vrtání a zapraveni otvorů pro sláčecí potrubí 14% chlornanu sodného; 2 ks pro plastové PE 

potrubí DN50
kpl 1 5.561 5.5 31

45
1.1.45 Vrtáni a zapraveni otvorů pro pro odpadni potrubí z místnosti chorovny; 2 ks pro plastové PE 

potrubí DN100 včetně instalace a zapraveni 1ks podlahové vpusti
kpl 1 8.539 8.5 39

Těsnicí a drobný montážnf materiál

46 1.1.46 Drobný montážní materiál kpl 1 2.691 2.6 31

47 1.1.47 Těsnící materiál závitových spojů kpl 1 897 897

48 1.1.4B Označení potrubi - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka kpl 1 3 588 3.5 38

49 1.1.49 Označení strojů a pohonů dle technologického schématu kpl 1 2 691 2 6pi

ÚV České Budějovice - modernizace technologie dávkováni chloru
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Pomocné a přípravné práce a konstrukce

50 1.1.50 Funkční a individuální zkoušky, uveden! zařízeni do provozu kpl 1 11.040 11.( 40

51

1.1.51 Zaškolení pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod; kontrola montáže; uvedeni
zařízeni do provozu; nastavení zařízeni; dokumentace zařízení v českém jazyce. Vztahuje se 
na kompletní dodávku PS01

kpl 1 10.350 io.: 50

52 1.1.52 Mechanické očištěni a omytí nerezového potrubí a svarů kpl 1 2.760 2.7po

53 1.1.53 Mořeni povrchu nerezového potrubí a svarů kpl 1 2.070 2.0}ř0

54 1.1.54 Pasivace svarů nerezového potrubí kpl 1 2.079 2.ojř9

55
1.1.55 Individuální provozní zkoušky nově osazených zařízeni, tlakové a těsnoslni zkoušky nových 

trubních rozvodů.
kpl 1 6.900 e.gpo

56
1.1.56 Dočasné konstrukce; lávky a lešení pro zpřístupněn! pracovních prostorů pň realizaci úprav; 

pořízení (zapůjčení) materiálu včetně dopravy, montáže a demontáže.
kpl 1 4.485

4.4^5

57
1.1.57 Závěrečný úklid pracoviště; včetně likvidace odpadů vzniklých při realizaci uprav; mimo 

demontovaného materiálu (likvidace rušených zařízeni je součásti demontáží)
kpl 1 4 140 4 140

Demontáže

58

1.1.5B
Demontáž technologického zařízení.;
- kompletní trubní demontáž a armatumí vystrojení místnosti chlorovny
- demontáž směšovačů planného chlóru včetně části rozvodu provozní vody
- demontáž dávkovacího potrubí chlorové vody od směšovačů k místu zaústění
- demontáž části rozvodu provozní vody v prostoru haly filtrace
Součásti demontáže je i odstraněni kotevních a podpěrných prvků, řezáni spojovacího 
materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, děleni zařízeni a trubních rozvodů na dílčí části 
pro tučni dopravu, provizomi podepírání demontovaného zařízeni, manipulační prostředky, 
vodorovné a svislé přesuny v areálu ÚV, nakládáni demontovaného zařízeni na automobil

kpl 1 20 700 20 00

59
1.1.59

Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízeni. Zhotovitel předá vážní lístky a město 
České Budějovice vystaví fakturu příjemci šrotu.

kpl 1 3.450 3.4 50

PS OlTechnologická část strojní CELKEM 958. 740
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Položka
Kúd

CZ-GPA Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství
Jedn. cena 
CZK/m.j.

Celk \yvá cana 
CZK

B TECHNOLOGICKÁ ČÁST ELEKTRO ASŘTP

PS 02, 03 Technologická část elektro a ASŘ

Nová zařízeni, dodávka + montáž - polní nstrumentace

t

50M93.1-2 
50M94 1-2 
50M95.1-2

Dávkováni chlornanu sodného
Připojeni pohonu dávkovaciho čerpadla do 0,1kW / 230VAC. Napájeni realizováno přes svorkovaci skříň 
dávkovaclho panelu. Připojeni ovládacích a zpětnovazebních signálů - řízeni dávky impulsním signálem, 
signalizace poruchy čerpadla releovym kontaktem.
Vlastní zařízeni je součásti strojní dodávky.

- PS02.3 ks 6 74B 41.488

2

50M96.1
50M97.1

Dávkováni Manganistanu draselného.
Připojeni pohonu dávkovaciho čerpadla do 0,1kW / 230VAC. Napájeni realizováno přes svorkovaci skříň 
dávkovaciho panelu. Připojeni ovládacích a zpětnovazebních signálů - řízení dávky impulsním signálem, 
signalizace poruchy čerpadla reléovým kontaktem, připojení signalizace hladiny z teleskopické saci sady přímo 
do čerpadla.
Vlastni zařízeni je součásti strojní dodávky.

- PS02.3 ks 2 748 ■ .496

3
50M96.2
50M97.2

Připojeni motoru michadla do 0,5kW 1230VAC.
Mlchadlo je součásti strojní dodávky. - PS02.3 ks 2 748 ■ .496

4
II

27.90.11

SK91 Svorkovaci skříňka pro sdružení a propojeni signálu z plovákových spínačů zásobníku chlornanu sodného v 
sestavě:
- svorkovaci skříň s min. rozměry šxvxh 250x250x120mm, IP66
- 1x dvoupolohový přepínač včetně 4ks spínači jednotky 1/0. gravirovaný štítek s popisem "NÁDRŽ č,1 -NÁDRŽ
č.2"
- 12x svorka řadová
- kabelové vývodky (6ks) dromny montážni materiál

* PS02,3 ks 1 3 533 533

5
II

27.90.11

50MS962
50MS97.2

Mistni ovládací skříňka pro motor vyzbrojená přístroji pro ovládáni (2x tlačítko), kryti min IP44, provedeni plast.
upevňovací šrouby a matice z nerezové oceli, popisné gravýrované štítky vyvodka. - PS02.3 ks 2 1615 J

'
1.230

6
II

27 90.11

50LS91.1
50LZ91.2
50LS92.1
50LZ92.2

Limitní měřeni hladiny v nádržích chlornanu sodného - HAV, MIN. hladina, provozní MIN. hladina
Plovákový spínač hladiny
- plovoucí spínač s dvojitým zapozdřením
- indukční bezdotykový spínač s kuličkou
- přepínací kontakt 3A, 250VAC
- stupeň kryti IP 68
- délka kabelu 5m, materiál kabelu a snimače CSM
- související montážní příslušenství pro uchyceni do nádrže

- PS02.3 ks 4 3.143 1 2.572

ÚV České Budějovice - modernizace technologie dávkování chloru
953-86 DPS Sir. 15



Soupis stavebnici? prací.dodávek a služeb s výkazem výměr • oceněnný EKOEKOs.ro.

7 II
27,90 11

RM50, DT50 Doplněni stávajících rozvaděčů technologické El RM50 a ASfiTP DT50 v rozsahu:
- 3x Silový vývod pro dávkovači panel napájeni dávkovačích čerpadel do 0,5kW / 230V sestava: 1x jistič do 
10/VC s porn. kontakty, silové svorky, montážní příslušenství.
- 2x Silový vývod pro motor do 0,3kW / 230V sestava: 1 x jistič s porn, kontakty, 1x stykač-*- jednotka pomocných 
kontaktů, silové svorky, ovládáni z deblokačni skříňky nebo dveří rozvaděče, montážni
příslušenství.
- 15x pomocné relé včetně patice s odročením, Uc=24VDC
- 8x polovodičové relé jednokanálvé, ovládači napět! 24VDC
- připojovací svorky
• drobný instalační a montážní materiál: propojovací vodiče, lišty, dutinky, popisné šlilky, vnitřní rozváděčové 
žlaby, šrouby, atd.
- montážní práce

- PS02.3 kpl i 23.839 23.839

Rozvody a instalace, dodávka + montáž

8
VI

22.24.19
" CYKY-J 3x1,5 - propojovací kabel sílový

- PS02.3 m 160 33 1 i.280

9
VI

22.24.19
JYTY-J 7x1 - propojovací kabel sliněný - PS02.3 m 290 42 1 2.180

10
VI

22.24.19
*

CY6 - zelenožlutý vodič pevný - PS023 m 30 43 .290

11
VI

22.24.19
Elektroinstalační trubka pevná včetně příchytek a tvarových dilú (kolena, spojky, vyvodky), plastová nebo žárově 
zinkovaná - PS02.3 m 20 83 660

12
VI

22.24.19
*

Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytek acpříslušenství (spojky, vyvodky), plastová - PS02.3 m 20 63 .260

13
VI

22.24.19
Kabelový žlab z ocelových drátů šířky do 100mm žárově zinkovaný, včetně nosných a spojovacích prvku, víka a
odělovacich přepážek - PS02.3 m 14 418 1 Í.852

14
VI

22 24 19
" Kabelový žlab z žárové zinkovaných ocelových plechů šiřky do 50mm žárově zinkovaný, včetně nosných a

spojovacích prvků, vika a odělovacich přepážek - PS02.3 m 6 755
j.530

15
VI

22.24.19

Svorkovaci krabice pro obecné propojení komponent El a ASŘTP
- šxvxh 80x80x52mm
-IP65
• včetně vývodek a svorkovnice

- PS02.3 m 8 555 Ai.440

16
w Průraz otvoru do ý100 pro kabel nebo uzeměovaci přívod v zděné příčce nebo stropu do tl. 250mm včetně 

začištěni a následného zatěsnění - PS02.3 ks 2 825 .650

17 Pevné protipožární zatěsnění kabelového prostupu ve stěně nebo stropu, odolnost min. EI45 - PS02.3 m* 0,5 6 576 2 .288

18 Nátěrové hmoty, tmely, montážní pěny - PS02.3 kg 0,5 407 204

19
* Pomocný a spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky, šroubové i bezšroubové svorky, oka, stahovači a 

izolační pásky, distanční příchytky, kabelové vývodky, kabelové štítky, výstražné tabulky - PS02.3 kpl 1 2 088 088

Demontáže -

20 * Demontáž - kabel CYKY do 4*1,5, JYTY do 14*1, CMFM do 3*0,75 - PS02.3 m 15 17 255
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21
- Demontáž nebo průrazy - pevné protipožární zatěsnění kabelového prostupu ve stěně

- PS02.3 kpl 1 1.100 ^100

22 - Demontáž - kabelová trasa z plastových trubek a hadic včetně demontáže kabelu - PS02.3 bm 20 28 560

23 - Odpojeni a ukončení volného konce kabelu včetně označeni jako nevyužívaná rezerva - PS02.3 kpl 6 275 J.650

Inženýrské výkony software a služby

24 - Koordinace MaR a ostatní technologie PS02.3 kpl 1 1 760 } 760

25
-1 Softwarové vybaveni řídicího systému - úprava a doplněni stávajícího SW ve stanici řídicího systému A-B 

CompacLogix. - PS02.3 kpl 1 22.000 22.000

26

Software operátorského inženýrského pracoviště - úpravy stávající vyzualizace ÚV (Reliance) doplněni 
grafických schémat a vazeb na řidiči systém, odstraněni vizualizace demontované technologie, úpravy vazeb na 
provozní deník. - PS02.3 kpl 1 22 000 22 000

27 - Oživeni vstupů/výstupů, včetně odladěni software na stavbě - PS02.3 kpl 1 5 896 6896

28 - Výchozí revize elektrických zařízeni - PS02.3 kpl 1 3.080 í. 080

29 - Funkční zkoušky, uvedeni do provozu - PS02.3 kpl 1 5 896 5 896

30 - Zaškolení personálu obsluhy a údržby - PS02.3 kpl 1 616 |616

31 - Vyhotoveni. návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád - PS02.3 kpl 1 2 816 í 816

32 - Likvidace demontovaného odpadu - PS02.3 kpl 1 990 990

PS-02, 03 Technologická část elektro a ASŘTP CELKEM: 1(2.995
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Soupis stavebnicí prací,dodávek a služeb s výkazem výmár - Dceněnny EKOEKO sr, o,

. Pol. , Eopts jBdDQUsl . Množství Jednak, cena

D. VEDLEJŠÍ a ostatní náklady

1

ZaFizenl staveništi - zajiitěnl přípojky nn včetně staveniitnlho rozvaděče, - zajilteni skládek 
zařízeni a materiálu v areálu ÚV České Budějovice, zajiitěnl ochrany skládek zařízeni proti 
odcizeni a neoprávněnému vstupu, - zajiiténi prostoru pro pracovníky a WC, - komplexní 
projednáni zařízeni staveniité se správcem a vlastníkem areálu ÚV

ks 1 40.000 40000

2 Výrobní a dílenská dokumentace, strojní části, elektro a ASŘ3x v tliténé verzi a 3* na CD nosiči kpi 1 51.461 51.481

3 Dokumentace skutečného provedeni stavby 3x v tliténé verzi a 3x na CD nosiči kpi 1 28.425 28425

4 Zajiitěnl komplexních zkouiek v délce trváni 72hod nepřetržitého Chodu kpt 1 25 200 25.200

5 Účast na komplexních zkouškách hod B 500 4 000

6
Dodatek provozního řádu pro zkuiebnf provoz realizované části, 4x tilténá verze a 4x na CD na 
nosiči

ks 1 15000 15.000

7
Doatek provozního řáud pro trvalý provoz realizované části, 4x tiitěná verze a 4x na CD na 
nosiči

ks 1 6 115 6115

8 Vyhodnoceni zkuiebnlho provozům, 4x tiitěná verze a 4x na CO na nosiči ks 1 11.000 11000

9
Fotodokumentace stavbou dotčených prostor stávajícího objektu úpravny vody před zahájením 
stavby a po dokončeni stavby, Jedenkrát v tiilěném provedeni a jedenkrát na CD nosiči

kpl 1 1000 1 000

10 Fotodokumentace pnjbéhu stavby jedenkrát v tliténém provedeni a jedenkrát na CD nosiči kpl 1 1.000 1.000

11 Zvýiený technologický dohled ze strany provozovatele nad provozem ČOV po dobu stavby hod 40 350 14.000

12 Doklady požadované k předáni a převzetí díla, 2x v tliténé verzi kpl 1 2.000 2000

13
Zvýteni četnosti zkrácených rozborů ve zkuiebnlm provozu se zaměřením na železo a 
mangan,předpoklad 30 kpl 1 16250 16 250

14 Zajiitěnl plněni plánu BOZP kpl 1 15.000 15 000

Vedtejif i ottaml náklady CELKEM 230471
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