
SMLOUVA O DÍLO Č. 6/2018/P0 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 

a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
a za podmínek dále uvedených mezi smluvními stranami 

I. 

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko 
Adresa: Palackého nám. 160, 572 01 Polička 
Statutární zástupce: Mgr. Aleš Mlynář, ředitel 
Krıtkt' b' J'ˇ'M h O a ľil 050 B. Il'| âC 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 
IČ: 60125748 
DIČ: či i 

Telefon: 
E-mail: 

(dále jen objednatel) 

Zhotovitel: VHOS, a. S. 
Sídlo: Moravská Třebová, Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01 
Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Šunka, předseda představenstva 
Kontaktní Osoba: Otakar Pospíšil, vedoucí provozu vodovodů Polička 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., Č. ú. 
Ičz 48172901 
DIČ: 

E maıl 
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 965 
(dále jen zhotovitel) 

II. 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

Název akce: Polička - ul. Svépomoc - výměna Sekčních Šoupat DN 150, DN 300, DN 400, rušení 
armaturní šachty , číslo akce : 264/18 

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu díla. 
III. 

Zhotovitel se zavazuje dílo provést s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje dílo provést osobně. 
Zhotovitel se zavazuje opatřit si všechny věci potřebné k provedení díla. 

Objednatel je povinen zhotoviteli při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost 
k provedení díla, zejména mu zpřístupnit pracoviště na adrese dle předchozí věty za účelem 
provedení objednaných prací objednatelem. 

IV. 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla: 
Cena díla bez DPH 507 449,-Kč 
DPH 21°/0 
(bude stanoveno dle platných daňových předpisů) 
Cena celkem (včetně DPH) 
Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, a obsahuje veškeré náklady, podmínky a 
požadavky obsažené ve výzvě k předložení nabídek. 
Smluvní strany se dohodly, že Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový 
doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je odběratel oprávněn z finančního plnění 
uhradit daň Z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele. 
Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu, zejména Číslo 
bankovního účtu k úhradě a odkaz na tuto smlouvu. Nebude-li faktura obsahovat předepsané 
náležitosti dle předchozí věty, prodlužuje se o dobu odstranění vad faktur doba splatnosti. 
Měsíční fakturace bude prováděna na základě soupisu skutečně provedených prací 
odsouhlasených oběma smluvními stranami do výše 90% celkové ceny zakázky. Zbývajících
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10% bude uvolněno po bezvadném předání a převzetí stavby, příp. po odstranění vad a 
nedodělků Z přejímacího řízení. 
Splatnost faktury je 30 dní ode dne vystavení faktury objednateli, nestanoví-li tato smlouva 
jinak. 
Cástky se pokládají za zaplacené dnem, kdy budou V plné výši připsány na bankovní účet dle 
faktur. 
Případné vícepráce, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat a méněpráce, 
budou řešeny po odsouhlasení objednatelem samostatným dodatkem k této smlouvě.

V 
Dílo je zhotovitel povinen provést nejpozději do 30.11.2018. Ocitne-li se objednatel v prodlení 
S úhradou ceny díla dle čl. III, prodlužuje se o dobu prodlení doba k provedení díla. 
Dílo je provedeno, je-li ukončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn (není však povinen) převzít dílo s vadami a nedodělky nebránícími 
řádnému užívání díla. V takovémto případě se má dílo rovněž za provedené, povinnost 
zhotovitele odstranit zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla tím není 
dotčena. 
O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol. 
Vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody na věci přechází na objednatele převzetím 
provedeného díla. 
Záruční doba na provedené práce je vzájemně dohodnuta vtrvání 60 měsíců na stavební 
práce. Záruční doba běží ode dne podpisu přejímacího zápisu Oběma smluvními stranami. 

VI. 
Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 °/0 z dlužné částky za každý den prodlení. 
Ocitne-li se zhotovitel V prodlení s provedením díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. 

VII. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva 
stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má platnost originálu. 
Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky ke smlouvě. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, vážné 
a svobodné vůli, a že se seznámily a souhlasí S jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy 
smlouvy. 
Přílohou smlouvy je položkový rozpočet akce ze dne 13.8.2018 

V Moravské Třebové dne 14.8.2018 V Poličce dne 14.8.2018 

zhotovitel Objednatel
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PoLožKo\/Ý RoZPočET 
Rozpočet 1 Nabídkový rozpočet JKSO 
objekt Název objektu SKP 

Armaturní komora Měrná jednotka 01 
Stavba Název stavby Počet jednotek 
ZA 2018-17 Výměna sekčních Náklady na m.j. 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 0 
Objednatel Svazek obcí Vodovody Poličsko 
Dodavatel VHOS a.s. Moravská Třebová Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Otakar Pospíšil Počet listů 

RoZPočTovÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
HSV celkem 507 449 Ztížené výrobní podmínky O 

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka O 
0 Přesun stavebních kapacit O R M práce celkem 

el N M dodávky c kem 0 Mimostaveništní doprava O 
ZRN celkem 507 449 Zařízení staveniště O 

Provoz investora O 
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) O 
ZRN+HZS 507 449 Ostatní náklady neuvedené O 
ZRN+ost.náklady+HZS 507 449 Ostatní náklady celkem O 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis : 

Otakar Pospíšil 

13.08.2018 

Jméno : 

Datum : 13.0 

Podpis: 

Otakar Pospíšil Jméno : 

8.2018 Datum : 

Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 % 507 449 Kč 
DPH 21,0 % 106 564 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % 0Kč 
DPH 0,0 % 0Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM 614 013 Kč 

Poznámka : 
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Ob'ekt : 01 Armaturní komora Nabídkový rozpočet 
Stavba : IŽA 2018-17 Výměna sekčních šoupat ul Svépomoc Rozpočet :

J 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

0 Přípravné a pomocné práce 
1 Zemní práce 
11 Přípravné a přidružené práce 
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 
5 Komunikace 
8 Trubní vedení 
91 Doplňující práce na komunikaci 
96 Bourání konstrukcí 
99 Staveništní přesun hmot 

1 500 
33 826 
47 222 

1 602 
40 160 

340 180 
1 960 

18 648 
22 352 

OOOOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOO 

CELKEM OBJEKT 507 449 O O O O 

VEDLEJSI RoZPočT ovÉ NÁKLADY 
Název VRN Kč % Základna Kč 
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 507 449 O 
Oborová přirážka O 0,0 507 449 O 
Přesun stavebních kapacit O 0,0 507 449 O 
Mimostaveništní doprava O 0,0 507 449 O 
Zařízení staveniště O 0,0 507 449 O 
Provoz investora O 0,0 507 449 O 
Kompietační činnost (IČD) O 0,0 507 449 O 
ReZer\/a rozpočtu O 0,0 507 449 O 

CELKEM VRN O 
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Položkofl' rozpočet 

Stavba : 

Objekt : 

ZA 2018-17 Výměna sekčních šoupat u 
01 Armaturní komora 

I Svépomoc Rozpočet: 1 

Nabídkový rozpočet 

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl 

Číslo položky 
0 Přípravné a pomocné práce 

1 PC Geodetické zaměření jedn 1,00 1 500,00 1 500,00 
Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce 1 500,00 

Díl 1 Zemní práce 
l\) 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 I h 22,50 70,80 1 593,00 
OJ 115101301RO0 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 I den 3,00 49,40 148,20 

-là 132301201 R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hOr.4 do 100 m3 m3 16,00 696,00 11 136,00 
U1 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 16,00 49,30 788,80 
O5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 14,00 87,60 1 226,40 
\| 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 14,00 19,00 266,00
m 161101101R00 Svislé přemístění výkopku Z hor.1-4 do 2,5 m m3 16,00 73,70 1 179,20 
9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m m3 16,00 277,50 4 440,00 
10 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatků za skládku m3 16,00 14,40 230,40 
11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,55 61,20 1 257,66 
12 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 12,01 348,00 4179,27 
13 583-37345 Štěrkopísek O-16 mm (na Obsyp) t 20,42 130,00 2 654,08 
14 PC Prázdná položka ks 
15 PC Prázdná položka ks 
16 PC Prázdná položka ks 
17 PC Prázdná položka ks 
18 PC Prázdná položka ks 
19 PC Prázdná položka ks 
20 PC Prázdná položka ks 
21 PC Prázdná položka ks 
22 PC Prázdná položka ks 
23 PC Materiál na zásyp výkopu ve vozovce (0-63) m3 20,55 230,00 4 726,50 
24 PC Prázdná položka ks 
25 PC Prázdná položka ks 
26 PC Prázdná položka ks 
27 PC Prázdná položka ks 
28 PC Prázdná položka ks 
29 PC Prázdná položka ks 

Celkem za 1 Zemní práce 33 825,51 
Díl 11 Přípravné a přidružené práce 
30 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 40,00 408,50 16 340,00 
31 113107141RO0 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 40,00 77,50 3100,00 
32 113107141R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 40,00 77,50 3100,00 
33 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 3 32,00 71,70 2 294,40 
34 19900000 T00 Poplatek za skládku živice .-4- 7,84 550,00 4 312,00 
35 PC Poplatek za skládku suti »-0- 16,00 350,00 5 600,00 
36 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km .-4- 23,84 249,50 5 948,08 
37 979081 121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km v-› 286,08 14,40 4119,55 
38 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky .-0- 23,84 101,00 2 407,84 

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 47 221,87 
Díl 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 
39 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 mm m3 2,20 728,00 1 601,60 

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 601,60 
Díl 5 Komunikace 
40 5647821 1 1 R00 Podklad Z kam.drcenéhO 32-63 s výplň.kamen. 30 cm m2 40,00 337,50 13 500,00 
41 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 40,00 8,00 320,00 
42 577141112R00 Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.5 cm m2 40,00 338,00 13 520,00 
43 577141122R00 Beton asfaltový ABL ložný tř.1 do 3 m, tl.5 cm m2 40,00 283,00 11 320,00 
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Položkofl' rozpočet 

Stavba : 

Objekt : 

ZA 2018-17 Výměna sekčních šoupat ul Svépomoc 
01 Armaturní komora 

Rozpočet: 1 

Nabídkový rozpočet 

Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) Číslo položky 
PC Zkouška Zhutnění kpl 1,00 1 500,00 1 500,00 
Celkem za 5 Komunikace 40 160,00
8 Trubní vedení 
857312121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 kus 1,00 486,00 486,00 
857372121 R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 300 kus 1,00 943,00 943,00 
857392121 R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 400 kus 1,00 1 365,00 1 365,00 
857701109R00 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 400 kus 1,00 1911,00 1911,00 
891311111R00 Montáž vodovodních Šoupátek ve výkopu DN 150 kus 1,00 799,00 799,00 
891371111R00 Montáž vodovodních Šoupátek ve výkopu DN 300 kus 1,00 1 698,00 1 698,00 
891391111R00 Montáž vodovodních Šoupátek ve výkopu DN 400 kus 1,00 2 420,00 2 420,00 
PC Šoupě150/280 428A ks 1,00 8 100,00 8100,00 
PC Šoupě 300/500 4702 ks 1,00 54 200,00 54 200,00 
PC Šoupě 400/600 4702 ks 1,00 112 500,00 112 500,00 
PC FFR 400/300 ks 1,00 20 000,00 20 000,00 
PC synoflex 300 hrdlo příruba 7994 ks 1,00 16 500,00 16 500,00 
PC synoflex 150 hrdlo příruba 7994 ks 1,00 49 000,00 49 000,00 
PC TP 300/300 8500 ks 2,00 9 120,00 18 240,00 
PC TP 300/1000 8500 ks 1,00 18 490,00 18 490,00 
PC těsnění 150 guma ks 6,00 66,00 396,00 
PC těsnění 400 guma ks 10,00 225,00 2 250,00 
PC těsnění 400 klingerit ks 10,00 550,00 5 500,00 
PC těsnění 400 s ocelovou výplní ks 10,00 392,00 3 920,00 
PC těsnění 300 guma ks 6,00 220,00 1 320,00 
PC těsnění s ocelovou výplní 300 ks 6,00 280,00 1 680,00 
PC šrouby M20*90 ks 60,00 15,50 930,00 
PC šrouby M20 * 80 ks 60,00 13,50 810,00 
PC šrouby M20*70 ks 40,00 11,70 468,00 
PC Matice M20 ks 140,00 3,00 420,00 
PC Zemní souprava nejkratší DN 300 9502 1,15-1,3 ks 1,00 1 459,00 1 459,00 
PC Zemní souprava nejkratsi DN 400 9502 1,5-1,8 ks 1,00 1 688,00 1 688,00 
PC Zemní souprava 9500 0.90-1.10m DN 150 ks 1,00 895,00 895,00 
PC Zemní souprava 9500 1.30 - 1.80m DN 150 ks 1,00 961,00 961,00 
PC Poklop 1750 šoup. ks 3,00 488,00 1 464,00 
PC Deska pod poklop 3481 ks 3,00 109,00 327,00 
PC ks 1,00 
PC ks 1,00 
PC ks 1,00 
PC ks 1,00 
PC Prázdná položka ks 
PC Prázdná položka ks 
PC-857312121 R DMT tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 kus 1,00 380,00 380,00 
PC-857374121 R DMT tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 300 kus 1,00 1 150,00 1 150,00 
PC-857392121 R DMT tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 400 kus 1,00 1 250,00 1 250,00 
PC-857701109R DMT tvarovek odbočných, tvárná litina DN 400 kus 1,00 1 800,00 1 800,00 
PC-891311111R Demontáž vodovodních Šoupátek v Šachtě DN 150 kus 1,00 690,00 690,00 
PC-891371111R Demontáž vodovodních šoupátek v šachtě DN 300 kus 1,00 1 520,00 1 520,00 
PC-891391111R Demontáž vodovodních Šoupátek v Šachtě DN 400 kus 1,00 2 250,00 2 250,00 
Celkem za 8 Trubní vedení 340 180,00 
91 Doplňující práce na komunikaci 
915701111R00 Zřízení vodorovněho Značení Z nátěr.hmot tl.do 3mm m2 10,00 196,00 1 960,00 
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 1 960,00 
96 Bourání konstrukcí 
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Položkoyy' rozgočet 

Stavba ' ŽA 2018 17 _ 
- Výměna sekčních šou at I 

Ob' kt: 
' Nabídkový rozpočet 

p u Svépomoc Rozpočet: 1 

je 01 Armaturnı komora 

Pč ˇ ˇ ˇ 

90 
CÍSIO polozky Název polozky 
963051113R0O B ' 'ˇ ° 

MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
ouranı ZB stropu deskových tl. nad 8 cm m3 

Celkem za 96 Bo ' ' ' 
7,20 

uranı konstrukcı 
2 590,00 18 648,00 

Zpracováno program 

18 648,00 
Dı|: 99 Staveništní přesun hmot 
91 998276101ROO Přesun hmot pro trub ' ' ' ˇ 

nı vedenı p|aStova,otevr.výkop 
I 

1 
I 

03,36' 350,00 
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 

em BU|LDpower, © RTS, a.S. 

22 352,38 
22 352,38 
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