

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, ve spojení s ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen ZZVZ)

číslo smlouvy objednatele: 2018001598

číslo smlouvy zhotovitele: A-2819/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídló: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (jsme plátce DPH)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu.: 4209522/0800
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Vladimíra Blažková, investiční odbor Magistrátu města České Budějovice
tel.: 386802211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
- 1.2. Zhotovitel** Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
sídló: Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 868
IČ: 25166115
DIČ: CZ25166115
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Slavojem Dolejšem, ředitelem a místopředsedou
představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Č. Budějovice
číslo účtu: [redacted]
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Marek Kartusek, vedoucí útvaru technických služeb,
[redacted]

Objednatel je veřejným zadavatelem, ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ, který ovládá zhotovitele jako samostatnou právnickou osobu, má v této osobě výlučný majetkový podíl a tato právnická osoba vykonává pro objednatele podstatnou část své činnosti ve smyslu splnění podmínek uvedených v § 11 ZZVZ ve spojení s § 13 ZZVZ.

Vzhledem k tomu, že objednatel je povinen v rámci stavby realizované pod názvem „Stavební úpravy Otavské ulice, Č. Budějovice“ provést úpravy trakčního vedení v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Josefem Marouškem (se sídlem J. Opletala 919/9, 370 05 České Budějovice 2, IČ: 158 05 778) a zhotovitel je vlastníkem a provozovatelem trolejbusové dráhy MHD na území statutárního města České Budějovice, jež je dotčena výše uvedenou stavbou, a vzhledem ke splnění podmínek uvedených v ust. § 11 ZZVZ a v zájmu smluvních stran, uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu o dílo.

2. Všeobecně smluvní podmínky

- 2.1 Účelem této Smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení díla vymezeného v bodě 3.1. této Smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému a včasnému provedení Díla. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele a další přílohy této Smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom položkový rozpočet zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást této Smlouvy, spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této Smlouvy řádně a s odbornou péčí
- zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla,
 - jako osoba odborně způsobilá provedl kontrolu technické části předané dokumentace a případně upozornil objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky, a to formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich odstranění,
 - si vyžádal a od objednatele obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si u objednatele veškeré podrobnosti týkající se Díla.
- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami uvedenými v této Smlouvě (včetně jejich příloh) řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.
- 2.4. Vymezení pojmů
- objednatel je osoba definovaná v záhlaví této Smlouvy jako **Objednatel**;
 - zhotovitelem je osoba uvedená v záhlaví této Smlouvy jako **Zhotovitel**;
 - poddodavatel je osoba provádějící část Díla jménem zhotovitele;
 - příslušnou dokumentací je projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem;
 - položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
 - stavenišťem je plocha určená objednatelem v souvislosti s prováděním Díla;
 - závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit;
 - cena Díla je částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné splnění všech povinností zhotovitele, týkajících se Díla a vyplývajících ze Smluvních dokumentů.
- 2.5. Použité zkratky:
- | | |
|------|--|
| PDPS | projektová dokumentace pro provádění stavby |
| DSP | dokumentace pro stavební povolení |
| ZZVZ | zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění |
| BOZP | bezpečnost a ochrana zdraví při práci |

3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se, za podmínek sjednaných ve Smluvních dokumentech, zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo, spočívající ve zhotovení stavebních objektů SO 01a – úprava TTV v křižovatce Husova – Otavská, SO 01c – Dočasná úprava TTV v Otavské ulici a SO 01e – Úprava TTV v Husově ulici, na akci s označením „Stavební úprava Otavské ulice, Č. Budějovice“ v rozsahu a dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Josefem Marouškem, se sídlem J. Opletala 919/9, 370 05 České Budějovice 2, IČ: 158 05 778, ve stupni projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen PDPS

nebo **projektová dokumentace**) a položkového výkazu výměr, dle platných technických norem pro výstavbu (dále jen **Dílo**), a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané **Dílo** zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, v rozsahu a dle podmínek uvedených v této Smlouvě.

3.2. Součástí provedení **Díla** je/jsou

- 3.2.1. provádění pravidelné fotodokumentace z průběhu provádění **Díla**, pasportizace stávajících objektů, geodetického zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení **Díla**;
- 3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení **Díla**, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
- 3.2.3. dodání veškerých materiálů, prací nebo zpracování detailů **Díla**, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve **Smluvních dokumentech**, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení **Díla**, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
- 3.2.4. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění;
- 3.2.5. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele; Zhotovitel je povinen dle bodu 11.11.4. této Smlouvy předložit objednateli doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny **Díla**.
- 3.2.6. zajištění konečného úklidu prostor, na/v kterých je **Dílo** prováděno (dále jen staveniště), dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtě stanovené touto Smlouvou;
- 3.2.7. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí **Díla**; veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 11.11.1. a 11.11.3. této Smlouvy;
- 3.2.8. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění;
- 3.2.9. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a **Realizační dokumentace**, pokud je jich k provedení **Díla** zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu **Díla**, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace k **Dílu**, zajištění individuálních a komplexních zkoušek, včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby;
- 3.2.10. vyhotovení **Dokumentace skutečného vyhotovení Díla**;
Dokumentace skutečného vyhotovení **Díla** musí jednoznačným způsobem vyjádřit veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace (**PDPS**), která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné

z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této Smlouvy, a to ve 3 (třech) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word;

3.2.11. pořízení kompletní dokladové části Díla v počtu 4 vyhotovení, a to zejména v následujícím rozsahu:

- kompletní přehled dokladů a dokumentace k Dílu,
- dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu 3.2.10.,
- originál stavebního deníku (v počtu 1 vyhotovení),
- doklady předepsané příslušným stavebním povolením a projektovou dokumentací,
- protokol o vytýčení stavby,
- protokol o odborném vedení stavby dle příslušného druhu stavby,
- zápisy o komplexním provedení případných zkoušek Díla,
- přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku,
- osvědčení (atesty) materiálů a výrobků použitých na stavbě,
- doklady o prokazatelné likvidaci odpadů,
- ostatní doklady stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami.

3.3. Zhotovitel je povinen provést a dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky **Projektové dokumentace** a požadavky příslušných technických norem (včetně příslušných technických norem ČSN a ČSN EN a požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) uvedených ve **Smluvních dokumentech**. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí objednatelem dle podmínek této Smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s **technickým dozorem stavebníka a zástupcem projektanta** (vykonávajícím autorský dozor projektanta). Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla při běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti Díla zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla, vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v technické dokumentaci dodané objednatelem pro zhotovení tohoto Díla, zhotovitel o tuto dokumentaci objednatele bez zbytečného odkladu požádá, a to s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění Díla nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování jeho vad v záruční době) tak, aby jeho činností nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:
- 4.1.1. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro zahájení a provádění Díla dle této Smlouvy, a to do 10 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně, nejpozději 3 pracovní dny přede dnem předání. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele dle podmínek tohoto bodu i prostřednictvím e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v bodu 1.2. této Smlouvy;
 - 4.1.2. zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 15 dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem;
 - 4.1.3. zhotovitel je povinen dokončené Dílo předat objednateli nejpozději do 120 kalendářních dnů, ode dne převzetí staveniště zhotovitelem.
- 4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá v rozsahu a dle podmínek uvedených v bodě 12.2. a 12.3. této Smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést (resp. předat) i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3. této Smlouvy, aniž by však zkrácením této i jakékoliv jiné lhůty byla dotčena kvalita Díla. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.
- 4.4. V případě, že
- 4.4.1. ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnost do Protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí Díla bude posunuta; stejně tak dojde k posunutí lhůty uvedených v bodě 4.1.2. a 4.1.3., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště;
 - 4.4.2. v průběhu provádění Díla nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle bodu 4.1. této Smlouvy.
- 4.5. Objednatel je oprávněn z objektivních a závažných důvodů rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby písemného pokynu objednatele k pokračování v pracích na Díle, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto pokynu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit místo tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, dodávkách, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

5. Harmonogram prací

- 5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací.
- 5.2. Zhotovitel je povinen do 5 (pěti) dnů ode dne předání staveniště dle bodu 4.1.1. této Smlouvy, předat objednateli Harmonogram prací, aktualizovaný dle skutečného dne převzetí staveniště s tím, že objednatel je povinen zajistit připravenost staveniště umožňující provádění stavebních prací dle Harmonogramu zhotovitele bez jakéhokoliv omezení. O počet kalendářních dnů neplnění těchto podmínek zajištění stavební připravenosti ze strany objednatele pro provádění Díla zhotovitelem se automaticky posunuje termín pro dokončení a předání Díla dle bodu 4.1.3. této smlouvy. Objednatel je povinen se k Harmonogramu prací (i k jeho následným aktualizacím ze strany zhotovitele) vyjádřit (ve formě souhlasu nebo nesouhlasu) do 5 (pěti) dnů od jeho převzetí.

- 5.3. Zhotovitel je dále povinen ve lhůtě do 10 (deseti) dnů ode dne vzniku relevantní změny provést a předat objednateli postupem dle tohoto článku všechny potřebné aktualizace Harmonogramu prací. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci Harmonogramu prací i kdykoliv k výzvě objednatele ve lhůtě a postupem dle tohoto bodu.
- 5.4. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele, v případě, kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny Harmonogramu prací (aktualizovaného Harmonogramu prací). Jakákoliv změna (prodloužení) termínů realizace Díla je možná pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínů uvedených v této Smlouvě pro realizaci Díla.

6. Cenové podmínky

- 6.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem předložena na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro provedení Díla dle Výkazu výměr. Cena Díla je stanovena jako cena pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této Smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této Smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této Smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla.
- 6.2. V souladu s položkovým rozpočtem zhotovitele činí celková cena Díla 582 006,- Kč (slovy:pětsetosmdesátdvatisícšestkorunčeských).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku rozpočtu je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje v sobě veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením Díla dle této Smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.
- 6.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 6.4. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
- 6.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou součástí předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů;
 - 6.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací, které jsou součástí předmětu Díla (činností či dodávek), když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;
 - 6.4.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy Smluvními stranami známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla;
 - 6.4.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 6.5. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla:
- 6.5.1. Vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, (činností nebo dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen, nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů

od stejného momentu ocenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a ocenění těchto prací, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této Smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

- 6.5.2. Ustanovení bodu 6.5.1. se obdobně použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které Smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení Díla.
- 6.6 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS Praha a.s. (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činnosti a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
 - b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací, činností a dodávek dle cenikové ceny nové položky;
 - c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele, odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
- 7.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy, nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 (pět) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do 3 (tři) pracovních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu.
- 7.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve **Stavebním deníku** (po odsouhlasení všech položek **technickým dozorem stavebníka**) nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
- 7.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
 - 7.3.2. soupis provedených prací, dodávek či služeb odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
- Bez těchto náležitostí není faktura považována za úplnou.
- V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury opět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. [REDAKCE] vedený u Komerční banky, a.s. - pobočka Č. Budějovice.

- 7.5. Zhotovitelem vystavená faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a převzetí staveniště sepíší Smluvní strany **Protokol o předání staveniště** se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí **Protokolu o předání staveniště** budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v **Celkové ceně Díla**. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytyčení a ochranu během provádění stavby.
- 8.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této Smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon **technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP**, jakož i pro výkon funkce **autorského dozoru projektanta**, je-li vykonáván.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, nejpozději při převzetí staveniště.
- 8.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto Smlouvou. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.
- 8.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťováním, nadměrným hlukem nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.
- 8.6. Nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle **Zápisu o předání a převzetí Díla**, pokud **Dílo** nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.

- 8.7. **Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP** jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

9. Podmínky provádění díla, Stavební (Montážní) deník

- 9.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn zamýšlený účel použití Díla. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou péčí, důkladností a odborností, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele. Při provádění Díla je zhotovitel povinen respektovat všechny závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla (dále též **Závazné předpisy**).
- 9.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožní jakoukoliv formu nelegální práce vymezenou v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění Díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).
- 9.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce na Díle. Objednatel je v tomto případě povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu.
- 9.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Marek Kartusek, tel.: [REDAKCE] zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Zdeněk Ryba, tel.: [REDAKCE]. Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.
- 9.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této Smlouvě a předat jej objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli s odbornou péčí i odborné rady ve všech otázkách souvisejících s prováděním Díla. Během provádění Díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se dozví během provádění Díla, které by mohly mít vliv na porušení Harmonogramu prací, prodlení v termínech plnění Díla, změnu ceny Díla nebo zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli taková opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které povedou, nebo by mohly vést, k úsporám v ocenění Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad na kvalitu Díla požadovanou objednatel. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o tuto úsporu snížena.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a s rozhodnutími správních orgánů vztahujícími se k Dílu, za dodržování veškerých platných právních a technických norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby, a to jak

u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

- 9.7. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen seznámit je se všemi podmínkami provádění Díla, plynoucími ze zadávacích podkladů a z této Smlouvy (Smluvními dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.
- 9.8. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 9.9. **Stavební deník**, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou provádění Díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do **Stavebního deníku** ze Smlouvy. **Stavební deník** vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelům k provádění kontroly Díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál **Stavebního deníku** předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do **Stavebního deníku** může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do **Stavebního deníku**, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatel a provozovatele nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do **Stavebního deníku** nejméně 5 (pět) pracovních dnů před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odкрыtím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad. Pokud objednatel při dodatečné kontrole provedení částí předmětu Díla, které byly dalším postupem prací zakryty, zjistí vady či nedostatky v provedení, či rozpory s PDPS, je zhotovitel povinen kromě odstranění zjištěných vad, nedostatků či rozporů s PDPS také uhradit objednateli veškeré náklady této dodatečné kontroly.
- 9.11. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 9.12. Ve lhůtě stanovené ve Smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě **Protokolu o předání pozemků**, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s **Oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků** (dle bodu 11.1.2., 11.1.3.). Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla.

10. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 10.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatel a kontrolních prohlídek stavby dle přísl. ust. zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp.

v plánu kontrolních prohlídek, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.

- 10.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu stavby ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických nebo zápisem do **Stavebního deníku**.
- 10.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro Dílo (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 10.4. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu, a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 10.5. Zjistí-li **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby, ani na úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 10.6. Jestliže **technický dozor stavebníka** uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení **technickému dozoru stavebníka** s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena i projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení. Náklady na pořízení takovéto dokumentace jsou zahrnuty v ceně Díla uvedené v bodě 6.2. této Smlouvy. **Technický dozor stavebníka** potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do **Stavebního deníku** provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 10.7. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor stavebníka** výslovně upozornit. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 10.8. Tento článek platí obdobně i pro **autorský dozor projektanta**, je-li dle určení objednatele vykonáván nebo **koordinátora BOZP**, je-li objednatelem určen v rozsahu jejich oprávnění ke kontrolní činnosti.

11. Předání a převzetí Díla

- 11.1. **Dílo** je řádně provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, které by buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, bránily užívání Díla funkčně nebo esteticky. Dílo bude předáno na místě samém. O této skutečnosti se zavazují obě Smluvní strany sepsat samostatný **Protokol o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V **Protokolu o předání a převzetí díla** se uvede
 - 11.1.1. soupis všech předaných dokladů,
 - 11.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji,

11.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 11.1.2., která nesmí být delší než 30 kalendářních dnů,

11.1.4. soupis objednatelům dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich provedení,

11.1.5. cena Díla,

11.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo,

11.1.7. den vyklizení staveniště.

Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 11.1.3. (dle Zázpisu o předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

11.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.

11.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.

11.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že Dílo dokončeno není, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

11.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a převjímacím řízením. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

11.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebním provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovaná řízení.

11.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení (je-li konáno) nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

11.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.

11.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a z kolaudačního souhlasu, a to ve lhůtě tam stanovené, a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

11.10. Lhůta pro předání a převzetí Díla činí nejvýše 15 (patnáct) dnů od zahájení předání a převzetí Díla zhotovitelem objednateli.

11.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 11.4. této Smlouvy, mimo doklady uvedené v této Smlouvě a DPS, i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení, bez jejichž předložení objednateli v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady:

11.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

11.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

11.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a o provedených revizních a provozních zkouškách;

11.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění Díla a po jeho ukončení;

11.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;

-
- 11.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou, včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;
 - 11.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků a fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
 - 11.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření Díla;
 - 11.11.9. originály stavebního (montážního) deníku (případně deníků).

12. Kvalita Díla, záruka

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době jeho předání. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost Díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé, vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 12.2. Záruční doba na stavební a montážní práce a činnosti vztahující se k Dílu je **60 měsíců**. Záruční doba na technologie (technologické celky) odpovídá záručním podmínkám stanoveným jejich výrobcem, nesmí však být kratší než 24 měsíců.
- 12.3. Záruční doba dle bodu 12.2. počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku, bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v **Protokolu o předání a převzetí díla** dle článku 11. této Smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto Smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 12.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla, včetně záručních vad v posledních šesti měsících záruční doby záruku, v délce min. 6 měsíců. Záruční doba opravy dle tohoto bodu začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady objednatelem.
- 12.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (**Oznámení o vadě v záruční době**) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto **Oznámení o vadě v záruční době** ze strany objednatele sepsat **Zápis o záruční vadě**, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou Smluvních stran, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. V **Zápisu** bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. **Zápis** musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za Smluvní strany jednat v technických věcech.
- 12.6. Nedohodnou-li se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění objednatelům oznámené záruční vady do 7 (sedmi) kalendářních dní v případě vážné závady, jinak do 15 (patnácti) kalendářních dní od obdržení tohoto **Oznámení o vadě v záruční době** ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiné dohody Smluvních stran. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit ve lhůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta a uvedena v **Zápisu o záruční vadě** dle bodu 12.5. této Smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 12.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 12.5. nebo 12.6. déle než 15 (patnáct) kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy.
- 12.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. **Oznámení o vadě v záruční době** (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.2. této Smlouvy. V **Oznámení** (reklamaci) musí být vady popsány nebo musí

být uvedeno, jak se projevují, a musí být uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.

13. Ukončení závazku ze smlouvy

- 13.1. Od této Smlouvy může kterákoliv ze Smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy druhou Smluvní stranou. Odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé Smluvní straně, Smlouva zaniká. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení Smlouvy, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací a provedených dodávek a za odstranění vad a nedodělků platí i po jakémkoliv odstoupení od Smlouvy pro část Díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 13.2. Za podstatné porušení Smlouvy na straně zhotovitele se považuje
- 13.2.1. více než 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. nebo 4.1.3. této Smlouvy,
- 13.2.2. pokud zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv své povinnosti, stanovené ve Smluvních dokumentech nebo **Závazných předpisech**, zejména povinnosti, stanovené v bodě 9.2. nebo 10.4. této Smlouvy.
- 13.3. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že
- 13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují,
- 13.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- 13.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 13.3.1., 13.3.2. nebo 13.3.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnostech, které se týkají podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů a které by mohly mít, i jednotlivě, negativní vliv na plnění jeho povinností dle této Smlouvy.
- 13.4. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 (pět) kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči dozvědět mohla. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla nebo vznikne, včetně nároku na odstoupení od této Smlouvy.
- 13.5. Po odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele
- 13.5.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení a vrátit ve stejný den objednateli **Smluvní dokumenty**, které mu byly objednatelem v souvislosti s provedením Díla předány; zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné předměty, materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné stavby, strojní zařízení apod.;
- 13.5.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další škody, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;
- 13.5.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby v souvislosti s plněním Díla dle této Smlouvy.
- 13.6. Za podstatné porušení Smlouvy na straně objednatele se považuje více než 30denní prodlení objednatele s úhradou ceny Díla dle podmínek této Smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této Smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem vztahujících se k prováděnému Dílu. Zhotovitel také odpovídá za škody a vady Díla způsobené předáním

- neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí a při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 13.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 13.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel při provádění Díla použil nebo hodlal použít.
- 13.10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši minimálně 350.000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této Smlouvy, a práv a povinností z ní vyplývajících, udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

14. Sankční ujednání

- 14.1. V případě, že zhotovitel bude v důsledku jeho prokázaného zavinění v prodlení se splněním povinnosti uvedené v bodě 4.1.3. této Smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny Díla uvedené v bodě 6.2. této smlouvy (ve formě Celková cena bez DPH), a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 14.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním povinnosti uvedené v bodě 4.1.2 nebo 11.1.3. této Smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 14.3. V případě prodlení zhotovitele v důsledku jeho prokázaného zavinění s plněním povinností uvedených v bodě 12.5. nebo 12.6. této Smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4. V případě nedodržení povinností souvisejících s vyklizením a vyčištěním staveniště dle bodu 8.6. této Smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč.
- 14.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele.
- 14.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů spočívajících na straně objednatele.
- 14.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 14.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

15. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla

- 15.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této Smlouvy.
- 15.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků Projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v době podání

nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu Díla.

- 15.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této Smlouvy, a to ve 4 originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.
- 15.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích provozovatelů jednotlivých sítí. Aktuální a platné technické podmínky předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s těmito technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před předáním a převzetím dokončeného Díla dle bodu 11.1. této Smlouvy. Podrobněji jsou požadovaný rozsah a provedení dokumentace skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze č. 2 - **Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení Díla**, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

16. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 16.1. Objednatel je vlastníkem objektů spojených s realizací části díla v rozsahu **SO 103 – SSZ, částí 103G**, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání a je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich, a to až do okamžiku jejich definitivního převzetí objednatel.
- 16.2. Dílo v rozsahu **SO 104 – Překládka stožárů TV** dle této smlouvy je prováděno na majetku trolejbusové dráhy ve vlastnictví zhotovitele s tím, že je vyvoláno potřebou investora a stavebníka stavby, kterým je statutární město České Budějovice, jež je současně objednatel díla dle této smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost v části díla v rozsahu **SO 104 – Překládka stožárů TV** nepřechází vlastnické právo k této části díla ani nebezpečí škody na něm na objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že provedením díla dle této smlouvy nedojde ke změně funkčnosti trolejbusové dráhy MHD a že ponese veškerá práva a povinnosti vyplývající pro něj z vlastnictví přeloženého trolejového vedení dle této smlouvy.
- 16.3. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla neuvedených v odst. 16.1. a 16.2., které nemají povahu nemovitostí nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

17. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 17.1. Objednatel se zavazuje z vlastní vůle, nebo pokud tato povinnost pro něj vyplývá z příslušných právních předpisů, jmenovat **koordinátora BOZP**. Zhotovitel je povinen umožnit činnost koordinátora BOZP na stavbě. Zhotovitel je povinen upozornit všechny poddodavatele na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 17.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje

na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

- 17.4. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po celou dobu trvání stavby.
- 17.5. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

18. Další povinnosti zhotovitele

- 18.1. Zhotovitel bere na vědomí, že **Dílo** (stavba) bude prováděno více zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje technicky a časově koordinovat své práce a činnosti na **Díle** dle této smlouvy se zhotovitelem ostatních stavebních objektů pro řádné dokončení celé souhrnné investiční akce objednatele s označením: „**Stavební úprava Otavské ulice, Č. Budějovice**“.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tato Smlouva se vyhotovuje v sedmi (7) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 5 (pět) vyhotovení a zhotovitel 2 (dvě) vyhotovení.
 - 19.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
 - 19.3. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran
 - 19.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této Smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení Smlouvy či celé Smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení Smlouvy se zavazují Smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, která se nejvíce blíží hospodářskému a obchodnímu účelu, pro který se tato Smlouva uzavírá.
 - 19.5. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené, tato Smlouva, jakož i poměry z ní vznikající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této Smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele
 - 19.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.
 - 19.7. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
 - 19.8. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 16. 7. 2018, č. 930/2018.
-

19.9. Nedílnou součástí této Smlouvy je
Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet stavby a
Příloha č. 2 - Rozsah a provedení dokumentace skutečného provedení díla.

Za objednatele: 16.08.2018

Za zhotovitele: 16.08.2018

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

.....
Ing. Jiří Svoboda
primátor
statutární město České Budějovice

.....
Ing. Slavoj Dolejš
ředitel a místopředseda představenstva
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 25495715 DIČ: CZ25495715





Firma: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 1929 - Otavská ulice České Budějovice

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 582 006,00
OC+DPH: 704 227,26

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
01b	Úprava TTV v křižovatce Husova - Otavská	529 406,00	111 175,26	640 581,26
01c	Dočasná úprava TTV v Otavské ulici	5 400,00	1 134,00	6 534,00
01e	Úprava TTV v Husově ulici	47 200,00	9 912,00	57 112,00
		582 006,00	122 221,26	704 227,26

Datum: 10.7.2018
Platnost: 1 rok

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Havovhradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 25166115 DIČ: CZ25166115



16





Firma: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1929

Otavská ulice České Budějovice

Rozpočet: 01b

Úprava TTV v křižovatce Husova - Otavská

01b

529 406,00

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Va ria 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Cena			
						Jednotková 9	Celkem 10		
		1	Soupis montáží TV						189 168,00
	1	1	Závěs TB stopy do 10 stupňů	KUS	5,00	3 900,00	19 500,00		
			5=5,0000 [A]						
	2	2	Závěs TB stopy do 30 stupňů	KUS	3,00	4 350,00	13 050,00		
			3=3,0000 [A]						
	3	3	Sjízdňá výhybna tahová 10 stupňů	KUS	1,00	35 000,00	35 000,00		
			1=1,0000 [A]						
	4	4	Křížení tahové KR 30 stupňů	KUS	1,00	48 000,00	48 000,00		
			1=1,0000 [A]						
	5	5	Vyvěšení výhybek a křížení	KUS	2,00	8 500,00	17 000,00		
			2=2,0000 [A]						
	6	6	Ukončení lana na stožáru s regulací	KUS	7,00	1 595,00	11 165,00		
			7=7,0000 [A]						
	7	7	Ukončení lana na stožáru bez regulace	KUS	7,00	1 350,00	9 450,00		
			7=7,0000 [A]						
	8	8	Objímka na stožár	KUS	16,00	398,00	6 368,00		

		16=16,0000 [A]				
9	9	Trojsměrné spojení	KUS	2,00	1 280,00	2 560,00
		2=2,0000 [A]				
10	9-10	Posun stávajících stop	M	160,00	90,00	14 400,00
		u křižovatky Husova 100=100,0000 [A] u hromadných garáží 60=60,0000 [B] Celkem: A+B=160,0000 [C]				
11	9-11	Lano FeZn 35 mm ²	M	90,00	20,00	1 800,00
		90=90,0000 [A]				
12	9-12	Lano FeZn 50 mm ²	M	150,00	32,00	4 800,00
		150=150,0000 [A]				
14	9-13	Trolejový drát Cu 100	M	80,00	75,00	6 000,00
		80=80,0000 [A]				
17	9-14	Tabulka výstražná	KUS	3,00	25,00	75,00
		3=3,0000 [A]				
	2	Soupis materiálu TV				320 488,00
18	9-15	Závěst TBstopy do 10 stupňů	KUS	5,00	9 560,00	47 800,00
		5=5,0000 [A]				
19	9-16	Závěs TB stopy do 30 stupňů	KUS	3,00	11 890,00	35 670,00
		3=3,0000 [A]				
20	9-17	Síjzdna výhybna tahová 10 stupňů	KUS	1,00	85 000,00	85 000,00

		<i>1=1,0000 [A]</i>				
21	9-18	Křížení tahové KR 30 stupňů	KUS	1,00	62 000,00	62 000,00
		<i>1=1,0000 [A]</i>				
22	9-19	Vyvěšení výhybek a křížení	KUS	2,00	6 500,00	13 000,00
		<i>2=2,0000 [A]</i>				
23	9-20	Ukončení lana na stožáru s regulací	KUS	7,00	2 150,00	15 050,00
		<i>7=7,0000 [A]</i>				
24	9-21	Ukončení lana na stožáru bez regulace	KUS	7,00	1 850,00	12 950,00
		<i>7=7,0000 [A]</i>				
25	9-22	Objímka na stožár	KUS	16,00	523,00	8 368,00
		<i>16=16,0000 [A]</i>				
26	9-23	Trojsměrné spojení	KUS	2,00	1 780,00	3 560,00
		<i>2=2,0000 [A]</i>				
27	9-24	Lano FeZn 35 mm ²	M	90,00	46,00	4 140,00
		<i>90=90,0000 [A]</i>				
28	9-25	Lano FeZn 50 mm ²	M	150,00	52,00	7 800,00
		<i>150=150,0000 [A]</i>				

29	9-26	Trolejový drát Cu 100	M	80,00	250,00	20 000,00
		80=80,0000 [A]				
30	9-27	Tabulka výstražná	KUS	3,00	50,00	150,00
		3=3,0000 [A]				
31	9-28	Podružný materiál	KUS	1,00	5 000,00	5 000,00
		1=1,0000 [A]				
9		Ostatní				19 750,00
13	91-29	Práce předem nespecifikované	HOD	15,00	450,00	6 750,00
		15=15,0000 [A]				
15	91-30	Revize	KUS	1,00	8 000,00	8 000,00
		1=1,0000 [A]				
16	91-31	Zkoušky	KUS	1,00	5 000,00	5 000,00
		1=1,0000 [A]				

Datum: 10.7.2018
Platnost: 1 rok

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 25166115 DIČ: CZ25166115



15





Firma: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1929

Otavská ulice České Budějovice

01c

5 400,00

Rozpočet: 01c

Dočasná úprava TTV v Otavské ulici

Poř. číslo	Kód položky	Variance	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Soupis montáží TV				5 400,00
1	3a		Posun jízdnic stop	M	60,00	90,00	5 400,00
			60=60,0000 [A]				

Datum: 10.7.2018


Platnost: 1 rok

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 25166115 DIČ: CZ25166115



15





Firma: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 1929

Otavská ulice České Budějovice

01e

47 200,00

Rozpočet: 01e

Úprava TTV v Husově ulici

Poř. číslo	Kód položky	Variance	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Soupis montáží TV				26 400,00
1	1		Výložník na stožár 2 vyvěšení (7m)	KUS	3,00	3 500,00	10 500,00
			3=3,0000 [A]				
2	2		Výložník na stožár 2 vyvěšení (5m)	KUS	3,00	3 500,00	10 500,00
			3=3,0000 [A]				
3	3a		Posun jízdnic stop	M	60,00	90,00	5 400,00
			60=60,0000 [A]				
2			Demontáže				19 800,00
4	4		Výložník na stožár 2 vyvěšení (5m)	KUS	3,00	2 400,00	7 200,00
			3=3,0000 [A]				
5	5		Výložník na stožár 2 vyvěšení (7m)	KUS	3,00	2 400,00	7 200,00
			3=3,0000 [A]				
6	6a		Posun jízdnic stop	M	60,00	90,00	5 400,00
			60=60,0000 [A]				

	3	Ostatní						1 000,00
7	7a	Práce předem nespecifikované	HOD	2,00	500,00			1 000,00
		2=2,0000 (A)						

Datum: 10.7.2018
 Platnost: 1 rok

Depravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40
 370 33 České Budějovice
 IČO: 25166115 DIČ: CZ25166115



16



ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za dokončené.
2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.
3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí zejména obsahovat:
 - 3.1. u vodovodu: kladečské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu a výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a rozměry;
 - 3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod.; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty a rozměry, ovlivňující hydraulickou funkci objektů;
 - 3.3. u veřejného osvětlení: situace s vedením kabelové trasy, stožárů osvětlení apod., případně dalších zařízení, budovaných v souvislosti s VO; zejména u kabelových tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body okótováním od významných bodů v okolí (topografie);
 - 3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek, v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, včetně všech povrchových znaků, zakreslená do celkové situace stavby;
 - 3.5. u nově zřizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.
4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla (s výjimkou náležitostí specifikovaných v předchozím bodě) musí být objednateli předána ve třech vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty v běžných textových formátech MS Office.
5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musí zhotovitel zajistit technické převímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených sítí. Při technické převímce provozovatelé (majitelé) ověří splnění všech podmínek, které k provedení stavby stanovili a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.
6. Před technickou převímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasí provozovatel. K provedení každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakové zkoušce pořídí zhotovitel protokol a předá jej provozovateli k potvrzení. Součástí protokolu musí být


i kladečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci skutečného vyhotovení, je-li taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.

7. Před technickou převjímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a po zhutnění zásyvu včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedeno ve vozovce nebo v její těsné blízkosti, avšak před položením živičných vrstev, dlažby nebo jiné obrusné vrstvy vozovky. K videozáznamu musí být přiřazen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovateli nejméně deset pracovních dnů před požadovaným zahájením technické převjímky.
8. Před technickou převjímkou veřejného osvětlení bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize elektrického zařízení (3x originály pro objednatele).
9. K provedení technické převjímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-li k okamžiku zahájení technické převjímky úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nově zřizovaných sítí též v katastrální mapě, a celkové kladečské schéma vodovodu.
10. Protokol o předání a převzetí stavby musí potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol nepotvrdí, jestliže:
 - nebyla provedena technická převjímka,
 - nebyla předána dokumentace skutečného vyhotovení díla,
 - geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
 - nebyly vypracovány a předány výchozí revize elektrického zařízení,
 - zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, technických norem apod.

- 6. 08. 2010

V Českých Budějovicích dne

za zhotovitele:


Ing. Slavoj Dolejš
ředitel a místopředseda představenstva
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 130/48
370 33 České Budějovice
IČO: 25166118 DIČ: CZ25166118



2