

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: Ing. Daniel Černý, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 626441/0100
(dále jen "objednatel")

a

KAP ATELIER s.r.o.

sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka
adresa pro doručování: Revoluční 36, 430 01 Chomutov
IČ: 273 38 614
DIČ: CZ 273 38 614
zastupuje: Pavel Šrytr, jednatel
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Chomutov
číslo účtu: 7510242001/5500
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24944**
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí provedení následujících činností souvisejících s přípravou provedení stavebních úprav v odborných učebnách, školních poradenských centrech, bezbariérových úprav v budovách a pořízení specifického vybavení a nábytku a zajištění vnitřní konektivity (vše dále též „připravované úpravy“) pro základní školy v Chomutově, konkrétně ZŠ Zahradní 5265, Na Příkopech 895, Kadaňská 2334, Písečná 5144, Hornická 4387, Školní 1480, Akademika Heyrovského 4539, Březenecká 4679 a 17. Listopadu 4728. Dílo se skládá z následujících částí:
 - a) **zpracování projektové dokumentace pro provádění a zadání stavby** k připravovaným úpravám, a to v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - b) **zajištění pravomocných povolení či řádných ohlášení** pro připravované stavební úpravy nebo zajištění potvrzení vydaného stavebním úřadem o tom, že stavební úpravy v budovách základních škol nevyžadují vydání žádného povolení vyplývajícího ze stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení),
 - c) **provedení stavebně-technického průzkumu** k připravovaným úpravám ve spolupráci se zástupcem objednatele a zpracování písemného výstupu z tohoto průzkumu,

Výtisk č. 1

- d) **zajištění revizí stávajícího osvětlení, proměření osvětlení, naplánování nového osvětlení** v jednotlivých odborných učebnách a zpracování písemného výstupu,
- e) **zpracování písemného soupisu potřebných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** k připravovaným úpravám,
- f) **zpracování písemného návrhu řešení LAN/WLAN sítí v učebnách a bezbariérovosti,**
- g) **zpracování kontrolního rozpočtu k připravovaným úpravám** – nejdříve zpracování písemného hrubého odhadu cen stavebních prací a dodávek na základě dokončeného stavebně-technického průzkumu, následně zpracování položkového rozpočtu stavebních prací a dodávek k posouzení objednatelem a nakonec vyhotovení finálního položkového rozpočtu,
- h) **zpracování písemného harmonogramu** realizace připravovaných úprav pro účely podání žádosti o dotaci a zadání stavebních prací,
- i) **úprava dodaných podkladů** zejména v průběhu hodnocení podané žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace a v průběhu budoucího výběrového řízení na realizaci připravovaných úprav (úprava/doplnění) dle požadavků objednatele, které vyplynou v průběhu výběrového řízení,

přičemž veškeré výstupy musí být zpracovány pro každou základní školu samostatně.

- 2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
 - a) Výzva k podání nabídek ze dne 11. 10. 2016, která je příloha č. 1 této smlouvy.
 - b) Nabídka vítězného uchazeče vč. položkového rozpočtu, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici. Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně případného rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 4. Účelem díla je zpracování veškerých potřebných podkladů k podání žádosti o dotaci do výzvy č. 47 IROP na provedení připravovaných úprav v základních školách a následně provedení těchto úprav. Dílo bude financováno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočtu statutárního města Chomutova. Zhotovitel se zavazuje provádět a předávat dílo tak, aby objednatel mohl podat žádost o dotaci do výzvy č. 47 IROP včetně příloh (projektová dokumentace, pravomocné územní rozhodnutí, žádost o stavební povolení) nejpozději do 13. 2. 2017.

III. Cena díla

- 1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena díla bez DPH:	939.000,-- Kč
DPH 21 %	197.190,-- Kč
Celková cena díla vč. DPH	<u>1.136.190,-- Kč</u>

z toho za jednotlivé části díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy:

- za zpracování projektové dokumentace pro provádění a zadání stavby

Cena bez DPH:	315.000,-- Kč
DPH 21 %	66.150,-- Kč
Cena vč. DPH	381.150,-- Kč

ve 11/9

Výtisk č. 1

- za zajištění pravomocných povolení či řádných ohlášení

Cena bez DPH:	72.000,-- Kč
DPH 21 %	15.120,-- Kč
Cena vč. DPH	87.120,-- Kč

- za provedení stavebně-technického průzkumu

Cena bez DPH:	36.000,-- Kč
DPH 21 %	7.560,-- Kč
Cena vč. DPH	43.560,-- Kč

- za zajištění revizí stávajícího osvětlení, proměření osvětlení, naplánování nového osvětlení

Cena bez DPH:	54.000,-- Kč
DPH 21 %	11.340,-- Kč
Cena vč. DPH	65.340,-- Kč

- za zpracování soupisu potřebných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Cena bez DPH:	35.000,-- Kč
DPH 21 %	7.350,-- Kč
Cena vč. DPH	42.350,-- Kč

- za zpracování písemného návrhu řešení LAN/WLAN sítí v učebnách a bezbariérovosti,

Cena bez DPH:	404.000,-- Kč
DPH 21 %	84.840,-- Kč
Cena vč. DPH	488.840,-- Kč

- za zpracování kontrolního rozpočtu

Cena bez DPH:	15.000,-- Kč
DPH 21 %	3.150,-- Kč
Cena vč. DPH	18.150,-- Kč

- za zpracování harmonogramu

Cena bez DPH:	3.000,-- Kč
DPH 21 %	630,-- Kč
Cena vč. DPH	3.630,-- Kč

- za úpravu dodaných podkladů

Cena bez DPH:	5.000,-- Kč
DPH 21 %	1.050,-- Kč
Cena vč. DPH	6.050,-- Kč

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

IV. Platební podmínky

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny jednotlivých částí díla jejich provedením, tj. dokončením jednotlivých částí díla a jejich předáním objednateli.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu jednotlivých částí díla na základě faktur, které je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne dokončení a předání příslušné části díla. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
4. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je:
Magistrát města Chomutova
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Školní 1480
Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření smluvního vztahu.
3. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla řádně dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
 - a) Zpracování projektové dokumentace pro provádění a zadání stavby - do 16. 1. 2017.
 - b) Zajištění pravomocných povolení či řádných ohlášení:
 - pravomocné územní rozhodnutí (případné potvrzení stavebního úřadu o jeho nepotřebnosti) - do 10. 2. 2017,
 - pravomocné stavební povolení, ohlášení stavby (případné potvrzení stavebního úřadu o jeho nepotřebnosti) - do 31. 5. 2017.
 - c) Provedení stavebně-technického průzkumu - do 30. 11. 2016.
 - d) Zajištění revizí stávajícího osvětlení, proměření osvětlení, naplánování nového osvětlení - do 30. 11. 2016.
 - e) Zpracování soupisu potřebných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - do 31. 12. 2016.
 - f) Zpracování písemného návrhu řešení LAN/WLAN sítí v učebnách a bezbariérovosti - do 30. 11. 2016.
 - g) Zpracování kontrolního rozpočtu (tato část díla se považuje za provedenou až předáním finální verze rozpočtu):
 - zpracování písemného hrubého odhadu cen stavebních prací a dodávek na základě dokončeného stavebně-technického průzkumu - do 30. 11. 2016

Výtisk č. 1

- zpracování položkového rozpočtu stavebních prací a dodávek k posouzení objednatelem – do 31. 12. 2016
- vyhotovení finálního položkového rozpočtu – do 16. 1. 2017.
- h) Zpracování harmonogramu – předběžná verze pro účely podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2016 a finální verze do 16. 1. 2017. Tato část díla se považuje za provedenou až předáním finální verze harmonogramu.
- i) Úprava dodaných podkladů:
 - je-li objednatelem požadovaná úprava reakcí na námitku či žádost o vysvětlení podanou uchazečem v rámci výběrového řízení veřejné zakázky na realizaci připravovaných úprav - vždy do 2 pracovních dnů od požadavku objednatele, nebude-li dohodnuto jinak,
 - v ostatních případech – vždy do 5 pracovních dnů od požadavku objednatele, nebude-li dohodnuto jinak,příčemž poslední požadavky je objednatel oprávněn vznést nejpozději do 31. 8. 2017. Tato část díla se považuje za provedenou předáním veškerých úprav požadovaných objednatelem v této lhůtě, a v případě, že objednatel v této lhůtě žádný požadavek nevznese, pak uplynutím této lhůty.

VI. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo (resp. jeho jednotlivé části popsané v čl. II. odst. 1) objednateli v sídle objednatele a objednatel je povinen dílo převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem.
2. O předání a převzetí díla (jeho části) bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit v následujících lhůtách:
 - jde-li o vadu úpravy v rámci části díla „Úprava dodaných podkladů“, která je reakcí na námitku či žádost o vysvětlení podanou uchazečem v rámci výběrového řízení veřejné zakázky na realizaci připravovaných úprav – do 1 pracovního dne ode dne předání příslušné části díla
 - v ostatních případech - do 5 kalendářních dnů ode dne předání příslušné části díla.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Dílo jako celek se považuje za předané okamžikem převzetí poslední z jeho částí.
4. Zhotovitel je povinen pracovat grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci jak v tištěné, tak i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotovení ve formátech *.doc, *.pdf, *.xls, *.jpg. Výkazy výměr, ocenění rozpočty a harmonogram realizace budou zpracovány a odevzdány v elektronické podobě v souboru *.xls a v tištěné formě v tabulce *.xls. Položkový rozpočet stavby musí být předložen v pdf a v elektronické podobě ve formátu XML (.esoupis, .xc4, Excel VZ) nebo obdobného. Projektová dokumentace bude předána objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné verzi a v 1 vyhotovení na CD, a to ve formě kompletní dokumentace pro provádění a zadání stavby k jednotlivé Základní škole. Pravomocná rozhodnutí či potvrzení stavebního úřadu o jejich nepotřebnosti budou předány objednateli 1x v originálním vyhotovení.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to za každou část díla od okamžiku jejího předání objednateli do uplynutí doby **24** měsíců od předání díla jako celku objednateli.

ae! h.1-g

Výtisk č. 1

2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelům dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
5. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.
4. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
3. Zhotovitel je povinen zpracovávat pravidelné týdenní emailové reporty o stavu přípravy jednotlivých projektových dokumentací a stavebních povolení.
4. Zhotovitel je povinen zajišťovat konání pravidelných kontrolních dní přípravy projektové dokumentace v intervalu 1x14 dní.
5. Zhotovitel se zavazuje plnit stanovená pravidla a podmínky stanovené řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace (objednatel), umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům zprostředkovatele dotace Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
6. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním, po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna kalendářního roku následujícího po té, kdy byla provedena poslední platba na projekt. Toto datum oznámí zhotoviteli objednatel.
7. Zhotovitel není oprávněn předat vstupní podklady poskytnuté objednatel ani jejich část bez souhlasu Objednatel jině osobě, ani je využívat k jiným účelům. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené zneužitím vstupních podkladů nebo jejich části třetí stranou, jestliže je poskytl bez souhlasu objednatele.

8. Zhotovitel se zavazuje, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
4. O uzavření této smlouvy rozhodl primátor Ing. Daniel Černý v souladu se směrnicí objednatele o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve **3** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **2** vyhotovení a zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

31. 10. 2016

V Chomutově dne

.....
za objednatele
Ing. Daniel Černý
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Primátor města



V Chomutově dne 31. 10. 2016

.....
za zhotovitele
Pavel Šrytr
Kap Atelier s.r.o.
Jednatel společnosti



[Handwritten signature]

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

1. Informace o zadavateli

1.1. Základní údaje

Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zastoupeno: Ing. Danielem Černým, primátorem města
Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO: 00261891

1.2. Kontaktní osoby

Ve věcech organizačních:

Petra Brožíková DiS., p.brozikova@chomutov-mesto.cz, tel. 727 851 251, projektová manažerka, úsek dotací

Ing. Jaroslava Balogová, j.balogova@chomutov-mesto.cz, tel. 725 996 254, projektová manažerka, úsek dotací

Ve věcech technických:

Ing. Hana Jeřábková, h.jerabkova@chomutov-mesto.cz, tel. 606 071 541, projektová dokumentace, povolení stavby, odborné učebny, bezbariérovost

Ing. Lukáš Pöselt, poselt@chomutov-mesto.cz, tel. 605 246 113, konektivita

2. Název zakázky:

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti v přípravné fázi projektu k vydání povolení pro stavební úpravy v odborných učebnách, bezbariérové úpravy v budovách a pořízení specifického vybavení, nábytku a zajištění vnitřní konektivity na Základních školách v Chomutově

3. Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení

Dodavatel je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy na e-mailové kontakty zadavatele. Za takovéto potvrzení se považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické potvrzení o doručení na poštovní server. Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele.

4. Místo a doba plnění zakázky:

Místo plnění: Magistrát města Chomutova

Základní škola Chomutov, Zahradní 5265

Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895

Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334

Základní škola Chomutov, Písečná 5144

Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Základní škola Chomutov, Školní 1480

Základní škola Chomutov, Akademička Heyrovského 4539

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření smluvního vztahu. Práce musí probíhat tak, aby mohla být podána žádost o dotaci nejpozději do 13. 2. 2017 v 15:00, a to včetně s tím souvisejících příloh – projektová dokumentace, pravomocně vydané územní rozhodnutí, žádost o vydání stavebního povolení.

Zhotovitel je povinen řádně celé dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 8. 2017.

S tím, že objednatel požaduje:

1. Provedení Stavebně technického průzkumu k připravovaným úpravám ve spolupráci se zástupcem objednatele a zpracování písemného výstupu z tohoto průzkumu,
2. Zajištění revizí stávajícího osvětlení, proměření osvětlení, naplánování nového osvětlení v jednotlivých odborných učebnách a zpracování písemného výstupu,
3. Vyhodnocení a zpracování příslušné projektové dokumentace vyplývající ze Stavebního zákona aktuální úplné znění (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, dále dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 1., 4., 5., 6.
Objednatel požaduje, aby pro jednotlivou Základní školu Chomutov, Zahradní 5265, Na Příkopech 895, Kadaňská 2334, Písečná 5144, Hornická 4387, Školní 1480, Akademika Heyrovského 4539, Březenecká 4679, 17. Listopadu 4728 byla vydána samostatná projektová dokumentace.
4. Zajištění povolení stavby související se stavebními úpravami na jednotlivých Základních školách. Popřípadě zajištění potvrzení vydané Stavebním úřadem o tom, že stavební úpravy v budovách Základních škol nevyžadují vydání žádného povolení vyplývající ze Stavebního zákona aktuální úplné znění (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení).
5. Pravidelné týdenní emailové reporty o stavu přípravy jednotlivých projektových dokumentací a stavebních povolení.
6. Zajištění pravidelných kontrolních dní přípravy projektové dokumentace v intervalu 1x14 dní.
7. Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k jednotlivým ZŠ.
8. Zpracování kontrolního rozpočtu k jednotlivým ZŠ v jednotlivých fázích rozpracovanosti v termínech do 30. 11. 2016, do 31. 12. 2016.
9. Zpracování harmonogramu realizace stavby pro podání žádosti o dotaci a zadání stavebních prací.
10. Zpracování celkové grafické, obrazové, textové, tabulkové a jiné dokumentace v tištěné, také i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotovení ve formátech *doc, *pdf, *xls, *jpg., ve formátu XML (.esoupis, .xc4, Excel VZ).
11. Výkazy výměr, oceněné rozpočty a harmonogram realizace budou zpracovány a odevzdány v elektronické podobě v souboru *xls a v tištěné formě v tabulce *xls.

Místem plnění (odevzdání) je Magistrát statutárního města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov 430 28. Projektová dokumentace a související povolení stavby může zhotovitel předložit objednateli postupně po celou dobu výše stanovených termínů.

Projektová dokumentace bude financována prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (výzva č. 47.) z Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočtu statutárního města Chomutova.

5. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční ve dvou etapách:

a) 17. 10. 2016 od 13:00 hodin

Sraz účastníků: Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895, dále se prohlédne Základní škola Chomutov, Školní 1480, Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334, Základní škola Chomutov, Hornická 4387, Základní škola Chomutov, Akademie Heyrovského 4539

b) 18. 10. 2016 od 13:00 hodin

Sraz účastníků: Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, dále se proběhne Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, Zahradní 5265, Písečná 5144.

Na prohlídku je nutné se registrovat emailem max. dva dny před prohlídkou.

Kontaktní osoba: Ing. Hana Jeřábková, h.jerabkova@chomutov-mesto.cz, tel. 606 071 541, 474 637 432

6. Předmět plnění

1. Provedení Stavebně technického průzkumu k připravovaným úpravám ve spolupráci se zástupcem objednatele a zpracování písemného výstupu z tohoto průzkumu,
2. Zajištění revizí stávajícího osvětlení, proměření osvětlení, naplánování nového osvětlení v jednotlivých odborných učebnách a zpracování písemného výstupu,
3. Vyhodnocení a zpracování příslušné projektové dokumentace vyplývající ze Stavebního zákona aktuální úplné znění (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, dále dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha 1., 4., 5., 6.).

Objednatel požaduje, aby pro každou jednotlivou Základní školu Chomutov, Zahradní 5265, Na Příkopech 895, Kadaňská 2334, Písečná 5144, Hornická 4387, Školní 1480, Akademie Heyrovského 4539, Březenecká 4679, 17. Listopadu 4728 byla vydána samostatná projektová dokumentace.

4. Zajištění povolení stavby související se stavebními úpravami na jednotlivých Základních školách. Popřípadě zajištění potvrzení vydané Stavebním úřadem o tom, že stavební úpravy v budovách Základních škol nevyžadují vydání žádného povolení vyplývající ze Stavebního zákona aktuální úplné znění (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení).
5. Návrh vybavení odborných učeben zahrnující návrh a zpracování podkladů pro vybavení a případné stavební úpravy odborných učeben s podrobným a detailním zakreslením a výkazem výměr obsahující kompletní řešení dané učebny zahrnující nejen konkrétní vybavení, nábytek a výukové pomůcky učeben, ale také další úpravy (osvětlení, zatemnění, výmalba, řešení podlahových krytin a další přímo související s vybavením odborné učebny,

případně souvisejících kabinetů) vč. návrhu elektrorozvodů a dalších řešení souvisejících s budoucí realizací dané odborné učebny.

6. Návrh řešení a zpracování podkladů pro budoucí rekonstrukci LAN a WLAN sítě vč. řešení aktivních bezpečnostních prvků vč. měření nebo simulací prostupnosti.
7. Pravidelné týdenní emailové reporty o stavu přípravy jednotlivých projektových dokumentací a stavebních povolení.
8. Zajištění pravidelných kontrolních dnů přípravy projektové dokumentace v intervalu 1x14 dní.
9. Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k jednotlivým ZŠ.
10. Zpracování kontrolního rozpočtu k jednotlivým ZŠ v jednotlivých fázích rozpracovanosti v termínech do 30. 11. 2016, do 31. 12. 2016, do 16. 1. 2017.
11. Zpracování harmonogramu realizace stavby pro podání žádosti o dotaci a zadání stavebních prací.
12. Zpracování celkové grafické, obrazové, textové, tabulkové a jiné dokumentace v tištěné, také i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotovení ve formátech *.doc, *.pdf, *.xls, *.jpg., ve formátu XML (.esoupis, .xc4, Excel VZ).
13. Výkazy výměr, oceněné rozpočty a harmonogram realizace budou zpracovány a odevzdány v elektronické podobě v souboru *.xls a v tištěné formě v tabulce *.xls.
14. Součástí zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby jsou položkové rozpočty a výkaz výměr (tato projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také "projektová dokumentace").

Objednatel stanoví ceny stavebních prací za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů hlavních aktivit projektu u nezahájených zakázek na základě stavebního rozpočtu, který je součástí příslušného stupně projektové dokumentace, a přiloží jeho originál ve formátu.pdf jako povinnou přílohu k žádosti. Stavební rozpočet je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu. Žadatel doloží stanovení výdajů za stavbu/stavební práce v členění podle způsobu jejich financování, tedy členěné na způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu v souladu s požadavky Specifický pravidel.

Příklad členění stavebního rozpočtu na hlavní a vedlejší výdaje projektu:

p. č. Popis Cena bez DPH - DPH Cena s DPH

1. Způsobilé výdaje projektu

1.a. Hlavní aktivity projektu

SO 01 Hl. stavba

1.b. Vedlejší aktivity projektu

SO 01 VRN

SO 02 Oplocení

2. Nezpůsobilé výdaje projektu

SO 04 Výstavba tělocvičny

4. Celkové náklady projektu s DPH

Ve stupni připravenosti projektu k realizaci stavby/k zadání výběrového řízení, žadatel dokládá položkový rozpočet stavby vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí účinnosti).

Položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v pdf a v elektronické podobě ve formátu XML (.esoupis, .xc4, Excel VZ) nebo obdobného.

Po ukončení výběrového řízení na realizaci projektu žadatel doloží vysoutěžený položkový rozpočet stavby. Rozpočet musí být vypracován v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí účinnosti) v pdf ve formátu XML (.esoupis, .xc4, Excel VZ) nebo obdobného.

Objednatel/žadatel požaduje, aby rozpočty, výkazy výměr byly předloženy zhotovitele, ve výše uvedených formátech.

Projektová dokumentace bude předán zadavateli ve 2 vyhotoveních v tištěné verzi a v 1 vyhotovení na CD, a to ve formě kompletní dokumentace pro provádění a zadání stavby k jednotlivé Základní škole.

Projektová dokumentace pro provádění a zadání stavby bude řešit stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality ve vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory) v jednotlivých Základních školách v Chomutově. Na školách budou vytvořena Školní poradenská centra, která budou vybavena nábytkem a potřebným vybavením. Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol (dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.). Pořízení vybavení učeben nábytkem a pořízení kompenzačních pomůcek. Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu – rekonstrukce strukturované kabeláže, výměnu aktivních prvků. Bližší informace ke konektivitě najdete v příloze č. 6 této výzvy a informace týkající se návaznosti projektové dokumentace na připravovaný projekt najdete v příloze č. 7.

Předmětem stavebních prací jsou následující opatření:

1. Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895

- a) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Stavební úpravy kabinetu v návaznosti na tuto odbornou učebnu.
- b) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci přírodní vědy (fyzika).
- c) Vybudování školního poradenského střediska.
- d) Pořízení vybavení učeben a školního poradenského střediska (nábytek, odborné pomůcky, počítačové sestavy atd.).
- e) Pořízení kompenzačních pomůcek (schodolez) a úpravy schodišť v budově školy.
- f) Stavební úpravy stávající infrastruktury k zajištění bezbariérovosti – vstup do budovy (bezbariérová rampa zvenku budovy), vstup do odborných učeben, bezbariérová toaleta.
- g) Zajištění konektivity – rekonstrukce strukturované kabeláže, výměna aktivních bezpečnostních prvků.

2. Základní škola Chomutov, Školní 1480

Budova A. Ulice Školní

- a) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi.
- b) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci přírodní vědy (fyzika).
- c) Pořízení vybavení učeben (nábytek, odborné pomůcky, počítačové sestavy atd.).
- d) Pořízení kompenzačních pomůcek (schodolez) a úpravy schodišť v budově školy.
- e) Stavební úpravy stávající infrastruktury k zajištění bezbariérovosti – vstup do budovy (bezbariérová rampy uvnitř budovy), vstup do odborných učeben, bezbariérové toalety.
- f) Zajištění konektivity – rekonstrukce strukturované kabeláže, výměna aktivních bezpečnostních prvků.

Budova B. Ulice Beethovenova

- a) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Stavební úpravy sousední místnosti v návaznosti na tuto odbornou učebnu.
- b) Vybudování školního poradenského střediska.
- c) Pořízení vybavení učeben a školního poradenského střediska (nábytek, odborné pomůcky, počítačové sestavy atd.).
- b) Pořízení vybavení učeben (nábytek, odborné pomůcky, počítačové sestavy atd.).
- c) Stavební úpravy stávající infrastruktury k zajištění bezbariérovosti – vstup do budovy (bezbariérová plošina zvenku budovy), uvnitř budovy šikmá schodišťová plošina, vstup do odborných učeben, bezbariérové toalety.
- d) Zajištění konektivity – rekonstrukce strukturované kabeláže, výměna aktivních bezpečnostních prvků.

3. Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334

- a) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi.
- b) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci přírodní vědy (fyzika).
- c) Vybudování školního poradenského střediska.
- d) Pořízení vybavení učeben a školního poradenského střediska (nábytek, odborné pomůcky, počítačové sestavy atd.).
- e) Pořízení kompenzačních pomůcek (schodolez) a úpravy schodišť v budově školy.
- f) Stavební úpravy stávající infrastruktury k zajištění bezbariérovosti – vstup do budovy (výtahová plošina v svislá), vstup do odborných učeben, bezbariérové toalety.
- g) Zajištění konektivity – rekonstrukce strukturované kabeláže, výměna aktivních bezpečnostních prvků.

4. Základní škola Chomutov, Hornická 4387

- a) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi.
- b) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci přírodní vědy (biologie, chemie).
- c) Pořízení vybavení učeben (nábytek, odborné pomůcky, počítačové sestavy atd.).
- d) Pořízení kompenzačních pomůcek (schodolez) a úpravy schodišť v budově školy.
- e) Stavební úpravy stávající infrastruktury k zajištění bezbariérovosti – vstup do budovy (bezbariérová rampy zvenku budovy), vstup do odborných učeben, bezbariérové toalety.
- f) Zajištění konektivity – rekonstrukce strukturované kabeláže, výměna aktivních bezpečnostních prvků.

5. Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

- b) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Stavební úpravy pro vybudování prostoru k pokusům ve vedlejší navazující místnost, kde je nyní kabinet.
- c) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci přírodní vědy (biologie, chemie).

- d) Pořízení vybavení učeben (nábytek, odborné pomůcky, počítačové sestavy atd.).
 - e) Pořízení kompenzačních pomůcek (schodolez) a úpravy schodišť v budově školy.
 - f) Stavební úpravy stávající infrastruktury k zajištění bezbariérovosti – vstup do budovy, vstup do odborných učeben, bezbariérové toalety.
 - g) Zajištění konektivity – rekonstrukce strukturované kabeláže, výměna aktivních bezpečnostních prvků.
- 6. Základní škola Chomutov, Březenecká 4679**
- a) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Stavební úpravy kabinetu v návaznosti na tuto odbornou učebnu.
 - b) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci technické a řemeslné obory (dílky).
 - c) Pořízení vybavení učeben (nábytek, odborné pomůcky, počítačové sestavy atd.).
 - d) Stavební úpravy stávající infrastruktury k zajištění bezbariérovosti – bezbariérové toalety.
 - e) Zajištění konektivity – rekonstrukce strukturované kabeláže, výměna aktivních bezpečnostních prvků.
- 7. Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace**
- a) Zajištění konektivity – rekonstrukce strukturované kabeláže, výměna aktivních bezpečnostních prvků.
- 8. Základní škola Chomutov, Zahradní 5265**
- a) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi.
 - b) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci přírodní vědy (chemie). Stavební úpravy kabinetu v návaznosti na tuto odbornou učebnu.
 - c) Pořízení vybavení učeben (nábytek, odborné pomůcky, počítačové sestavy atd.).
 - d) Pořízení kompenzačních pomůcek (schodolez) a úpravy schodišť v budově školy.
 - e) Stavební úpravy stávající infrastruktury k zajištění bezbariérovosti – vstup do budovy (bezbariérová úprava zvenku), uvnitř budovy schodišťová šikmá plošina, vstup do odborných učeben, bezbariérové toalety.
 - f) Zajištění konektivity – rekonstrukce strukturované kabeláže, výměna aktivních bezpečnostních prvků.
- 9. Základní škola Chomutov, Písečná 5144**
- a) Vybudování odborné učebny ve vazbě na klíčovou kompetenci technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Pořízení vybavení učeben (nábytek, odborné pomůcky, počítačové sestavy atd.).
 - b) Vybudování školního poradenského střediska.
 - c) Pořízení vybavení učeben a školního poradenského střediska (nábytek, odborné pomůcky, počítačové sestavy atd.).
 - d) Pořízení kompenzačních pomůcek (schodolez) a úpravy schodišť v budově školy.
 - e) Stavební úpravy stávající infrastruktury k zajištění bezbariérovosti – vstup do budovy (bezbariérová rampa), vstup do odborných učeben, bezbariérové toalety.
 - f) Zajištění konektivity – rekonstrukce strukturované kabeláže, výměna aktivních bezpečnostních prvků.

Účastník je povinen při plnění díla zajistit adekvátní pracovní síly, mechanismy, materiály, dále všechny práce, služby a výkony, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky do přejímky zadavatelem.

Předpokládaná hodnota předmětu plnění: max. 950 000 Kč bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota je zároveň nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

7. Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého poddodavatele. Účastník tuto podmínku splní předložením kopie seznamu poddodavatelů, případně prohlášení, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat s uvedením druhu činností na předmětu veřejné zakázky.

V rámci plnění předmětu zakázky zajistí dodavatel veškeré práce a činnosti nutné k řádnému zpracování projektové dokumentace ve všech stupních projektové dokumentace ve všech stupních provedení – např. geodetické zaměření stávajícího stavu, nezbytné průzkumy, sondáže, podmínky bezbariérového řešení v budovách Základních škol atd. Součástí prací je i zajištění případného souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranných pásmech IS, povolení vstupu na dotčené pozemky či budovy apod.

Zadavatel požaduje, aby účastník / vítězný dodavatel komunikoval při zpracování nabídky, projektové dokumentace i při provádění dalších souvisejících činností výhradně a pouze s určeným zástupcem objednatele a nejednal napřímo se statutárním zástupcem Základní školy. Ke změně postupu v komunikaci může dojít pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem (email).

Zadavatel předpokládá plánované investiční i neinvestiční stavební náklady na realizaci v rozmezí od 20 do 50 mil. Kč.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

8. Obchodní podmínky

Závazné obchodní a platební podmínky jsou vymezeny v Návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 3 této Výzvy k podání nabídek.

Účastník je povinen předložit v nabídce jediný návrh smlouvy. K tomuto účelu využije závazný návrh smlouvy, který je Přílohou č. 3 této výzvy.

Účastník není oprávněn činit změny či doplnění vzorového návrhu smlouvy, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (místa označená [doplní účastník]). V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je účastník oprávněn upravit návrh smlouvy nad rámec předchozí věty pouze s ohledem na tuto skutečnost.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou zastupovat (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování účastníka). V případě zmocnění je nutné, aby součástí nabídky účastníka byla platná plná moc.

9. Způsobilost a kvalifikace k plnění veřejné zakázky

Účastník splní kvalifikaci, jestliže:

- prokáže splnění základní způsobilosti
- prokáže splnění profesní způsobilosti
- prokáže splnění technické kvalifikace

Účastník předloží doklady prokazující způsobilost a splnění kvalifikace v prostých kopiích (to se netýká případů, kdy účastník dokládá čestná prohlášení nebo originální dokumenty - např. Smlouvu

o dílo). Předložení originálů či úředně ověřených kopií dokladů je zadavatel oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy po vítězném účastníkovi.

Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti prokazuje účastník předložením čestného prohlášení, které je uvedeno v příloze č. 2 této Výzvy k podání nabídek. Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem nebo jeho členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném zákonném registru, případně jinou oprávněnou osobou.

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
- c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v souladu s požadavky zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.).

Výše uvedené doklady lze nahradit kopií výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů.

Technické kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění následujících technických kvalifikačních předpokladů předložením Seznamu činností souvisejících činností provedených účastníkem za posledních 5 let s uvedením identifikace dodavatelů a kontaktních osob pro ověření kvality plnění. V seznamu bude dále uvedena celková cena plnění včetně DPH, doba a místo provádění stavebních prací.

Seznam musí obsahovat **2 zakázky obdobného charakteru v celkové součtové hodnotě min. 600 000 Kč bez DPH v rozsahu zpracování projektové dokumentace pro provádění a zadání stavby na rekonstrukci odborných učeben + bezbariérového řešení staveb. Dále je účastník povinen prokázat zkušenosti s návrhem řešení LAN/WLAN sítě vč. osazení Bezpečnostních prvků.** Seznam prací bude opatřen datem vyhotovení a podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka.

Lhůta pro prokázání způsobilosti

Účastník prokazuje svou způsobilost a splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, doklady k prokázání způsobilosti a ke splnění kvalifikace musí být součástí nabídky. Zadavatel je oprávněn žádat objasnění kvalifikace či předložení dalších informací a dokladů k prokázání splnění způsobilosti a/nebo kvalifikace.

Neprokázání způsobilosti a/nebo kvalifikace

Pokud účastník ve své nabídce neprokáže splnění způsobilosti a/nebo kvalifikace stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka dále posuzována a hodnocena.

Zadavatel bude akceptovat doklady z jiných členských států (zejména členských států EU či EHP) prokazující rovnocennou kvalifikaci, jejíž splnění v rámci výběrového řízení požaduje. Zadavatel zároveň neomezuje účast v soutěži těm dodavatelům, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě EU. Zadavatel nicméně upozorňuje na povinnost předložit veškeré doklady v českém jazyce, tedy v případě cizojazyčných dokladů a/nebo podkladů v úředně ověřeném překladu.

10. Požadované zpracování nabídky

Nabídku zpracuje účastník v písemně v českém jazyce. Nabídky budou zajištěné proti manipulaci (např. prošívané) a strany očíslované dle této osnovy:

- a) Vyplněný krycí list nabídky podepsaný účastníkem - pro sestavení krycího listu účastník závazně použije přílohu č. 1. Na krycím listu budou uvedeny všechny požadované údaje a podpis osoby oprávněné jménem či za účastníka jednat.
- b) Obsah s uvedením jednotlivých částí s číslem strany, na které se dokumenty tvořící danou část uvedené v obsahu nachází (doporučení zadavatele).
- c) Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění způsobilosti a kvalifikačních předpokladů v řazení shodném dle bodu č. 9 této Výzvy k podání nabídek.
- d) Seznam poddodavatelů, případně prohlášení, že stavební práce budou poskytnuty přímo od dodavatele.
- e) Podepsaný návrh smlouvy.
- f) Položkový rozpočet.
- g) Popis realizačního týmu, který bude fyzicky zajišťovat plnění veřejné zakázky, tj. složení a organizační struktura realizačního týmu – personální zajištění, vysvětlení rolí a odpovědností jednotlivých členů týmu, dosaženého vzdělání a dalších podstatných náležitostí prokazujících adekvátnost složení realizačního týmu účastníka.
- h) Podrobný popis technologického a pracovního postupu provedení zakázky. Účastník v tomto dokumentu popíše časový a objemový harmonogram postupu prací, z něhož bude patrné, že splňuje časové nároky stanovené zadavatelem. Účastník rovněž popíše, jakým způsobem bude při realizaci zakázky splňovat povinné ekologické parametry s ohledem na místo plnění a jakým způsobem bude nakládat s odpadem.
- i) Ostatní doklady či informace tvořící nabídku.

Tento bod Výzvy k podání nabídek má informativní charakter. Vyplývají-li z textu zadávací dokumentace ještě další skutečnosti, které je nutno doložit, je účastník povinen tyto skutečnosti doložit.

11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- a) Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy.
- b) Celková nabídková cena je předmětem hodnocení.
- c) Nabídková cena je závazná a nejvýše přípustná, a to po celou dobu plnění. Do nabídkové ceny musejí být započteny veškeré náklady, zisk, rizika, bonusy, slevy a další vlivy. Nabídková cena musí obsahovat cenu veškerých služeb, dodávek, režijních nákladů,

činností, finančních vlivů (např. inflace, změna kurzu CZK apod.) ve vztahu k celé době trvání smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací.

- d) Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena). Zadavatel stanoví, že i kdyby nabídková cena nebyla rozlišena na cenu bez DPH a DPH a účastník by se např. teprve po podání nabídky stal plátcem DPH, platí, že nabídková cena uvedená v nabídce v sobě již DPH zahrnovala. Účastník je tedy povinen příslušnou část nabídkové ceny odvést jako DPH a nemá vůči zadavateli z titulu DPH nárok na další plnění nad rámec nabídkové ceny.
- e) Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být v průběhu celého plnění zakázky nabídková cena měněna.

12. Platební podmínky

- a) Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů po jejím obdržení zadavatelem.
- b) Každá vystavená faktura ponese označení faktury a její číslo, název a sídlo dodavatele a zadavatele, bankovní spojení, předmět smlouvy, fakturovanou částku vč. DPH.
- c) Zálohové platby jsou možné v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo

13. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnížší nabídková cena. Hodnocena bude celková cena bez DPH. Pořadí nabídek bude sestaven tak, že nejvhodnější nabídkou je ta, která obsahuje nejnížší nabídkovou cenu.

14. Lhůty

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **21. 10. 2016 v 9:00 hodin**

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí termín, ve kterém mohou účastníci zpracovávat a podávat své nabídky. Všechny nabídky je nutno doručit do termínu a hodiny konce lhůty. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení lhůty, zadavatel odmítne a vyloučí z dalšího posuzování a hodnocení, včetně opožděných poštovních zásilek.

15. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou nebo osobně do podatelny Magistrátu města Chomutova

Adresa: **Magistrát města Chomutova**
Odbor rozvoje a investic
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

Nabídka musí být podána v uzavřených a neporušených obálkách se zřetelným nápisem:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – ODBOR ROZVOJE a INVESTIC - NEOTEVÍRAT - Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti k vydání povolení pro stavební úpravy v odborných učebnách, bezbariérové úpravy v budovách a pořízení specifického vybavení, nábytku, zajištění vnitřní konektivity na Základních školách v Chomutově.

16. Dodatečné informace

Účastník je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám se podává zadavateli písemně nebo elektronicky a musí být doručena kontaktní osobě zadavatele, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne účastníkovi dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění žádosti zadavatel poskytne tytéž informace rovněž všem zadavateli známým účastníkům.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek i z vlastního podnětu. Změnu zadávacích podmínek zadavatel oznámí všem zadavateli známým účastníkům. V případě změny podmínek výběrového řízení zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

17. Práva zadavatele

- a) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění či doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek, popřípadě nevybrat žádného z účastníků, eventuálně její zrušení, a to i bez udání důvodů.
- b) Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výzvě mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí ve výzvě.
- c) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.
- d) Vztahy neupravené tímto vyhlášením se řídí Občanským zákoníkem.

18. Další požadavky vzhledem k předmětu veřejné zakázky

Účastník bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Přílohy výzvy k podání nabídek

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – základní způsobilost

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – Stavebně-technické půdorysy Základních škol v Chomutově

Příloha č. 5 – Standardy konektivity Základních škol

Příloha č. 6 – Specifická pravidla pro žadatele příjemce

Příloha č. 7 – Čestné prohlášení k osobám podílejícím se na přípravě a podání nabídky

V Chomutově 10. 10. 2016

.....
Ing. Daniel Černý, primátor města






ORIGINAL

„Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti k vydání povolení pro stavební úpravy v odborných učebnách, bezbariérové úpravy v budovách a pořízení specifického vybavení, nábytku a zajištění konektivity na ZŠ v Chomutově“


ZADAVATEL:
Statutární Město Chomutov



KAP
atelier

KRYCÍ LIST NABÍDKY



KRYCÍ LIST NABÍDKY		
Veřejná zakázka malého rozsahu – služby		
Název	Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti k vydání povolení pro stavební úpravy v odborných učebnách, bezbariérové úpravy v budovách a pořízení specifického vybavení, nábytku, zajištění vnitřní konektivity na Základních školách v Chomutově	
Základní identifikační údaje		
Zadavatel		
Název:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	
Sídlo:	Zborovská 4602, 430 28 Chomutov	
IČ:	00261891	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Daniel Černý, primátor	
Kontaktní osoba, tel./e-mail:	Ve věcech organizačních: Petra Brožiková DIS., p.brozikova@chomutov-mesto.cz, tel. 727 851 251, projektová manažerka, úsek dotací Ing. Jaroslava Balogová, j.balogova@chomutov-mesto.cz, tel. 725 996 254, projektová manažerka, úsek dotací Ve věcech technických: Ing. Hana Jeřábková, h.jerabkova@chomutov-mesto.cz, tel. 606 071 541, projektová dokumentace, povolení stavby, odborné učebny, bezbariérovost Ing. Lukáš Pösel, poselt@chomutov-mesto.cz, tel. 605 246 113, konektivita	
Uchazeč		
Název:	KAP ATELIER s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4-Lhotka	
Tel.:	+420 777 290 173	
E-mail:	kapatelier@kapatelier.cz	
IČ:	273 38 614	
DIČ:	CZ 273 38 614	
PLÁTCE DPH: ANO x NE ¹	ANO	
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Pavel Šrytr	
Kontaktní osoba:	Pavel Šrytr	
Tel./E-mail:	+420 777 290 173	
Nabídka uchazeče:	bez DPH	včetně DPH
CELKOVÁ CENA	939 000,-	1.136.190,-
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče		
Podpis oprávněné osoby		razítko
Titul, jméno, příjmení	Pavel Šrytr	
Funkce	Jednatel	
Datum	18.10.2016	

¹ Pokud nejste plátcem DPH, do kolonky napište větu: NENÍ PLÁTCE DPH.

A



KAP
atelier

OBSAH NABÍDKY





„PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – „Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti k vydání povolení pro stavební úpravy v odborných učebnách, bezbariérové úpravy v budovách a pořízení specifického vybavení, nábytku a zajištění konektivity na ZŠ v Chomutově“

KRYCÍ LIST NABÍDKY.....str.2

- Krycí list nabídky - Příloha č.1

OBSAH NABÍDKY.....str.4

- Obsah nabídky

KVALIFIKAČNÍ ÚDAJE.....str.6

- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – Příloha č. 2
- Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
- Výpis z obchodního rejstříku
- Osvědčení o autorizaci
- Čestné prohlášení o osobách podílejících se na přípravě a podání nabídky - Příloha č. 7
- Seznam realizovaných zakázek
- Referenční listy

SEZNAM PODDODAVATELŮ.....str.20

- Seznam poddodavatelů

SMLOUVA O DÍLO.....str.22

- Smlouva o dílo – Příloha č. 3

CENOVÁ NABÍDKA.....str.30

- Nabídka na zpracování projektové dokumentace

POPIS REALIZAČNÍHO TÝMU.....str.33

- Popis realizačního týmu

PODROBNÝ POPIS TECHNOLOGICKÉHO A PRACOVNÍHO POSTUPU.....str.35

- Podrobný popis technologického a pracovního postupu

OSTATNÍ DOKLADY.....str.38

- Doklady CompuNet s.r.o., hlavní poddodavatel
- Doklady ELPRO Chomutov s.r.o., hlavní poddodavatel

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O POČTU LISTŮ V NABÍDCE..... str.49

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ):

Dodavatel: 1. FYZICKÁ OSOBA

1. Čestně prohlašuji, že jsem dodavatel:

- a. který, nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e. který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2. JE-LI DODAVATELEM PRÁVNICKÁ OSOBA

ANO/NE (nehodící přeškrtněte)

Čestně tímto prohlašuji, že dodavatel právnická osoba splňuje podmínku odst. 1, písm. a) v případě:

- a) právnické osoby,
- b) každého člena statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoby zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Název a adresa uchazeče:

**KAP ATELIER s.r.o.,
Novodvorská 1010/14, Lhotka 142 00 Praha 4
IČ: 273 38 614**

Toto prohlášení podepisuji jako:

Pavel Šrytr (Jednatel)

V Chomutově dne 18.10.2016



.....
podpis a razítko

Pavel Šrytr
Jednatel společnosti



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 05.09.2016 12:00:10

Obchodní firma: **KAP ATELIER s.r.o.**
Sídlo: **Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha - Lhotka**
Identifikační číslo osoby: **27338614**
Statutární orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení: **Pavel Šrytr (1)**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **12.11.2007**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Pavel Šrytr (1)**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **12.11.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **11.09.2013**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Pavel Šrytr (1)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: **Revoluční 36/2, 430 01, Chomutov**
Identifikační číslo provozovny: **1009870726**
Zahájení provozování dne: **09.09.2014**
Adresa: **Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha - Lhotka**
Identifikační číslo provozovny: **1009870718**
Zahájení provozování dne: **09.09.2014**

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: **Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce**
Adresa: **Revoluční 36/2, 430 01, Chomutov**
Identifikační číslo provozovny: **1009870726**
Zahájení provozování dne: **09.09.2014**
Adresa: **Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha - Lhotka**
Identifikační číslo provozovny: **1009870718**
Zahájení provozování dne: **09.09.2014**

Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Adresa: **Revoluční 36/2, 430 01, Chomutov**

Identifikační číslo provozovny: **1009870726**

Zahájení provozování dne: **09.09.2014**

Adresa: **Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha - Lhotka**

Identifikační číslo provozovny: **1009870718**

Zahájení provozování dne: **09.09.2014**

Obor činnosti: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Adresa: **Revoluční 36/2, 430 01, Chomutov**

Identifikační číslo provozovny: **1009870726**

Zahájení provozování dne: **09.09.2014**

Adresa: **Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha - Lhotka**

Identifikační číslo provozovny: **1009870718**

Zahájení provozování dne: **09.09.2014**

3. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Revoluční 36/2, 430 01, Chomutov**

Identifikační číslo provozovny: **1009870726**

Zahájení provozování dne: **09.09.2014**

Adresa: **Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha - Lhotka**

Identifikační číslo provozovny: **1009870718**

Zahájení provozování dne: **09.09.2014**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Pavel Šrytr (1)**

Datum narození: **29.01.1973**

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 4**


Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **MMCH/89255/2016**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Turková Anežka**

V Chomutově dne 05.09. 2016

Podpis 



A



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 5.9.2016 v 11:56:37.
EPVId:pTreFV8rEqKHp9VmuHldQ

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 230884

datum zápisu:	12. listopadu 2007
pisová značka:	C 230884 vedená u Městského soudu v Praze
obchodní firma:	KAP ATELIER s.r.o.
sídlo:	Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
identifikační číslo:	273 38 614
právní forma:	Společnost s ručením omezeným
předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
statutární orgán:	
Jednatel:	PAVEL ŠRYTR, dat. nar. 29. ledna 1973 Dobrovského 5702, 430 03 Chomutov Den vzniku funkce: 12. listopadu 2007
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.
společníci:	
Společník:	PAVEL ŠRYTR, dat. nar. 29. ledna 1973 Dobrovského 5702, 430 03 Chomutov
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Podíl:	Vklad: 90 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 45% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	BLOSAM s.r.o., IČ: 024 28 059 Kolbenova 805/32, Vysočany, 190 00 Praha 9
Podíl:	Vklad: 90 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 45% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **MMCH/89251/2016**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Turková Anežka**

V Chomutově dne 05.09. 2016

Podpis



K

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 8106

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Stanislav Lesák

jméno a příjmení

590313/0376

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0300372

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 14.11.84

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

A

í doložka pro vidimaci
řetovací knihy pošty: Chomutov 3

Poř.č: 43003-057-0689

lná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
ženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
obsahující 1 stran.

, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
ny zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
teto listiny.

y 3 dne 19.05.2015
Milada

Podpis

Úřední



12

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 22117

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Pavel Šrytr

jméno a příjmení

730129/2812

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem


0300974

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 27.6.2000




Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

A

Čestné prohlášení o osobách podílejících se na přípravě a podání nabídky

Veřejné zakázky malého rozsahu na služby P16V00000224: Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti v přípravné fázi projektu k vydání povolení pro stavební úpravy v odborných učebnách, bezbariérové úpravy v budovách a pořízení specifického vybavení, nábytku a zajištění vnitřní konektivity na Základních školách v Chomutově

Místopřísežně prohlašuji/jeme, že zaměstnanci zadavatele či členové statutárního orgánu zadavatele (resp. statutární orgán zadavatele) nebo členové realizačního týmu projektu:

- a) se nepodíleli na zpracování nabídky,
- b) nepodávají tuto nabídku a nejsou tak uchazečem o zakázku či uchazečem ve sdružení ani nebudou působit jako subdodavatel,
- c) nejsou statutárním orgánem uchazeče, resp. jeho členem.

Omezení uvedená v předchozí větě platí i pro osoby:

- d) kterým byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 120a odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. a které jsou vedeny v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- e) které se ve prospěch zadavatele podílely na přípravě nebo zadávání předmětné zakázky,
- f) které se podílely nebo budou podílet na zpracování žádosti o podporu na projekt, v němž je realizována předmětná veřejná zakázka

Místopřísežně dále prohlašuji/jeme, že statutární orgán ani žádný z členů statutárního orgánu společnosti uchazeče v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

V Chomutově dne 18.10.2016


.....
jméno a podpis
Pavel Šrytr
Jednatel společnosti

A

SEZNAM REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK

NÁZEV ZAKÁZKY	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ	INVESTIČNÍ NÁKLADY VČ. DPH	IČO OBJEDNATELE	KONTAKT OBJEDNATELE
„ŠKOLÍCÍ CENTRUM KERNER s.r.o.“	2013 Chomutov	37.500.000 Kč s DPH	Statutární město Chomutov IČ: 00261891	Libor Malínek Zadní Vinohrady, 43001 Chomutov
„Revitalizace areálu- víceúčelové školící centrum Rocknet“	2014 Červený Hrádek	98.800.000 s DPH	ROCKNET spol.s.r.o.	Jossef Macík 603872689

v Chomutově dne 18. 10. 2016



Pavel Šrytr

KAP ATELIER s.r.o.

IČ: 27338614

Revoluční 36

430 02 Chomutov

Česká republika

V Chomutově, dne 10.9.2012

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Věc: **REFERENČNÍ LIST**

Název stavby: **Školící centrum KERNER s.r.o**

Investor: **KERNER s.r.o.
Zadní Vinohrady 5412
Chomutov, 430 01**

Cena zakázky: **671.000,- (bez DPH)**

Termín realizace: **11/2011-9/2012**

Investiční náklady stavby: **37.500.000,- Kč bez DPH**

Termín realizace stavby: **Realizováno 2013**

Předmět zakázky: **Zpracování projektové dokumentace stupně DPS, INŽ a TD**

Firma KAP ATELIER s.r.o. zajišťila zpracování projektové dokumentace stupně DPS, INŽ a TD na vybudování víceúčelového školícího centra. Vlastní zastavěná plocha centra činí cca 1421 m². V rámci projektové dokumentace bylo navrženo víceúčelové školící středisko, ve kterém budou probíhat kurzy odborných dovedností podle výrobního programu firmy (výroba nábytku, renovace nábytku, historických oken a dveří, kurz kompletace oken, kurz konečné montáže, kurz jakosti a kvality materiálů), dále zde budou probíhat kurzy využití IC techniky a programování, školení obchodních a komunikačních dovedností a praktický trénink. Jako bezbariérové je řešeno 1.NP objektu. V rámci projektčních prací byly zpracovány i dílčí projekty inženýrských sítí a rozvody inženýrských sítí, včetně uspořádání areálového dopravního řešení.

Závěr:

Potvrzujeme bezproblémovou spolupráci s firmou KAP ATELIER s.r.o.. Firma KAP ATELIER s.r.o. provedla veškeré práce v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, řádně a odborně.

Libor Malínek

KERNER s.r.o.
Zadní Vinohrady 5412, 430 01 Chomutov
IČ: 27338614, DIČ: CZ48904451

V Chomutově, dne 10.9.2012

Vyřizuje :

Telefon :

E-mail:

čec: REFERENČNÍ LISTNázev stavby: **Revitalizace areálu – víceúčelové školící centrum ROCKNET****s.r.o., Červený Hrádek**Investor: ROCKNET spol. s r.o.
Málkov 37
Chomutov, 430 01Cena zakázky: **765.000,-(bez DPH)**Termín realizace : **01/2012-6/2012**

Investiční náklady stavby: 98.800.000,- Kč bez DPH


Termín realizace stavby: Realizováno 2014

Předmět zakázky: **Zpracování projektové dokumentace stupně DPS, INŽ a TD**

Firma KAP ATELIER s.r.o. zajistila zpracování projektové dokumentace stupně DPS, INŽ a TD na vybudování víceúčelového školícího centra. Účelem stavby je realizace stavebních úprav ve stávajících objektech v areálu bývalé lesní správy za účelem vzniku dílen kovovýroby a dřevovýroby se školícím střediskem společnosti ROCKNET spol. s r.o, dále zde budou prostory pro školení lešenářské techniky, výškové práce a práce pod vodou, potápění. V areálu bude také vybudováno lůžební a pohotovostní ubytování pro potřeby školícího střediska včetně bezbariérových přístupů.

Závěr:

Potvrzujeme bezproblémovou spolupráci s firmou KAP ATELIER s.r.o. Firma KAP ATELIER s.r.o. provedla veškeré práce v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, řádně a odborně.



Josef Macík



(1)

Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
IČ 27357694, DIČ CZ27357694
tel.: +420 603 872 689

Seznam Poddodavatelů

- 1) **CompuNet s.r.o.** - zpracování písemného návrhu řešení LAN/WLAN sítě
v učebnách
Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
- 2) **Elpro Chomutov s.r.o.** - zajištění revizí stávajícího osvětlení, proměření
osvětlení, naplánování nového osvětlení
Lidická 2211/13, 43003 Chomutov
- 3) **Ing. Kateřina Tumpachová** - zpracování soupisu potřebných stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kontrolního rozpočtu
Radonice 226, 431 55
- 4) **Ing. Alena Kůrková** – zpracování PBŘ
Poděbradova 1254/22, 430 01 Chomutov
- 5) **Petr Perner** – zpracovatel dokumentace plynového zařízení
Mírová 10, 417 03, Dubí - Mstišov
- 6) **Ing. Radek Fokt** – zpracování dokumentace pro VZT a vytápění
Pod Studánkou 3015/45, 434 01, Most

v Chomutově dne 18. 10. 2016




Pavel Šrytr

SMLOUVA O DÍLO



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: Ing. Daniel Černý, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 19626441/0100
(dále jen "objednatel")

a

KAP ATELIER s.r.o.

sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4-Lhotka
adresa pro doručování: Revoluční 36, 430 01 Chomutov
IČ: 273 38 614
DIČ: CZ 273 38 614
zastupuje: Pavel Šrytr
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Chomutov
číslo účtu: 7510242001/5500
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24944
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí provedení následujících činností souvisejících s přípravou provedení stavebních úprav v odborných učebnách, školních poradenských centrech, bezbariérových úprav v budovách a pořízení specifického vybavení a nábytku a zajištění vnitřní konektivity (vše dále též „připravované úpravy“) pro základní školy v Chomutově, konkrétně ZŠ Zahradní 5265, Na Příkopech 895, Kadaňská 2334, Písečná 5144, Hornická 4387, Školní 1480, Akademika Heyrovského 4539, Březenecká 4679 a 17. Listopadu 4728. Dílo se skládá z následujících částí:
 - a) zpracování projektové dokumentace pro provádění a zadání stavby k připravovaným úpravám, a to v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - b) zajištění pravomocných povolení či řádných ohlášení pro připravované stavební úpravy nebo zajištění potvrzení vydaného stavebním úřadem o tom, že stavební úpravy v budovách základních škol nevyžadují vydání žádného povolení vyplývajícího ze stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení
 - c) provedení stavebně-technického průzkumu k připravovaným úpravám ve spolupráci se zástupcem objednatele a zpracování písemného výstupu z tohoto průzkumu,

- d) zajištění revizí stávajícího osvětlení, proměření osvětlení, naplánování nového osvětlení v jednotlivých odborných učebnách a zpracování písemného výstupu,
 - e) zpracování písemného soupisu potřebných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k připravovaným úpravám,
 - f) zpracování písemného návrhu řešení LAN/WLAN sítí v učebnách a bezbariérovosti,
 - g) zpracování kontrolního rozpočtu k připravovaným úpravám – nejdříve zpracování písemného hrubého odhadu cen stavebních prací a dodávek na základě dokončeného stavebně-technického průzkumu, následně zpracování položkového rozpočtu stavebních prací a dodávek k posouzení objednatelem a nakonec vyhotovení finálního položkového rozpočtu,
 - h) zpracování písemného harmonogramu realizace připravovaných úprav pro účely podání žádosti o dotaci a zadání stavebních prací,
 - i) úprava dodaných podkladů zejména v průběhu hodnocení podané žádosti o dotaci dle požadavků poskytovatele dotace a v průběhu budoucího výběrového řízení na realizaci připravovaných úprav (úprava/doplnění) dle požadavků objednatele, které vyplynou v průběhu výběrového řízení,
- přičemž veškeré výstupy musí být zpracovány pro každou základní školu samostatně.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
 - a) Nabídka vítězného uchazeče vč. položkového rozpočtu, která je přílohou č. 2 této smlouvy
 - b) Výzva k podání nabídek ze dne 11. 10. 2016
3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici. Zhotovitel dále prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně případného rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.
4. Účelem díla je zpracování veškerých potřebných podkladů k podání žádosti o dotaci do výzvy č. 47 IROP na provedení připravovaných úprav v základních školách a následně provedení těchto úprav. Dílo bude financováno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj a rozpočtu statutárního města Chomutova. Zhotovitel se zavazuje provádět a předávat dílo tak, aby objednatel mohl podat žádost o dotaci do výzvy č. 47 IROP včetně příloh (projektová dokumentace, pravomocné územní rozhodnutí, žádost o stavební povolení) nejpozději do 13. 2. 2017.

III. Cena díla

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena díla bez DPH:	939.000,-- Kč
DPH 21 %	197.190,-- Kč
Celková cena díla vč. DPH	<u>1.136.190,-- Kč</u>

z toho za jednotlivé části díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy:

- za zpracování projektové dokumentace pro provádění a zadání stavby

Cena bez DPH:	315.00,-- Kč
DPH 21 %	66.150,-- Kč
Cena vč. DPH	381.150,-- Kč,

- za zajištění pravomocných povolení či řádných ohlášení

Cena bez DPH:	72.000,-- Kč
---------------	--------------

DPH 21 %	15.120,-- Kč
Cena vč. DPH	87.120,-- Kč
- za provedení stavebně-technického průzkumu	
Cena bez DPH:	36.000,-- Kč
DPH 21 %	7.560,-- Kč
Cena vč. DPH	43.560,-- Kč
- za zajištění revizí stávajícího osvětlení, proměření osvětlení, naplánování nového osvětlení	
Cena bez DPH:	54.000,-- Kč
DPH 21 %	11.340,-- Kč
Cena vč. DPH	65.340,-- Kč
- za zpracování soupisu potřebných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	
Cena bez DPH:	35.000,-- Kč
DPH 21 %	7.350,-- Kč
Cena vč. DPH	42.350,-- Kč
- za zpracování písemného návrhu řešení LAN/WLAN sítí v učebnách a bezbariérovosti,	
Cena bez DPH:	404.000,-- Kč
DPH 21 %	84.840,-- Kč
Cena vč. DPH	488.840,-- Kč
- za zpracování kontrolního rozpočtu	
Cena bez DPH:	15.000,-- Kč
DPH 21 %	3.150,-- Kč
Cena vč. DPH	18.150,-- Kč
- za zpracování harmonogramu	
Cena bez DPH:	3.000,-- Kč
DPH 21 %	630,-- Kč
Cena vč. DPH	3.630,-- Kč
- za úpravu dodaných podkladů	
Cena bez DPH:	5.000,-- Kč
DPH 21 %	1050,-- Kč
Cena vč. DPH	6.050,-- Kč

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

A

IV. Platební podmínky

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny jednotlivých částí díla jejich provedením, tj. dokončením jednotlivých částí díla a jejich předáním objednateli.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu jednotlivých částí díla na základě faktur, které je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce ode dne dokončení a předání příslušné části díla. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
4. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je:
Magistrát města Chomutova
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Školní 1480
Základní škola Chomutov, Akademie Heyrovského 4539
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření smluvního vztahu.
3. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla řádně dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
 - a) Zpracování projektové dokumentace pro provádění a zadání stavby - do 16. 1. 2017.
 - b) Zajištění pravomocných povolení či řádných ohlášení:
 - pravomocné územní rozhodnutí (případné potvrzení stavebního úřadu o jeho nepotřebnosti) - do 10. 2. 2017,
 - pravomocné stavební povolení, ohlášení stavby (případné potvrzení stavebního úřadu o jeho nepotřebnosti) - do 31. 5. 2017.
 - c) Provedení stavebně-technického průzkumu - do 30. 11. 2016.
 - d) Zajištění revizí stávajícího osvětlení, proměření osvětlení, naplánování nového osvětlení - do 30. 11. 2016.
 - e) Zpracování soupisu potřebných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - do 31. 12. 2016.
 - f) Zpracování písemného návrhu řešení LAN/WLAN sítí v učebnách a bezbariérovosti - do 30. 11. 2016.
 - g) Zpracování kontrolního rozpočtu (tato část díla se považuje za provedenou až předáním finální verze rozpočtu):
 - zpracování písemného hrubého odhadu cen stavebních prací a dodávek na základě dokončeného stavebně-technického průzkumu - do 30. 11. 2016
 - zpracování položkového rozpočtu stavebních prací a dodávek k posouzení objednatelem - do 31. 12. 2016
 - vyhotovení finálního položkového rozpočtu - do 16. 1. 2017.

h) Zpracování harmonogramu – předběžná verze pro účely podání žádosti o dotaci do 31. 12. 2016 a finální verze do 16. 1. 2017. Tato část díla se považuje za provedenou až předáním finální verze harmonogramu.

i) Úprava dodaných podkladů:

- je-li objednatelem požadovaná úprava reakcí na námitku či žádost o vysvětlení podanou uchazečem v rámci výběrového řízení veřejné zakázky na realizaci připravovaných úprav - vždy do 2 pracovních dnů od požadavku objednatele, nebude-li dohodnuto jinak,
- v ostatních případech – vždy do 5 pracovních dnů od požadavku objednatele, nebude-li dohodnuto jinak,

příčemž poslední požadavky je objednatel oprávněn vznést nejpozději do 31. 8. 2017. Tato část díla se považuje za provedenou předáním veškerých úprav požadovaných objednatelem v této lhůtě, a v případě, že objednatel v této lhůtě žádný požadavek nevznese, pak uplynutím této lhůty.

VI. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo (resp. jeho jednotlivé části popsané v čl. II. odst. 1) objednateli v sídle objednatele a objednatel je povinen dílo převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem.
2. O předání a převzetí díla (jeho části) bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělkami, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit v následujících lhůtách:
 - jde-li o vadu úpravy v rámci části díla „Úprava dodaných podkladů“, která je reakcí na námitku či žádost o vysvětlení podanou uchazečem v rámci výběrového řízení veřejné zakázky na realizaci připravovaných úprav – do 1 pracovního dne ode dne předání příslušné části díla
 - v ostatních případech - do 5 kalendářních dnů ode dne předání příslušné části díla.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Dílo jako celek se považuje za předané okamžikem převzetí poslední z jeho částí.
4. Zhotovitel je povinen pracovat grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci jak v tištěné, tak i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotovení ve formátech *.doc, *.pdf, *.xls, *.jpg. Výkazy výměr, ocenění rozpočty a harmonogram realizace budou zpracovány a odevzdány v elektronické podobě v souboru *.xls a v tištěné formě v tabulce *.xls. Položkový rozpočet stavby musí být předložen v pdf a v elektronické podobě ve formátu XML (.esoupis, .xc4, Excel VZ) nebo obdobného. Projektová dokumentace bude předána objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné verzi a v 1 vyhotovení na CD, a to ve formě kompletní dokumentace pro provádění a zadání stavby k jednotlivé Základní škole. Pravomocná rozhodnutí či potvrzení stavebního úřadu o jejich nepotřebnosti budou předány objednateli 1x v originálním vyhotovení.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to za každou část díla od okamžiku jejího předání objednateli do uplynutí doby 24 měsíců od předání díla jako celku objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelém dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
5. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.
4. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatel předem informovat.
2. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
3. Zhotovitel je povinen zpracovávat pravidelné týdenní emailové reporty o stavu přípravy jednotlivých projektových dokumentací a stavebních povolení.
4. Zhotovitel je povinen zajišťovat konání pravidelných kontrolních dní přípravy projektové dokumentace v intervalu 1x14 dní
5. Zhotovitel se zavazuje plnit stanovená pravidla a podmínky stanovené řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace (objednatel), umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům zprostředkovatele dotace Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
6. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu a jeho financováním, po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna kalendářního roku následujícího po té, kdy byla provedena poslední platba na projekt. Toto datum oznámí zhotoviteli objednatel.
7. Zhotovitel není oprávněn předat vstupní podklady poskytnuté objednatel ani jejich část bez souhlasu Objednatel jiné osobě, ani je využívat k jiným účelům. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené zneužitím vstupních podkladů nebo jejich části třetí stranou, jestliže je poskytl bez souhlasu objednatel.
8. Zhotovitel se zavazuje, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.
4. O uzavření této smlouvy rozhodl primátor Ing. Daniel Černý v souladu se směrnicí objednatele o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.


V Chomutově dne

.....
za objednatele
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Ing. Daniel Černý, primátor

V Chomutově dne 18.10.2016

.....
za zhotovitele
Pavla Šrytra
Jednatel společnosti
Kap Atelier s.r.o.





KAP
atelier

CENOVÁ NABÍDKA



V Chomutově 18.10.2016

Věc: Nabídka na zpracování projektové dokumentace

Na základě vyhlášení veřejného výběrového řízení, podávám nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti k vydání povolení pro stavební úpravy v odborných učebnách, bezbariérové úpravy v budovách a pořízení specifického vybavení, nábytku a zajištění konektivity na ZŠ v Chomutově“, pro účely zajištění vydání příslušných povolení povolení.

- za zpracování projektové dokumentace pro provádění a zadání stavby

Cena bez DPH:	315.00,-- Kč
DPH 21 %	66.150,-- Kč
Cena vč. DPH	381.150,-- Kč,

- za zajištění pravomocných povolení či řádných ohlášení

Cena bez DPH:	72.000,-- Kč
DPH 21 %	15.120,-- Kč
Cena vč. DPH	87.120,-- Kč

- za provedení stavebně-technického průzkumu

Cena bez DPH:	36.000,-- Kč
DPH 21 %	7.560,-- Kč
Cena vč. DPH	43.560,-- Kč

- za zajištění revizí stávajícího osvětlení, proměření osvětlení, naplánování nového osvětlení

Cena bez DPH:	54.000,-- Kč
DPH 21 %	11.340,-- Kč
Cena vč. DPH	65.340,-- Kč

- za zpracování soupisu potřebných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Cena bez DPH:	35.000,-- Kč
DPH 21 %	7.350,-- Kč
Cena vč. DPH	42.350,--

Kč

- za zpracování písemného návrhu řešení LAN/WLAN sítí v učebnách a bezbariérovosti,	
Cena bez DPH:	404.000,-- Kč
DPH 21 %	84.840,-- Kč
Cena vč. DPH	488.840,-- Kč
- za zpracování kontrolního rozpočtu	
Cena bez DPH:	15.000,-- Kč
DPH 21 %	3.150,-- Kč
Cena vč. DPH	18.150,-- Kč
- za zpracování harmonogramu	
Cena bez DPH:	3.000,-- Kč
DPH 21 %	630,-- Kč
Cena vč. DPH	3.630,-- Kč
- za úpravu dodaných podkladů	
Cena bez DPH:	5.000,-- Kč
DPH 21 %	1050,-- Kč
Cena vč. DPH	6.050,-- Kč

Celková cena díla

Celková cena díla bez DPH:

939.000,-- Kč

DPH 21 %

197.190,-- Kč

Celková cena díla vč. DPH
1.136.190,-- Kč

Děkuji za poptávku a přeji hezký den. S pozdravem Pavel Šrytr, ředitel a jednatel společnosti



POPIS REALIZAČNÍHO TÝMU



KAP
atelier

Popis realizačního týmu

Zpracování projektové dokumentace pro provádění a zadání stavby

Ing. Stanislav Lesák- zodpovědný projektant

Bc. Markéta Čopová- vypracování projektu stavební část a bezbariérovosti

Ing. Lenka Kosnarová- vypracování projektu pro ZTI

Ing. Petr Beníček- statická část

Poddodavatele:

Ing. Alena Kůrková – zpracování PBR

Petr Perner – zpracovatel dokumentace plynového zařízení

Ing. Radek Fokt – zpracování dokumentace pro VZT a vytápění

za zajištění pravomocných povolení či řádných ohlášení

Gabriela Blašková

za provedení stavebně-technického průzkumu

Bc. Markéta Čopová

za zajištění revizí stávajícího osvětlení, proměření osvětlení, naplánování nového osvětlení

Elpro Chomutov s.r.o.

za zpracování soupisu potřebných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kontrolní rozpočet

Ing. Kateřina Tumpachová

za zpracování písemného návrhu řešení LAN/WLAN sítí v učebnách a bezbariérovosti

CompuNet s.r.o.

za zpracování harmonogramu, za úpravu dodaných podkladů

Bc. Markéta Čopová

v Chomutově dne 18. 10. 2016




Pavel Šrytr

PODROBNÝ POPIS TECHNOLOGICKÉHO A PRACOVNÍHO POSTUPU



Popis technologického a pracovního postupu

- Provedení stavebně technického průzkumu k připravovaným úpravám ve spolupráci se zástupcem objednatele a zpracování písemného výstupu z tohoto průzkumu do 30.11.2016 (zaměření jednotlivých škol, upřesnění požadavků jednotlivých škol, sondy stavebních konstrukcí apod.)
 - Zajištění revizí stávajícího osvětlení, proměření osvětlení, naplánování nového osvětlení v jednotlivých odborných učebnách a zpracování písemného výstupu do 30.11.2016
 - zpracování písemného hrubého odhadu cen stavebních prací a dodávek na základě dokončeného stavebně-technického průzkumu – do 30. 11. 2016
 - Zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé základní školy do 16.1.2016 (Projektová dokumentace pro provádění a zadávání stavby bude řešit stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben v jednotlivých Základních školách v Chomutově. Na školách budou vytvořena jednotlivá Školní poradenská pracoviště, která budou vybavena potřebným vybavením. Rekonstrukce a stavební úpravy v jednotlivých školách budou ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. V projektové dokumentaci bude zaneseno vybavení učeben nábytkem a kompenzačními pomůckami. Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu)
 - Zajištění pravomocných povolení či řádných ohlášení:
pravomocné územní rozhodnutí (případné potvrzení stavebního úřadu o jeho nepotřebnosti) - do 10. 2. 2017,
pravomocné stavební povolení, ohlášení stavby (případné potvrzení stavebního úřadu o jeho nepotřebnosti) - do 31. 5. 2017
Zpracování soupisu potřebných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - do 31. 12. 2016.
 - zpracování položkového rozpočtu stavebních prací a dodávek k posouzení objednatelem – do 31. 12. 2016
 - vyhotovení finálního položkového rozpočtu – do 16. 1. 2017.
- Nakládání s odpady bude zajištěno zpracovatelem dokumentace jako původcem odpadu. Původce odpadů bude dle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 Sb. odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.), vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, nelze-li odpady využít, zajistí jejich odstranění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných

vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup a na vyžádání předloží dokumentaci a bude poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. Odvoz a odstraňování odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou.

Zpracovatel dokumentace upřednostňuje emailovou korespondenci před papírovou formou.

v Chomutově dne 18. 10. 2016




Pavel Šrytr
jednatel společnosti

OSTATNÍ DOKLADY

**Doklady
CompuNet s.r.o.
Hlavní poddodavatel**

3.1 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 18.10.2016

1. Identifikační údaje o dodavateli**1.1. Obchodní firma/Název**

CompuNet s.r.o.

1.2. Sídlo

Zubatého 295/5
15000 Praha Smíchov
Česká republika

1.3. IČO

27608514

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Pavel Plíkhart	jednatel
Filip Weber	jednatel

Způsob jednání

Jménem společnosti jedná jednatel společnosti v plném rozsahu samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Živnostenský list 310005-518227203	Městská část Praha 5	Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software		01.11.2006	
Živnostenský list 310005-518227202	Městská část Praha 5	Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím		19.10.2006	
Živnostenský list 310005-518227201	Městská část Praha 5	Velkoobchod		19.10.2006	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne
07.08.2009. Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne
24.02.2016.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 18.10.2016

Evidenční číslo: W16100001026



OSVĚDČENÍ

podepsané veřejným zadavatelem

Tímto písemně potvrzuji, že

Společnost: CompuNet s. r. o.

se sídlem: Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ a DIČ: 276 08 514, CZ27608514

jejíž jménem jedná: Filip Weber a Ing. Pavel Píkhart, jednatele

poskytla řádně a včas kompletní plnění směřující k provedení níže specifikované zakázky.

Název zakázky: „Sítové prvky“ – část 1**Název zadavatele:** Ostravská univerzita v Ostravě

IČ: 619 88 987

Finanční výše realizované zakázky: 640 tis. Kč bez DPH**Doba realizace zakázky:** Červen – Srpen 2014**Místo realizace zakázky:** Centrum informačních technologií Ostravské univerzity v Ostravě, Bráfova 5, 701 03 Ostrava**Kontaktní osoba k ověření zakázky:** Jiří Kubina, +420 733 787 226, jiri.kubina@osu.cz**Stručný popis zakázky:** Dodávka, implementace a podpora HW a SW řešení centrálního úložiště logů pro sběr bezpečnostních událostí z kritických systémů a aplikací.Výše uvedená dodávka byla úspěšně dodána a uskutečněna dle smlouvy a ve smlouvou daných termínech. Systém je plně funkční a používá se pro zajištění chodu **Ostravské univerzity v Ostravě**.

Toto osvědčení slouží jako doklad prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů.

V Praze, dne 3.4.2015

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Centrum informačních technologií ①
Bráfova 5, 701 03 Ostrava

Razítko



Jiří Kubina

www.compunet.cz

CompuNet s. r. o., Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 276 08 514, DIČ CZ27608514



OSVĚDČENÍ

podepsané veřejným zadavatelem

Tímto písemně potvrzují, že

Společnost: CompuNet s. r. o.
se sídlem: Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ a DIČ: 276 08 514, CZ27608514
jejiž jménem jedná: Filip Weber a Ing. Pavel Píkhart, jednatele

poskytla řádně a včas kompletní plnění směřující k provedení níže specifikované zakázky.

Název zakázky: „Dodávka síťových komponent“
Název zadavatele: Česká zemědělská univerzita v Praze
IČ: 60460709
Finanční výše realizované zakázky: 3,265 mil. Kč bez DPH
Doba realizace zakázky: Červen 2012
Místo realizace zakázky: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchbát
Kontaktní osoba k ověření zakázky: Ing. Pavel Jirsa, +420 721 712 221, jirsa@oikt.czu.cz

Stručný popis zakázky: Dodávka a implementace zařízení Next-Generation Intrusion Prevention System od výrobce Hewlett-Packard a síťového a bezpečnostního řešení (centrálního firewallu) od výrobce Fortinet, které poskytuje Next-Generation Firewall obsahující Intrusion Prevention System, aplikační kontrolu, antivirus, filtrování webového obsahu, antispam pro ochranu před mnoha typy nových a vznikajících hrozeb. V rámci zakázky byly poskytnuty analytické a konfigurační práce a služby podpory a dohledu SLA.

S odbornou kvalitou a termínem služeb poskytovaných výše uvedeným dodavatelem v oblasti uvedené zakázky jsme byli plně spokojeni. Systém je plně funkční a používá se pro zajištění chodu *České zemědělské univerzity v Praze*.

Toto osvědčení slouží jako doklad prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů.

V Praze, dne 6. 3. 2015

Razítko

Ing. Pavel Jirsa

www.compunet.cz

CompuNet s. r. o., Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 276 08 514, DIČ CZ27608514

A

Doklady
ELPRO Chomutov s.r.o.
Hlavní poddodavatel





V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 27493

Datum zápisu: 12.června 2009

Obchodní firma: ELPRO CHOMUTOV s.r.o.

Sídlo: Chomutov, Lidická 2211/13, PSČ 430 03

Identifikační číslo: 287 01 216

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Statutární orgán:

jednatel: Ing. Milan Škvára, r.č. 691031/2442
Chomutov, Lidická 2211/13, PSČ 430 03
den vzniku funkce: 12.června 2009

Každý jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně a bez omezení.

Společníci:

Ing. Milan Škvára, r.č. 691031/2442
Chomutov, Lidická 2211/13, PSČ 430 03
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100 %

Zakladní kapitál: 200 000,- Kč

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Krajský soud v Ústí nad Labem

A

Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **148/2009/BN**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Novotná Barbara**

V Chomutově dne **25.06. 2009**

Podpis *Novotná*



Seznam realizovaných zakázek výpočtů osvětlení

Firma: ELPRO CHOMUTOV s.r.o.
Lidická 2211/13

Seznam:

- 1) ČZU (ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA) PRAHA,
FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ
DŘEVAŘSKÝ PAVILON FLD
- 2) REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
Č.P.5062 SÍDLIŠTĚ PÍSEČNÁ CHOMUTOV
SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHOMUTOV

V Chomutově 18.10.2016

ELPRO CHOMUTOV s.r.o. ①
Lidická 2211/13
430 03 Chomutov
IČ: 28701216, DIČ: CZ28701216

.....
Ing. Milan Škvára - jednatel

R

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 26585

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb

Ing. Milan Škvára

jméno a příjmení

691031/2442

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0401627

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 21.6.2005



V. Mach
Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

R

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O POČTU LISTŮ V NABÍDCE

Název / obchodní firma
(příp. jméno a příjmení)

KAP ATELIER s.r.o.

se sídlem
Lhotka

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4-

zastoupený

Pavel Šrytr

IČ:

273 38 614

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem
„Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti k vydání povolení pro stavební
úpravy v odborných učebnách, bezbariérové úpravy v budovách a pořízení specifického vybavení, nábytku a
zajištění konektivity na ZŠ v Chomutově“
tímto čestně prohlašuje, že

nabídka, kterou předložil v rámci zadávacího řízení, sestává z 49 stránek.

V Chomutově dne 18.10.2016



podpis
Pavel Šrytr
jednatel
KAP ATELIER s.r.o.