
Smlouva o dílo: S19-043-0124
Oprava místní komunikace p. č. 277/2 v k Ú Pä'.'lov u Rynárce

SMLOUVA O DÍLO

číslo: S19·043-0124

uzavřená dle ustanoveni § 2586 a souvis. zák. č 89/2012 Sb,. občanský zákoník

1. Smluvní strany
Objednatel

šidlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
telefon:
e-mail :

Obec Pavlov
Pavlov 41, 393 01 Pelhřimov
Veronika Hromádková - starostka obce
Mgr. Miroslav podhorský - místostarosta
00515922

32527-261/0100
725 101 122
pavlov@c-box.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvnich Veronika Hromádková - starostka obce (725 101 122)
Ve věcech technických Mgr. Miroslav podhorský - místostarosta
Ve věcech plněni a převzetí díla Mgr. Miroslav podhorský - místostarosta

Zhotovitel
Obchodní Mna:
šidlo:

Odštěpný závcxi :

Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:
Telefon:
e-mail :

SWIETELSKY stavební s.r.o.
České Budgovice, Pražská tř, 495/58, PSČ 370 04

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD,
KSilu 1143, 393 01 Pelhřimov
Zdeněk Havel- vedoucí odštěpného závodu VÝCHOD

48035599
CZ48035599
Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
565 398 116
[puza@swietelsky.cz

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:
Ve věcech smluvnich Ing. Petr Seknička - ředitel oblasti Vysočina (zmocněnec) 602 614 294

Jan Půža - vedoucí obchodního odděleni (zmocněnec) 724 278 375
Ve věcech technických Ing. Petr Seknička - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby,

v seznamu autorizovaných osob vedeném Ckait pod číslem 1400231
Ve věcech plněni a předáni díla Petr Křiž, DiS. - stavbyvedoucí (p.kriz@.swietelsky.cz, 724 177 569)
Vedoucí stavby: Petr Křiž, DiS. - stavbyvedouci (p kriz@swietelsky.cz, 724 177 569)

2. Předmět díla

2.1. Název díla: Oprava místní komunikace p. č. 277/2 v k. ú. Pavlov u Rynárce
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Zhotovitel tímto přebiiá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a sowisejici. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění této smbuvy o dlb za následujicich podmínek:
Zhotovhl pkbirá závazek k pnovedeni prací za úhradu nad rámec PO, které bude nutno realizovat na podkladě
oprávněných rozMnuti pňslušných orgánů pii stavebním nebo kolaudačním řízeni vedle prací, které budou
kvalřfíkovány jako vady a nedodělky.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby odsouhlasené objednatelem a bude odpovídat
platným českým normám a předpisům, rozsah a skladba položek stavebních prací dle nabídkového rozpočtu
viz.pňloha smlouvy

3. Terminy plněni

sjednávají se následujici závazné terminy:

Předání staveniště:
Zahájení prací:
Dokončeni díla:

20.8.2018
20.8.2018
30.11.2018

Splněni terminu dodávky stavby je podmíněno včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby.

V případě, že dojde k pozdnímu předáni staveniště zhotoviteli stavby, popřípadě dojde k přerušeni stavebních
prací z důvodů na straně objednatele. posune se automaticky termín dokončeni prací o počet dnů, po které trvalo
přerušeni, popřípadě bylo opožděno pkdáni staveniště.

Dilo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

4. Smluvní cena

Právo na zaplaceni smluvni ceny díla vzniká provedením díla

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí' 536 127,75 KČ bez DPH
112 586,83 Kč DPH 21%
648 714,57 Kč VC. 21% DPH

Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých
věci a výše dalších nákladů použitých pň realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou
součásti této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, oceněni objednatelem požadovaných vicepraci
a méněprací a k vystaveni soupisu provedených prací.

Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.

Smluvní cena bude vyúčtována objednateli lx měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu
provedených prací za dané období

5. Fakturace, platební podmínky

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5

Daňový doklad včetně náležitosti stanovených zákonem musí obsahovat:
5.1.1 číslo smlouvy o dílo
5.1.2 zjišt'ovaci protokol potvizený objednatelem
5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této
smlouvy.
Splatnost dílčích daňových dokladů je 14 dnů.
jako den úhrady pIati datum pňpsáni převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.
Plněni dle této smlouvy se netýká ustanoveni o režimu přeneseni daňové povinnosti na příjemce pode
§ 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pňdané hodnoty, ve znění pozdějších přédpisů
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6. Způsob provedení díla

6.1. Způsob prováděni díla se řidl ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno
ve smbuvě jinak, a dále bude dlb pmvedeno v souladu s jakosti požadovanou v § 156 zákona
č, 183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb,, stavební zákon a dle vyhl č. 499/2006Sb.,
o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
Do deníku se zapisuji všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy (zejména se jedná
o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodněni odchylek od schválené
pnoj. dokumentace, povětmosmi podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku
a k zápisům zhotovitele pňpojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to,
že s obsahem zápisu souhlasi,

6.3. Denni záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. výjimečně může být zápis
proveden následujici den.

6.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba
provádějici kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za prováděni vybraných
zeměměřičských prací, k tomu zmocněni zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor
objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autoňzovaný
inspektor a správni dozor pode zvláštních právních přédpisú.

6.5. jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen
pňpojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádřeni, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasi
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při
nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

6 7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména. zda práce
jsou prováděny v souladu se smlouvou a PO, podle technických norem, jiných právních předpisů
a rozhodnuti veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v pNběhu prací musí neprodleně
upozornit zápisem do stavebního deníku.

6.8. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však
oprávněni dát pracovníkům zhotovitele přikaž přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitek
není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
pracujicich na stavbě.

6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřováni svých dodávek
a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatřeni k odstraněni zjištěných
závad.

7. Staveniště

7.1.

7.2
7.3.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedeni díla prosté práv třetích osob v terminech dle
ČI. 3 této smlouvy.
ZhotovRel hradí ze svého všechny správni poplatky v souvislosti s uživánim veřejných ploch.
Zařízeni staveniště (dále jen ZS) si zajišt'uje celé zhotovitel. Cena za vybudováni, úpravy stávajících
zařízeni pm potřeby ZS a cena likvidace ZS je součásti smluvní ceny. Mateňál zbylý po demontáži ZS je
majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobeni objednatele

8.1.

8.2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedeni díla a je schopen předmětné
dílo ve sjednaném čase Rnancovat.
Objednatel se zavazuje, že umožni zhotoviteli provádět stavební a montážni práce v prostom staveniště
v prodbužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu,
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8.3.
8.4.

Po dohodě pskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízeni staveniště.
Objednatel zajisti vytýčení stávaýicich inženýrských síti v pnostoru stavby.

9. Odevzdání a převzetí dňa

9.1.

9.2.

9.3.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o předáni díla zápis, který obě smluvni strany podepíši.
V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich
důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdáni a převzetí včetně dohody
o opatřeních a lhůtách k jejich odstraněni, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich
zajištěni, datum skončeni přéjimaciho řízeni apod.
Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojeni s jinými nebráni uvedeni díla do užíváni. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních
a lhůtách k jejich odstraněni.
Pkvzetim a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

10. Reklamace

10.1. Postup pii reklamaci :
· Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel

se zavazuje do 7 dnů od obdcženi reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
· Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlidku závady a sepíšou zápis ve kterém

bude uvedeno:
· datum prohlídky
· datum zjištěni závady
· rozsah závady či poškozeni díla
· návrh opatřeni, aby nedošlo k dalším škodám
· předpokládaný postup odstraněni závady včetně požadavků na objednatele
· uznáni nebo neuznáni závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
· podpis zástupců zhotovitele a objednatele
Zhotovitel se zavazuje. že práce na .drobných reklamacích', které nemají podstatný vliv na funkci
dokončeného díla, zaháji do 30 dnů od obdrženi písemného oznámeni reklamace.
U reklamace, která má .podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zaháji zhotovitel práce na její
odstraněni do 7 dnů od sepsáni zápisu o prohlidce závady.
Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním, V takovém případě
je oprávněn deňnitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
l když reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale
na náklady objednatele.

10.2. Zhotovřtel neodpovidá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o stavenGti ani za škody
vyplývajici z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky ptojektu, které zhotovitel nemohl odhalit
přéd zahájením prací v rámci rozsahu své odbomosti.

11. Odpovědnost za vady

Objednatel a zhotovitel dohodli, Ze zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předáni stavby
objednateli v délce 24 měsíců.

12. Smluvní pokuty
Smluvní strany se zavazuji z titulu neplněni výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné
straně tyto pokuty'
· za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedeni díla v objednaném rozsahu díla

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvni pokuta se započítává
na náhradu škody.
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· za pMleni objednatele s ůhtadou vyúčtované ceny za pmvedeni díla se sjednává smluvní pokuta
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo
zhotovitele na náhradu škody.

13. O$tatnÍujednání

Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací,
zajisti objednatel včas nezbytné doplněni příslušné dokumentace, změny projedná a schváli se zhotovitelem
a uzavřou písemný dodatek smlouvy
Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvnich
povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

14. Platnosti smlouvy

14.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
14.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojeni s položkovým rozpisem ceny.
14.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před

samotným podpisem této smlouvy.

15. Závěrečná ustanoveni

15.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústni formě
se v žádném případě nepřihliži,

15.2. Veškeré okolnosti týkající se této smlouvy se řidl pouze dohodou zúčastněných stran, nikoliv zvyklostmi.
15.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy,

nese zhotovitel.
15.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotoveni.
15.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných

podmínek, pii znalosti všech okolnosti smluvniho vztahu a všeobecných dodacích podmínek.
15.6. Příloha : nabídkový rozpočet

V Pavlovědne: N.P. íO/á'
Objednatel
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jméno, funkce

Mgr. Mimslav podhorský - mist tarosta

jméno, funk
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Ing. Petr Seknička - ředitel oblasti Vysočina (zmocněnec)

jméno, funkce

jan Půža - vedoucí 06chodniho odděleni (zmocněnec)

jméno, funkce
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(Jpravät místní komunikace na pare.č. 277/2 v kú. Pavlov

Zadavatel: Obec Pavlov u Rynárce, Pavlov 41, 393 CIl Pelhřimov
Název sulvby: Oprava místní komunihce na µrc.Č. 277/2 v k.ú. Pavlov
Místo $tavtn': Pavlov

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

9197351 ll Řezáni stávajícího živičného kry1u hl do 50 mm
91973112l Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného ti do SO mm
919735122 Řezání stávajícího betonového krytu M do 100 mm
919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betcmu ti do 150 mm
113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hrm po suchu do l km
997321 5 19 Příplatek ZKD Ihn vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu
ski. 170101 Poplatek za uloženi - kód 17 01 01 Bam
113108442 Rozryti krytu z kameniva bez zhutnění s živičným po.jivcm
99721 161 l Nakládáni suti na dopravní pmstTedky pro vodorovnou dopravu
997321511 Vodcmvná doprava suti a vybQuraných hmot po suchu do l km
997321 $19 PHplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu
ski. 170302 Poplatek za uložení - kód 17 03 02 Asfaltové smčsi
181102302 Úprava stávajícího podk]adll pláně v zářezech se zhutnčnfm
122202201 Odkopávky a prokopá'ky nezapažené pro silnioe objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
132201 101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hominč tř. 3 objemu do 100 tn3
162301102 Vodorovné přemístčM do 1000 m výkopku/Sypaniny z hominy tt l až 4
l71201201 Uložení sypaniny na skládky
ski. 170504 Poplatek za uloženi -kód 17 OS 04 Zemina a kmeni
181 102302 Úprava pláně v 7ářezech se zhutněním

e56485llll Podklad ze štčrkďrté ŠD 0/63 nm ti. ISO mm
564851111 Podklad ze šiěťkďnč ŠD 0/63 ř11IIL ti. 150 mm
59641lll2 Kladeni dlažby z v@Wčních Námic ti. 80 mm pI. do 100 m2
59228115 Tvámioe vegetační betonově 60'x40x8 cm
16710llOl Nakládáni výkopku z hornin tr. l až 4 do 100 m3
162301102 Vodoruvné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. I až 4
182301121 Rozprusů'eni omice pI do SQQ m2 ve svahu přes 1:5 tí vrslry do l® mm
182301123 Rozprostkni omice pI do S® m2 ve svahu přes 1:5 ti vrstvy do 200 mm
899231111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže
TI 435/50 Vymnávaci prstenec Aquion Systém DN 435/50
57214llll VyľDvnáni [xwrchu dosavadních krytů asfaltovým beman ACO (AB) ti do 40 mm
577144121 Asfaltový beton vmva obrusná ACO 11 (ABS) tt Id 50 mm nemďifikovaný
572531132 Oprava pracovních spar prDfíéz.komůrky 12/20 mm a zalitím asfaltovou zálivkou
998225111 Ptesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným

6,(K) m 54,80 328,80
6,00 m 49,50 297,00
23.(10 m 13Ž60 3 049,80
23,00 m J1F70 2 661,10
50J)O m 45,50 2 275,00
9,45 t 92,11 870,44
37.80 t 21,90 827,82
9,45 t 155,00 l 464,75
648,00 m2 22,20 14 385.60
74,90 t 111,90 838131
74,90 l 108,90 8 156.61
299,60 t 2lt90 6 561,24
74,90 T 158,00 11 834,20
648,00 m2 23,80 15 422,40
33.60 tn3 138,90 4 667,04
22,68 m3 398,60 9 040,25
56,28 m3 79,90 4 496,77
56,28 m3 18,40 l 03555
103.00 t 93,00 9 579,00
75,60 m2 23,80 l 799.28
75,60 m2 137,00 10 357,20
75.60 m2 137,00 10 357.20
56,(K) m2 22),50 12 404,00
235,33 ks 7],40 16 80256
29,40 m3 155,80 4 580,52
29,40 m3 79,90 2 349,06
70,00 m2 39,00 2 730,00
l 12.00 m2 71,40 7 996,80
2,00 kus l 85020 3 700,40
2.00 ks 415,50 831.00
648.00 m2 215,00 139 320.00
723.00 m2 268,ÓO 193 764,00
49.00 m 105,80 5 184,20
209,18 t 89,® 18616.84

Celkem bez DPH 536 127,75 KČ
DPH 112 586,83 Kč

Celkem vC DPH 648 714,57 KČ


