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M ě sto Tři n e c 2018/02/093/Li
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

PŘíKAZNí sMLouvA
NA ZAJIŠTĚNÍ vÝKoNu TECHNtÉHo DoZoRu

STAVEBNYÍKA

uzavřena podle § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku,
ve Znění pozdějších předpisů

Město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
Oprávněn jednat Ve věcech smluvních:

RNDr. Věra Palkovská, starostka města
Oprávněn jednat ve věcech technických:

IČ: 002 97 313
DIČ: C200297313
bankovní spojení: ˇ ' rýdek-Místek, expozitura Třinec
č. účtu:

jako příkazce na Straně jedné (dále jen „příkazce“)

Madesta group s. r. o.
sídlem: Dolní Líštná 433, Třinec 739 61
jednající: Martin Madeja, jednatel společnosti
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Martin Madeja
Oprávněn jednat ve věcech techni_
ıč; 476 79 646
Dıč: 0247679646
bankovní spojení: Komerční banka, a. S.

č- účtu: _

jako příkazník na straně druhé (dále jen „příkazník“ nebo „vykonavatel TDS")
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I.
Úvodní ustanovení

Osoby oprávněné k podpisu této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou oprávněny
vsouladu Sobecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné
smluvní strany bez dalšího podepsat tuto příkazní smlouvu.
Příkazník prohlašuje, že je podle příslušných právních předpisů oprávněn ke všem
činnostem podle této smlouvy. Současně příkazník ubezpečuje příkazce, že je
připraven provést všechny činnosti s Odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí
a Schopností.

. Tato Smlouva se uzavírá Za účelem Zajištění technického dozoru stavebníka (dále
také „TDS“).

II.
Předmět smlouvy

Příkazník se Zavazuje jménem příkazce a na Svou odpovědnost vykonávat a
Zajišt'ovat činnosti technického dozoru stavebníka na stavební akci „Cyklostezka
Třinec - Konská“ (dále jen „dílo“ nebo „Stavba“), a to Za podmínek stanovených
touto Smlouvou.
Předmětem plnění této Smlouvy je zajištění technického dozoru Stavebníka před
zahájením provádění stavby, v průběhu provádění stavby a při předání a převzetí
Stavby.

III.
Výkon TDS

Příkazník Se při výkonu funkce TDSI zavazuje provádět kontrolu realizované stavby
tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen
rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy.
Příkazník se Zavazuje, že kzajišt'ování činností dle tohoto článku bude Využívat
pouze osob, které disponují autorizaci voboru pozemní stavby dle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve Znění pozdějších
předpisů.
Příkazník Se touto příkazní smlouvou Zavazuje vykonávat jménem příkazce a na jeho
účet technický dozor stavebníka na stavbě v tomto rozsahu:
a) fáze před zahájením provádění stavby:
- Seznámení se s podklady, podle kterých Se připravuje realizace Stavby, Zejména

S projektovou dokumentací, obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
- předání staveniště Zhotoviteli stavby včetně vypracování vlastního protokolu o

předání a převzetí staveniště
- Zajištění protokolárního odevzdání základního Směrového a výškověho bodu pro

vytyčení stavby zhotoviteli Stavby
- účast na kontrolním zaměření terénu a vytyčení Stavby Zhotovitelem před

Zahájením prací
- Zabezpečení spolupráce s odpovědným geodetem
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b) fáze v průběhu provádění Stavby:
provádění průběžné kontroly projektové dokumentace, upozorňování na případné
vady projektové dokumentace a vyvolání jednání kjejich odstranění
Spolupráce sprojektantem na odstranění vad projektové dokumentace, vždy
S pověřeným zástupcem příkazce
přítomnost v místě stavby v průběhu jeji realizace v potřebném rozsahu (každý
den)
organizace kontrolních dnů na stavbě (1x Za týden) a pořizování Zápisü Z nich
evidence a Zabezpečováni doplňování realizační projektové dokumentace;
sledování a evidence příkazcem odsouhlasených Změn a víceprací a jejich
finanční oceněni a kontrola jejich realizace
provádění Zdůvodnění víceprací (resp. méněprací) oproti projektové dokumentaci
a výkazu výměr, podávání vysvětlení k uznatelným (resp. neuznatelným)
nákladům
Zabezpečováni dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního
Stavebního dohledu po dobu realizace Stavby
odsouhlasování doplňků a nutných Změn projektové dokumentace, které
nezvyšuji náklady stavby, neprodlužuji lhůtu výstavby a nezhoršují parametry
stavby a o všech Závažných okolnostech ihned informuje Zástupce přikaZce
spolupráce s vykonavatelem autorského dozoru při Zajišťování Souladu
realizovaných praci s projektovou dokumentaci
sledování stavu ceny díla vzhledem k uzavřeným smlouvám a odsouhlaseným
vicenákladům a méněnákladům
evidence dokumentace dokončených částí díla a jeji věcná kontrola
kontrola úplnosti, věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur,
jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě; potvrzování Zjišt'ovacích
protokolů a Soupisů provedených praci (v případě jejich nesouladu vrácení
zhotoviteli stavby k Opravám a dopracování)
předávání odsouhlasených faktur Zástupci přikazce
evidence faktur a kontrola stavu prostavěnosti
kontrola čerpání nákladů vzhledem kodsouhlasenému harmonogramu postupu
praci s vazbou na skutečně prováděné práce
Zpracování čerpání podrobných položkových rozpočtů v elektronické podobě
v souladu S podmínkami pokynů Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0005297
provádění průběžné kontroly a sledování jakosti všech části stavby a
prováděných prací včetně kontroly atestů materiálů, které maji být Zabudovány ve
stavbě
průběžná fotodokumentace průběhu stavby
kontrola dodržování bezpečnosti práce
písemné převzetí zápisem do stavebního deníku těch částí stavby, které budou
v dalším postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnými
kontrola Zhotovitelem provedených zaměření inženýrských sítí a to jak na nově
budovanýchI tak i stávajících odkrytých při výstavbě
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kontrola odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech
sledování vedení Stavebního deníku v Souladu S podmínkami uvedenými ve
Smlouvě o dílo a v souladu S příslušnými právními předpisy
zabezpečení expertního posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních
Znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke Sporu o kvalitě nebo u nichž si to
příkazce vyžádá
průběžné sledování vedení Stavebního deníku, provádění Zápisů, připomínek,
Stanovisek a přejímek Stavebních prací, přičemž veškeré Změny proti Schválené
projektové dokumentaci a stanoveným postupům budou v deníku Zaznamenány
Spolu S odsouhlaseným postupem, nebo návrhem řešení, které bude případně
Součástí dalších jednání Se Zástupcem příkazce
Sledování a kontrola celkově kvality prováděných prací
Sledování, Zda Zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a
prací, účast na těchto Zkouškách, provádění Zápisů Z předepsaných zkoušek,
kontrola dokladů o provedení těchto zkoušek
Spolupráce Se Zhotovitelem při provádění opatření na odvracení Škod při ohrožení
stavby živelnými pohromami a haváriemi
kontrola čistoty a pořádku na Stavbě a v přilehlých plochách a komunikacích
kontrola provádění opatření na ochranu Zeleně na plochách přilehlých ke Stavbě
kontrola, Zda Zhotovitel provádí řádné převzetí a uskladnění materiálů na
Staveništi, Sledování atestů materiálů dodávaných na Stavbu před jejich
Zabudováním
kontrola postupů praci podle časového plánu Stavby, navrhování řešení vzniklých
časových prodlev, příprava podkladů pro uplatnění majetkových Sankci
sledování Stavební připravenosti pro jiné Zhotovitele (přímé dodávky pro investora
- technologie a vybavení) a zabezpečování protokolárního předání a převzetí
pracoviště pro tyto dodávky s popisem Stavu Stavby při předání
průběžná příprava dokladů, které bude nutno předložit k předání a převzetí Stavby
a ke kolaudaci
vyhotovení soupisu vad a nedodělků, sledování a protokolárni potvrzování jejich
odstranění
informování příkazce o všech okolnostech, Zjištěných při činnosti příkazníka, jež
mohou mít vliv na Změnu pokynů příkazce
fáze při předání a převzetí stavby:
účast na předání a převzetí dokončených prací za účasti příkazce, jejich uvedené
do provozu a předání uživateli
Zajištění u Zhotovitele dokumentace Skutečného provedení Stavby a její kontroly
provádění kontroly dokladů předkládaných k předání a převzetí Stavby, Včetně
reviznich zpráv a dalších podkladů předkládaných ke kolaudaci
Součinnost při zajištění vypracování a podání žádosti O kolaudaci Stavby
Zabezpečení prohlídky dokončené Stavby pracovníky orgánů, které Se vyjadřují ke
kolaudaci Stavby a Zajištění Stanovisek těchto orgánů ke kolaudačnímu řízení
organizační Zajištění vydání kolaudačního Souhlasu
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- Zajištění odstranění kolaudačních vad Zhotovitelem Stavby
- kontrola konečné faktury Zhotovitele stavby
- kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve

smluvně dohodnutém termínu
- předání přikazci k archivaci fotodokumentace výstavby a veškerých dokladů o

stavbě pořízených v průběhu provádění Stavby, a to na CD nebo DVD nosiči

IV.
Čas a místo plnění

Příkazník se zavazuje provádět svou činnost dle této Smlouvy pro přikazce v době od
uzavření Smlouvy do doby ukončení činnosti, tj. do dne podepsání Zápisu o
úspěšném provedení sjednaného předmětu plnění dle smlouvy oběma smluvními
stranami.
Předpokládaný termin zahájení činnosti: 08/2018
Předpokládaný termín ukončení činnosti: 11/2018
Předpokládaná doba plnění: cca 180 dnů
Stanovené termíny jsou pouze orientační. Přesné termíny stanoví přikazce po
projednání s příkazníkem v návaznosti na dokončení výběru Zhotovitele stavby.
V případě, že přikazce požádá o pokračování provádění technického dozoru dle této
smlouvy i po uplynutí shora uvedené lhůty, Zavazuje se příkazník pokračovat v této
činnosti. Podmínkou prodlužení výkonu TDS bude vypracování dodatku k této
Smlouvě obsahujícího, kromě jiného, dohodu o ceně takových prací.
Místem plnění je Třinec, k. ú. Konská. Příkazce nezajišťuje pro příkazníka na
Staveništi žádnou kancelář.

V.
Odměna a platební podmínky

. Odměna Za výkon odborného technického dozoru Stavebnika v rozsahu sjednaném
touto Smlouvou Se sjednává dohodou o její výši a činí:

Odměna bez DPH: 323.596 Kč bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních
předpisů
Sjednaná odměna je odměnou nejvýše přípustnou.
Sjednaná odměna Zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení či zajištění
sjednaných Služeb dle této Smlouvy.
Odměna může být navýšena pouze v případě Zvýšení sazby daně z přidané hodnoty,
a to o tuto výši. V případě Snížení sazby daně z přidané hodnoty Se Odměna snižuje,
a to O toto snížení.
Podkladem pro úhradu odměny bude faktura, kterou vyhotoví příkazník po předání
stavby zhotovitelem. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené Zákonem č.
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235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů (v případě, že
příkazník nebude plátcem DPH, pak bude mit faktura náležitosti účetního dokladu dle
Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).
Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci.
Úhradu vyfakturované částky se Zavazuje přikazce provést na účet příkazníka
uvedený v záhlaví této smlouvy. Penëžítý závazek přikazce je splněn dnem odepsání
příslušné částky Z účtu přikazce.
Nemá-li faktura některou Z náležitostí stanovených Zákonem, popř. nebyly-li přiloženy
sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je přikazce oprávněn fakturu nejpozději ve lhůtě
splatnosti vrátit příkazníkovi k opravě S uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém
případě běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6 tohoto článku Od doručení řádné
faktury.

VI.
Povinnosti smluvních stran

Příkazník je povinen Zajišt'ovanou činnost dle čl. ill. této Smlouvy vykonávat
s odbornou péčí, dle pokynů přikazce, v souladu se zájmy přikazce a při současném
dodržování obecně závazných právních předpisů. Příkazník Se dále zavazuje
vykonávat svoji činnost tak, aby byla Zajišténa příprava, realizace a dokončení stavby
v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy
pñkazce.
Příkazník je oprávněn zajistit činnosti Specifikované včl. lll. prostřednictvím třetí
osoby pouze s písemným souhlasem přikazce.
Příkazník se Zavazuje, že bude každý měsíc úplné a pravdivě podávat příkazci
písemnou Zprávu o své činnosti a jejich výsledcích. Dále se zavazuje Zachovat
mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této Smlouvy
zjistí, pokud mu prolomení této povinností neukládá právní předpis.
Příkazník se Zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či
změnit pokyny či Zájmy přikazce, a to bez Zbytečného odkladu poté, co se o nich
dozvěděl. Příkazník je povinen Zejména vyžádat si stanovisko přikazce k rozhodnutí
o Změně hmot, konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou vyvolat změnu kvality,
prodloužení doby výstavby, apod.
Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo
vadných podkladů převzatých od přikazce nebo na základě písemných pokynů
přikazce.
Příkazník bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svoji činnosti zaznamená
zápisem do stavebního deníku.
Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby a záruční lhůty stavby bude mít
sjednáno pojištění odpovědnosti Za škodu v rozsahu dle čl. VII. této Smlouvy.
Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon plnění dle této Smlouvy
v případě, že podle smlouvy o dílo se Zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení
prací a zajišt'ovaných činností nebude třeba, popřípadě jich bude třeba jen
vomezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této Smlouvy je vůči příkazníkovi
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10.

11.

12.

účinné Okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu
znovuobnovení prací a opětovnému Zahájení Zajišťovaných činností je příkazcé
povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 dny předem.
Přikazce se Zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou
křádnému plnění povinností příkazníka dle této Smlouvy. Za timto účelem Se
příkazcé Zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na Základě
písemné výzvy Zhotovitele Za předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude
třeba. Přikazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc pro každý
právní úkon, který bude muset vsouladu sčlánkem III. této Smlouvy jménem
příkazcé učinit.
Přikazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci dila:
a) Smluvní podmínky na Zhotovení díla včetně Zadávací dokumentace (Smlouva o

dílo a projektovou dokumentaci)
b) Cenovou nabídku vybraného Zhotovitele
c) Související doklady, tj. Zejména stavební povolení, územní rozhodnutí či souhlas

týkající se marginálních stavebních objektůI rozhodnutí o odstranění stavby
týkající se odstraňovaných objektů.

Příkazník Stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu Smlouvy převzal od příkazcé
doklady výše uvedené.
Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající Z této smlouvy budou řešit
nejprve smírně. Za tím účelem se Zejména Zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv
vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat Za účelem Smírného urovnání
sporu.

VII.
Pojištění příkazníka

Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku doby plnění dle této smlouvy pojištěni
proti všem škodám, které by mohl Způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 1 mil. Kč
na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je povinen přikaznik udržovat v platnosti po celou
dobu účinnosti této smlouvy a je povinen řádné a včas platit pojistné. Na požádání je
přikaznik povinen do 10-ti dnů ode dne obdržení výzvy předložit příkazci úředně ověřenou
kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná
Smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

1.

VIII.
Odpovědnost za škodu

Příkazník odpovídá příkazci za Škodu vzniklou porušením Závazkú podle této
smlouvy.
Příkazník odpovídá v plném rozsahu Za skutečnosti vyplývající Z provádění předmětu
plnění podle této smlouvyI Zejména Za to, že realizace a postup výstavby je v souladu
s dokumentaci stavby a podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, v souladu
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s legislativou, obecnými technickými požadavky na výstavbu a že jsou dodržovány
předpisy bezpečnosti a ochrany zdravi při práci.
Činnosti, k nimž se příkazník Zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů
příkazce a v souladu sjeho Zájmy. Příkazník je povinen oznámit příkazci okolnosti,
které Zjistil při výkonu činnosti a jež mohou mít vliv na Změnu pokynů příkazce.
Příkazník neodpovídá Za případné Škody Způsobené dodrženim nevhodných pokynů
příkazce, jestliže příkazník na nevhodnost těchto pokynů příkazce písemně upozornil
a příkazce na jejich dodržení písemně trval.

IX.
Sankce

Příkazce je oprávněn požadovat po příkazníkovi Za každý prokázaný jednotlivý
případ porušení smluvních povinností uvedených v článku IlI. této smlouvy smluvní
pokutu ve výši 500 Kč.
Příkazník je povinen příkazci Zaplatit Za porušení povinností zjednat nápravu dle
článku X. bod 3 smluvní pokutu ve výši 10% Ze sjednané odměny včetně DPH, která
již byla příkazcem Za Zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení
oznámení o odstoupení příkazníka.
Příkazník je oprávněn požadovat po příkazci, který nezaplatil včas a řádně v souladu
s touto smlouvou vystavené faktury, úrok Z prodlení ve výši 0,4% Z celkové ceny za
každý den prodlení.

. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím uhrazením není dotčen nárok na
náhradu škody, a to v plné výši.

X.
Ukončení smlouvy

Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a
to i bez udání důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi.
Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní
účinky jeho výpovědi nastávají ke konci čtvrtého kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.

. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této Smlouvy odstoupit, pokud druhá
smluvní strana porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů
ode dne, kdy byla vyzvána ke zjednáni nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta
která smluvní strana povinna nápravu Zjednat.
Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny nárok na Zaplacení
Smluvní pokuty podle této Smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před
odstoupením.
Pro případ odstoupení od této Smlouvy příkazcem vdůsledku porušení smluvní
povinnosti příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník
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navzájem poskytnutá plnění do doby odstoupení nevrací. PříkaZník však bude
povinen příkaZci Zaplatit Za porušení povinnosti zjednat nápravu smluvní pokutu ve
výši 10% Z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem Za Zajištění činností uhrazena, a to
do 30 dnů od doručení oznámení o Odstoupení přikazníka.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž 2 obdrží příkazce a jedno

vyhotovení obdrží přikazník.
3. Jakékoliv Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných

vzestupně číslovaných dodatkü.
4. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince dne 30.07.2018 usnesením č.

2018/ 4603.

V Třinci dne .......ÍSLUB' 2018 V Třinci dne ...................... `

Starostka města jednatel společnosti
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