

# STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet zakázky "Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie"	Náklady zakázky 2016-2017			Celkové náklady zakázky (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Projektový manažer (Ing. Jaromír Novák)	den	17,00	10.000,00	170.000,00
1.1.2 Zástupkyně projektového manažera (Mgr. Ketino Popiashvili, MSc.)	den	6,00	7.000,00	42.000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1. Technický manažer (Ing. Vladimír Kašík)	den	17,00	10.000,00	170.000,00
1.2.2. Zástupce technického manažera (Mgr. David Konečný)	den	2,00	7.000,00	14.000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál				
Ing. Jiří Korhon	den	7,00	6.000,00	42.000,00
Ing. Terézia Durdiaková	den	7,00	6.000,00	42.000,00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>		<b>56,00</b>		<b>480.000,00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	8,00	16.000,00	128.000,00
2.2 Místní doprava	den	25,00	1.500,00	37.500,00
2.3 Náklady na provoz vozidla			0,00	0,00
2.4 Ubytování	noc	34,00	1.500,00	51.000,00
2.5 Víza	ks		0,00	0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor	1,00	1.000,00	1.000,00
2.7 Cestovní pojištění	den	34,00	100,00	3.400,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	17,00	1.300,00	22.100,00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>243.000,00</b>
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)				
3.2.1 Řídící jednotka				
3.2.1.1 Řídící stanice s plastovým rozvaděčem (530 x 430 x 200 mm)	ks	2,00	93.230,00	186.460,00
3.2.1.2 Řídící stanice s nerezovým rozvaděčem (600 x 600 x 210 mm)	ks	1,00	154.200,00	154.200,00
3.2.2 Atmosférická čidla				
3.2.2.1 Atmosférické čidlo teploty	ks	3,00	26.800,00	80.400,00
3.2.2.2 Atmosférické čidlo relativní vlhkosti vzduchu	ks	3,00	12.800,00	38.400,00
3.2.2.3 Atmosférické čidlo srážek	ks	3,00	24.800,00	74.400,00
3.2.2.4 Atmosférické čidlo směru větru	ks	3,00	16.300,00	48.900,00
3.2.2.5 Atmosférické čidlo rychlosti větru	ks	3,00	16.200,00	48.600,00
3.2.3 Vozovkové čidlo	ks	3,00	330.750,00	992.250,00
3.2.4 Kamerový systém	ks	6,00	35.600,00	213.600,00
3.3 Doprava silniční meteorologické stanice	soubor	3,00	6.000,00	18.000,00
3.4 Montáž silniční meteorologické stanice	soubor	3,00	15.000,00	45.000,00
3.5 Odpisy				0,00
3.6 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)				0,00
3.7 Energie				0,00
3.8 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>				<b>1.900.210,00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b> (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00

Rozpočet zakázky "Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie"	Náklady zakázky 2016-2017			Celkové náklady zakázky (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)</b>				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod. - nutno specifikovat)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)		1,00	40.260,00	40.260,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den	17,00	1.500,00	25.500,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)		0,00	0,00	0,00
5.6 Překlady	NS	100,00	400,00	40.000,00
5.7 Tlumočení	den	4,00	8.000,00	32.000,00
5.8 Kopírování, tisk		2,00	10.000,00	20.000,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)				
5.9.1 Účast tisku a fotografa při oficiálních jednáních v NEA	celek	2,00	5.000,00	10.000,00
5.9.2 Pohoštění v rámci oficiálních jednání v NEA	celek	2,00	5.000,00	10.000,00
5.10 Místní koordinátor	měsíc	10,00	8.000,00	80.000,00
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
<b>Subdodávky - mezisoučet</b>				<b>257.760,00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b>				
6.1 Stravné mezinárodní	den			0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00
6.3 Víza	ks			0,00
6.4 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka			0,00
6.5 Ubytování mezinárodní	noc			0,00
6.6 Cestovní pojištění	den			0,00
6.7 Ubytování v Gruzii	noc			0,00
6.8 Cestovné v Gruzii				0,00
6.9 Stravné v Gruzii	den			0,00
6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu</b>				
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				0,00
				0,00
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>8. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7)</b>				<b>2.880.970,00</b>

## STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet zakázky "Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie"	Náklady zakázky 2016 (do 30.11.2016)			Celkové náklady zakázky (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Projektový manažer (Ing. Jaromír Novák)	den	9,00	10.000,00	90.000,00
1.1.2 Zástupkyně projektového manažera (Mgr. Ketino Popiashvili, MSc.)	den	3,00	7.000,00	21.000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1. Technický manažer (Ing. Vladimír Kašík)	den	9,00	10.000,00	90.000,00
1.2.2. Zástupce technického manažera (Mgr. David Konečný)	den	1,00	7.000,00	7.000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál				
Ing. Jiří Korhon	den	5,00	6.000,00	30.000,00
Ing. Terézia Durdiaková	den	5,00	6.000,00	30.000,00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>		<b>32,00</b>		<b>268.000,00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	4,00	16.000,00	64.000,00
2.2 Místní doprava	den	9,00	1.500,00	13.500,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				
2.4 Ubytování	noc	18,00	1.500,00	27.000,00
2.5 Víza				
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor	1,00	1.000,00	1.000,00
2.7 Cestovní pojištění				
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	9,00	1.300,00	11.700,00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>119.000,00</b>
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)				
3.2.1 Řídící jednotka				
3.2.1.1 Řídící stanice s plastovým rozvaděčem (530 x 430 x 200 mm)	ks	2,00	93.230,00	186.460,00
3.2.1.2 Řídící stanice s nerezovým rozvaděčem (600 x 600 x 210 mm)	ks	1,00	154.200,00	154.200,00
3.2.2 Atmosférická čidla				
3.2.2.1 Atmosférické čidlo teploty	ks	3,00	26.800,00	80.400,00
3.2.2.2 Atmosférické čidlo relativní vlhkosti vzduchu	ks	3,00	12.800,00	38.400,00
3.2.2.3 Atmosférické čidlo srážek	ks	3,00	24.800,00	74.400,00
3.2.2.4 Atmosférické čidlo směru větru	ks	3,00	16.300,00	48.900,00
3.2.2.5 Atmosférické čidlo rychlosti větru	ks	3,00	16.200,00	48.600,00
3.2.3 Vozovkové čidlo				
3.2.4 Kamerový systém	ks	6,00	35.600,00	213.600,00
3.3 Doprava silniční meteorologické stanice				
3.4 Montáž silniční meteorologické stanice	soubor	3,00	15.000,00	45.000,00
3.5 Odpisy				
3.6 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)				
3.7 Energie				
3.8 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>		<b>285.031,50</b>	<b>1.615.178,50</b>	<b>1.900.210,00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b> (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00



Rozpočet zakázky "Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie"	Náklady zakázky 2016 (do 30.11.2016)			Celkové náklady zakázky (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)</b>				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod. - nutno specifikovat)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) z ČR	celek	1,00	40.260,00	40.260,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den	9,00	1.500,00	13.500,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)				0,00
5.6 Překlady	NS	80,00	400,00	32.000,00
5.7 Tlumočení	den	3,00	8.000,00	24.000,00
5.8 Kopírování, tisk	celek	1,00	10.000,00	10.000,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)	celek			
5.9.1 Účast tisku a fotografa při oficiálních jednáních v NEA	celek	2,00	5.000,00	10.000,00
5.9.2 Pohoštění v rámci oficiálních jednání v NEA	celek	1,00	5.000,00	5.000,00
5.10 Místní koordinátor	měsíc	4,00	8.000,00	32.000,00
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
<b>Subdodávky - mezisoučet</b>				<b>166.760,00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b>				
6.1 Stravné mezinárodní	den			0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00
6.3 Víza	ks			0,00
6.4 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka			0,00
6.5 Ubytování mezinárodní	noc			0,00
6.6 Cestovní pojištění	den			0,00
6.7 Ubytování v Gruzii	noc			0,00
6.8 Cestovné v Gruzii				0,00
6.9 Stravné v Gruzii	den			0,00
6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu</b>				
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				0,00
				0,00
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>8. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7)</b>				<b>2.453.970,00</b>

# STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet zakázky "Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie"	Náklady zakázky 2017 (do 30.6.2017)			Celkové náklady zakázky (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Projektový manažer (Ing. Jaromír Novák)	den	8,00	10.000,00	80.000,00
1.1.2 Zástupkyne projektového manažera (Mgr. Ketino Popiasivili, MSc.)	den	3,00	7.000,00	21.000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1. Technický manažer (Ing. Vladimír Kašík)	den	8,00	10.000,00	80.000,00
1.2.2. Zástupce technického manažera (Mgr. David Konečný)	den	1,00	7.000,00	7.000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál				
Ing. Jiří Korhon	den	2,00	6.000,00	12.000,00
Ing. Terézia Durdiaková	den	2,00	6.000,00	12.000,00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>		<b>24,00</b>		<b>212.000,00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	4,00	16.000,00	64.000,00
2.2 Místní doprava	den	16,00	1.500,00	24.000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00
2.4 Ubytování	noc	16,00	1.500,00	24.000,00
2.5 Víza	ks			0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor			0,00
2.7 Cestovní pojištění	den	16,00	100,00	1.600,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	8,00	1.300,00	10.400,00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>124.000,00</b>
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)				
3.2.1 Řídící jednotka				
3.2.1.1 Řídící stanice s plastovým rozvaděčem (530 x 430 x 200 mm)	ks	0,00		0,00
3.2.1.2 Řídící stanice s nerezovým rozvaděčem (600 x 600 x 210 mm)	ks	0,00		0,00
3.2.2 Atmosférická čidla				
3.2.2.1 Atmosférické čidlo teploty	ks	0,00		0,00
3.2.2.2 Atmosférické čidlo relativní vlhkosti vzduchu	ks	0,00		0,00
3.2.2.3 Atmosférické čidlo srážek	ks	0,00		0,00
3.2.2.4 Atmosférické čidlo směru větru	ks	0,00		0,00
3.2.2.5 Atmosférické čidlo rychlosti větru	ks	0,00		0,00
3.2.3 Vozovkové čidlo	ks	0,00		0,00
3.2.4 Kamerový systém	ks	0,00		0,00
3.3 Doprava silniční meteorologické stanice	soubor	0,00		0,00
3.4 Montáž silniční meteorologické stanice	soubor	0,00		0,00
3.5 Odpisy				0,00
3.6 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)				0,00
3.7 Energie				0,00
3.8 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b> (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				0,00

Rozpočet zakázky "Instalace silničních meteorologických stanic na vybraných koridorech Gruzie"	Náklady zakázky 2017 (do 30.6.2017)			Celkové náklady zakázky (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)</b>				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod. - nutno specifikovat)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) z ČR	celek			0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den	8,00	1.500,00	12.000,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)				0,00
5.6 Překlady	NS	20,00	400,00	8.000,00
5.7 Tlumočení	den	1,00	8.000,00	8.000,00
5.8 Kopírování, tisk	celek	1,00	10.000,00	10.000,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)	celek			
5.9.1 Účast tisku a fotografa při oficiálních jednáních v NEA	celek			
5.9.2 Pohoštění v rámci oficiálních jednání v NEA	celek	1,00	5.000,00	5.000,00
5.10 Místní koordinátor	měsíc	6,00	8.000,00	48.000,00
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
<b>Subdodávky - mezisoučet</b>				<b>91.000,00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b>				
6.1 Stravné mezinárodní	den			0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00
6.3 Víza	ks			0,00
6.4 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka			0,00
6.5 Ubytování mezinárodní	noc			0,00
6.6 Cestovní pojištění	den			0,00
6.7 Ubytování v Gruzii	noc			0,00
6.8 Cestovné v Gruzii				0,00
6.9 Stravné v Gruzii	den			0,00
6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu</b>				
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				0,00
				0,00
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>8. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7)</b>				<b>427.000,00</b>