MIKROKOBERCE 2018 - I1/361 JEVISOVICE - HL. MASUVKY
Cislo smlouvy objednatele Cislo smlouvy zhotovitele
Evidencni ¢islo VZ:

SMLOUVA O DILO
MIKROKOBERCE 2018 —
1I1/361 JEVISOVICE - HL. MASUVKY

OBJEDNATEL

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno ICO: 70932581
zapsana u Krajského soudu v Brné sp.zn. Pr. 287
zastoupena Ing. Zdeitkem Komiirkou, feditelem

a

ZHOTOVITEL

SILKO s.Rr.0.

sidlem Kosovska 5275/16a, 586 01 Jihlava ICO 60755075

zapsana u Krajského soudu v Brné sp.zn. oddil C, vlozka 19634

zastoupeny [

spolu uzaviraji Smlouvu o dilo dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik v platném znéni (déle jen ,,obCansky zakonik*):

woho=

PREDMET A UCEL SMLOUVY
Utelem této smlouvy je obnova silniéni sité v Jihomoravském kraji.
Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplati dohodnutou cenu.

Dilem je oprava useku silnice 11/361 v extravilanu mezi obcemi Hl. Mastvky a Bojanovice, dale tiseku v intravilanu
obce Bojanovice a useku v extravilanu mezi obci Bojanovice a méstem JeviSovice. Celkova délka je 7105 m
(dale také ,,dilo* nebo ,,stavba“).

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k f4dnému provedeni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo fddné a vcas. Dilo je provedeno upIn¢ a bezvadné, odpovida-li této smlouve
a je-li zpasobilé ke svému ucelu pouziti. Dilo je provedeno vcas, jsou-li vSechny jeho ¢asti dle této smlouvy
jako tiplné a bezvadné a ve lhatach touto smlouvou sjednanych ptedany objednateli.

Misto plnéni je uréeno projektovou dokumentaci jako prostor stavenisté. Tam, kde to povaha plnéni umoziuje, mize
byt mistem plnéni i pracovisté¢ objednatele: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace
kraje, oblast Zapad, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo.

Dilo bude provedeno tak, aby bylo zplisobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim dila, ¢imz je v fazeni
dle zavaznosti:

1. soupis praci;
ii. technicka zprava, situace stavby;
iii. pisemné pokyny objednatele;
iv. technické normy vztahujici se k materidlim a ¢innostem provadénych na zakladé této smlouvy;
v. technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, vydané Ministerstvem dopravy ve znéni
ucinném ke dni uzavieni smlouvy.

Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo projektovou dokumentaci jako dilo uzit, a to vyhradné k ucelu provadéni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s technickymi normami a technickymi podminkami vztahujicimi se k pfedmétu
dila.
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I1.

10.

I11.

LHUTY PLNENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhttach plnéni této smlouvy:
Predani a ptevzeti prostoru stavenisté do 15 dnii od Gcinnosti smlouvy

Predéni a prevzeti dila nejpozdéji do 30. 6. 2019

vvvvvv

Objednatel pfedd a zhotovitel prevezme prostor staveniSté. Pfi pfedani prostoru stavenisté je zhotovitel povinen
predat objednateli:

i. navrh technologického postupu praci.
Zhotovitel je opravnén kdykoliv po piedani a pievzeti prostoru stavenisté zah4jit stavebni prace.

V ptipad¢€ nevhodnych klimatickych podminek Ize provadéni stavebnich praci prerusit (zimni piestavka v terminu
od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019). O zimni pfestavce rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele pfipadné i bez navrhu.
O pocatku zimni prestavky bude proveden pisemny protokol, do kterého budou uvedeny divody, pro¢ byly prace
preruseny. V pfipadé ptiznivych klimatickych podminek I1ze po dohodé smluvnich stran zimni pfestavku zkratit
¢i upravit. O zkriceni ¢i Gpravé zimni piestavky rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele ptipadné i bez navrhu.
O ukonceni zimni prestavky bude proveden pisemny protokol.

Pii pfedéni a pfevzeti dila budou piedany:
i. prace a dodavky k odstranéni ptipadnych zjevnych drobnych vad stavby nebranicich uzivani stavby k jejimu
ucelu;
il. vycCiSténé prostory stavenisteé.
Predani a prevzeti dila nemuize byt ukonceno, dokud nebude zjisténo, ze je celé dilo dle této smlouvy fadné predano.

Predani a pfevzeti prostoru stavenisté, dokonceni stavby, pfedani a pievzeti dila probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem
je zjisténi skuteéného stavu v prostoru stavenisté, dokoncéeni a prevzeti dila.

Objednatel vyzve zhotovitele k pfedani a prevzeti staveni$té pisemné. Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti
dokonéené stavby, pfedani a pfevzeti pisemné, alespon 5 pracovnich dni predem.

Alespont 5 pracovnich dni pfedem piedd zhotovitel objednateli veskeré pro dokonCeni stavby potiebné podklady
s vyjimkou téch podkladl, u kterych zhotovitel prokaze, Ze je nebylo mozné nejpozd€ji 5 pracovnich dni
pfed dokoncenim a pfedanim stavby obstarat. Podklady, které nebylo mozné obstarat pfed dokoncenim a pfedanim
stavby, preda zhotovitel objednateli bezodkladné poté, co je obstara.

O predani a prevzeti dila je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci
smluvnich stran. Tim nejsou dotceny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi ptedpisy. Soupis
zjevnych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o ptedani v ptrevzeti dokonéené stavby.

Doby a lhity podle odst. 1. tohoto ¢lanku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé v ptipad€é vzniku
nepiedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Neptredvidatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel neveédel
anemohl védét, zejména nepiedpokladané pritahy v zadavacim fizeni na stavebni prace, nevhodné klimatické
podminky, archeologicky nalez, ktery bude znamenat nutnost provést zachranny archeologicky priizkum, rozsahlejsi
vicepréace, opravnéné pozadavky tfetich osob (napf. Policie CR), skryté piekazky v misté realizace stavby.

CENA DiLA

Cena dila:
CENA DiLA BEZ DPH 10 881 907,39 K¢

K ceng dila bez DPH bude piipoétena dan z pfidané hodnoty v aktualni vysi.

Objednatel neni pro plnéni poskytnuté na zdkladé této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Pfijaté plnéni bude
pouzito vyluéné pro ucely, které nejsou predmétem dané. Zhotovitel prohlasuje, ze:
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1. nema v umyslu nezaplatit dai z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy (dale
jen ,dafi);
il. mu nejsou znamy skutec¢nosti nasvédéujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemize dan
zaplatit a ani se ke dni uzavfeni této smlouvy v takovém postaveni nenachazi;
1il. nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu.
4. Cena dila je sjednana na =zdkladé jednotkovych cen, jako soucet ocenénych polozek soupisu praci
(dale jen ,,rozpocet™), ktery je ptilohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skuteéné a fadné provedené prace a dodavky.
6. Cena dila je sjedndna jako nejvyssi pfipustnd, zahrnujici veskeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila v souladu

s projektovou dokumentaci a soupisem praci dle pfilohy ¢. 1 smlouvy a cenové vlivy v pribéhu plnéni této smlouvy.

IV. PLATEBNI PODMINKY

1. Cena dila bude hrazena prubézné na zakladé faktur s nalezitostmi danového dokladu.

2. Faktury budou vystavovany mési¢n€. Den uskuteénéni zdanitelného plnéni je den. ke kterému je zjiSt'ovaci protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen dorucit faktury elektronicky na adresu _\(a to do patnacti
kalendainich dnti po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen spravcem stavby zjistovaci protokol, nebo protokol
o predani a prevzeti dila.

3. Prilohou faktur bude zjist'ovaci protokol:

i. ktery je vystavovan k poslednimu dni v kalendafnim mésici;
ii. ktery je datovan a podepsan stavbyvedoucim a spravcem stavby;
iii.  ve kterém jsou uvedeny informace o Cerpani financnich prostiedku stavby, a to:
- ¢astka dle SOD a ptipadnych dodate¢nych praci,
- ¢erpani od zahajeni stavby do zacatku sledovaného obdobi,
- ¢erpani v prubéhu sledovaného obdobi,
- ¢erpani od zahajeni stavby do konce sledovaného obdobi,
- udaj o castce, kterd ma byt dle celkové ceny jeste Cerpana;
iv. jejichz piilohou jsou celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci.

2. Celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci jsou:

1. vystavovany alespon jednou mési¢n¢;
ii. zpracovany po jednotlivych stavebnich objektech, v¢. informaci o Cerpani financnich prostiedkd vysSe
uvedenych;
iii. dokladem o skute¢n¢ a fadné provedenych pracich;
iv. v souladu se zadanim stavby, zapisy ve stavebnich denicich a s rozpoctem;
v. datovany a podepsany stavbyvedoucim a spravcem stavby;
vi. predany v tisténé podobé a elektronicky ve formatu XC4 - *.xml spravci stavby a zaslany elektronicky

ve formatu *.pdf spole¢né s fakturou na adresu ||| GGG

3. Ptilohou zavérecné faktury bude protokol o dokonceni stavby, protokol o piedani a pievzeti dila.

4. Lhtita splatnosti vSech faktur je 30 dni od doruceni faktury objednateli.

5. Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou
v odst. 2. tohoto ptedlozit fakturu novou ¢i opravenou s aktudlnim datem vystaveni.

6. Faktura je uhrazena dnem odepsani prislusné castky z ti¢tu objednatele.

7. Zalohové platby se nesjednavaji.

V. PROVADENI DIiLA

1. Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou a potebnou péci, Setfit prav objednatele a tietich osob a pii provadéni
dila Setfit vefejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim nalezité kvalifikovanych a odborné zpisobilych osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladn¢€ informovat o veskerych vyznamnych skutecnostech souvisejicich

s provadénim dila.

Strana 3 (celkem 14)



MIKROKOBERCE 2018 - 1I/361 JEVISOVICE - HL. MASUVKY

10.

I1.

12.

Zhotovitel je povinen dbat pokynd objednatele. V piipadé ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s dokumenty
uvedenymi v ¢l. 1. odst. 7. této smlouvy, a ani pfes pisemné upozornéni v zapise z kontrolniho dne nebo ve stavebnim
deniku nesjedna napravu, je objednatel opravnén zastavit prace na stavbé nebo jeji ¢asti. Toto zastaveni stavby nema
vliv na terminy plnéni sjednané v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy. V piipad¢, ze zhotovitel ¢ast stavby nebo stavbu piesto
provede v rozporu s pokyny objednatele, nema narok na nahradu jakychkoliv nakladi vynaloZenych na ¢ast stavby
nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci prevzatych
od objednatele nebo pokynit danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél nevhodnost téchto zjistit
pti vynaloZzeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni oprdvnén dovolavat se nevhodné povahy pokyni
vyplyvajicich z projektové dokumentace a soupisu praci, které byly soucasti zadavacich podminek vefejné zakazky,
na jejimz zéklad€ byla tato smlouva uzaviena.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy prubézné. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potiebnou sou¢innost.

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadeéni praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy trvalou pfitomnost
stavbyvedouciho nebo jiného opravnéného zastupce na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho pozadavkiim objednatele vyjadienym v zadavacich podminkéch
vetejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena.

Zjisti-li zhotovitel pii provadéni stavby skryté piekazky tykajici se véci, na niz mé byt provedena rekonstrukce
nebo uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto ptekazky znemoziuji provedeni stavby zpisobem
uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bez zbyteéného odkladu objednateli oznamit
a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosazeni dohody o zméné zadéani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila
v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou dobu pferusit.

Kontrola

9.1 Zhotovitel je povinen prokazatelné¢ informovat objednatele a dal§i dotéené subjekty o vSech provadénych
zkouskach, a to u planovanych zkousek alespon 3 pracovni dny predem, u zkousek, jejichz potfeba vznikla
v pribéhu provadeéni stavby bezodkladné. Pokud nebude k provedeni zkouSek objednatel prokazatelné pozvan,
je opravnén pozadovat jejich opakovani a zhotovitel je povinen opakované zkousky provést na svoje naklady.

9.2 Zhotovitel je povinen prokazateln€¢ a dostatecné vCas (zpravidla alespont 3 pracovni dny piedem) vyzvat
objednatele ke kontrole a provéieni praci, které budou dalSim postupem praci zakryty ¢i znepiistupnény.
Zhotovitel je povinen stejnym zptisobem vyzvat piipadné dalsi dotCené subjekty. Porusi-li zhotovitel povinnost
véas vyzvat objednatele ¢i dal$i dotené subjekty k provedeni kontroly, je zhotovitel povinen umoznit objednateli
¢i dalsim dotéenym subjektiim kontrolu provést, a to i s odstranénim zakryti a novym provedenim zakryti
na néklady zhotovitele. Naklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

9.3 K provéieni plnéni vécného planu provadéni dila bude objednatel pravidelné svolavat kontrolni dny. Zhotovitel
je povinen se kontrolniho dne ucastnit. O vysledku kontrolniho dne bude sepsan zdznam do stavebniho deniku
a pfipadné i samostatny protokol, zdznam podepisi vSichni zac¢astnéni.

Zhotovitel je povinen pofizovat a prubézné objednateli pfedavat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvori
originaly nasledujicich dokumenti:

i. Stavebni denik.

ii. Certifikaty a prohlaSeni o shodé pouzitych materialti a vyrobkd.
iii. Fotodokumentace provadéni stavby, v¢. fotodokumentace stavu blizkych nemovitosti.
iv. Doklady o likvidaci odpadu.

Dokumentace bude odpovidat pozadavkiim stanovenym pravnim fddem a pozadavkim, které jsou dany ucelem
potizovani dokumentace daného druhu.

Stavebni denik je zdkladni dokumentaci pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu
s vyhlaskou ¢. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znéni pozd¢&jSich predpisi., zejména provadét denni zdznamy
jmen a piijmeni osob pracujicich na staveniSti, zaznamendavat klimatické podminky, nasazeni mechaniza¢nich
prostiedki, uvadét popis a mnozstvi vSech provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup a dodavky materidlu,
vyrobki, stroji pro stavbu. Zapisuji se do n¢&j veskeré skutecnosti, ukony a pokyny tykajici se této smlouvy.
Zhotovitel ma povinnost zajistit, aby byl stavebni denik na stavenisti pfistupny kazdy pracovni den v dob¢€ od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v ptipadé provadéni stavebnich praci v sobotu, ned€li ¢i statnim svatku i v dobé€, kdy jsou
stavebni prace provadény.

Bezpecnost a ochrana zdravi (BOZP)

12.1 Zhotovitel je odpovédny za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodrzovat veskeré bezpecnostni
Strana 4 (celkem 14)



MIKROKOBERCE 2018 - 1I/361 JEVISOVICE - HL. MASUVKY

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

VI.

ptredpisy a dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo byt na stavenisti.
12.2  Objednatelem nebude urcen koordinator BOZP na stavenisti (dale jen ,,koordinator BOZP*).

12.3  Vznikne-li v pribéhu provadéni dila zdkonna nutnost urcit koordinatora BOZP, zhotovitel to bezodkladné
pisemné oznadmi objednateli.

Objednatelem bude urcen technicky dozor investora (dale jen ,,TDI). Zhotovitel je povinen poskytnout soucinnost
uréenému TDL.

Zhotovitel se zavazuje ud¢lit objednateli souhlas s predCasnym uzivanim stavby, nebo jejich jednotlivych tusek
a uzavfit prislusnou dohodu v ptipadg, ze jej o to objednatel pozada.

Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadl. Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material zlikvidovat
v souladu se zdkonem o odpadech a projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni a provedeni stavby.
Nepouzitelny materidl je material, ktery vznikl pfi provadéni dila a neni pfedmétem dila.

Stavba bude provadéna pii zizeném prijezdnim prostoru.
Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimalné:

i. Nazev ptijemce odpadu véetng ICO.
ii. Nazev pivodce odpadu.
iii. Datum a €as uloZeni odpadu.
iv. Registracni znacka auta, které odpad ptivezlo.
v.  Hmotnost (pfijezd, odjezd — vypocet hmotnosti (rozdil hmotnosti).
vi. Ptvod odpadu (nazev stavby).
vii. Nazev odpadu.
viii. Kod odpadu.
ix. Nazev ¢i misto provozovny, kde se odpad uklada.
x. Kdo odpad prevzal.
xi. Kdo odpad odevzdal.

Zhotovitel je povinen umoznit ptipadny archeologicky dohled nad provadénymi stavebnimi pracemi a v piipadé
nalezu zachranny archeologicky pruzkum.

Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadii. Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny material zlikvidovat
v souladu se zdkonem o odpadech. Nepouzitelny materidl je materidl, ktery vznikl pfi provadéni dila a neni
predmétem dila.

Objednatel pfed pfedanim stavenisté provede vyspravky vozovky, tak aby vozovka byla pfipravena pro provedeni
plnéni dle této smlouvy.

PROSTOR STAVENISTE

Zhotovitel se seznamil se stavem prostoru staveni§té¢ a poméry na ném. Zhotovitel je opravnén prostor stavenisté
uzivat vyhradné k napInéni ucelu této smlouvy.

Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotoveni stavby potiebovat prostor vétsi, zajisti
jej na vlastni naklady.

Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentaci povinen:
1. Zajistit ziizeni a odstranéni zafizeni staveniste;

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v prubéhu provadéni dila, k tomuto ucelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. Stanoveni docasného dopravniho znaceni.

ii. Umisténi, 0drzbu, piemisténi a odstranéni do¢asného dopravniho znaceni.

Zhotovitel je povinen udrzovat v prostoru stavenis$té pofadek a Cistotu. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré
technické i pravni ptedpisy zejména na tseku zivotniho prostfedi, naklddani s odpady, bezpecnosti prace, provozu
pozemnich komunikaci, pamatkové péce apod.

VII. ZMENY ZADANI STAVBY
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VIII.
1.
2.

Zhotovitel je povinen neprodlen¢ informovat objednatele o zji§téni nutnosti zmény zadani stavby, a to predlozenim
vyplnéného zménového listu, jehoz vzor je prilohou €. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené 1htité zhotovitel nepiedlozi
zménovy list objednateli, plati, ze zhotovitel nemize pozadovat v budoucnu touto zménou argumentovou nutnost
zmény lhity plnéni, i kdyby tato byla opravnéna dle ¢l. II. odst. 10. této smlouvy nebo zménu ceny dila dle tohoto
odstavce.

Je-1i zjisténo, Ze n€které z praci, které jsou soucasti zadani stavby, neni ucelné provadét, sepiSe se o tom zdznam
do stavebniho deniku.

Je-li zjisténa potfeba dodate¢nych praci, zmén, ¢i novych praci bude postupovéano v souladu se zdkonem o zadavani
vetejnych zakazek a dalSimi pravidly pro zadavani vefejnych zakazek pro objednatele zdvaznymi.

Bude-li zhotovitel vyzvan k podani nabidky souvisejici s touto smlouvou, je povinen nabidku pfedlozit. Soucasti
nabidky bude ocenény soupis praci, zpracovany ve formatu *.pdf a ve formatu XC4 - *.xml.

Nabidkova cena bude uréena nasledovné:

5.1Zhotovitel oceni jednotkové ceny vysi odpovidajici vysi jednotkovych cen uvedenych v rozpoctu, ktery je ptilohou
této smlouvy.

5.2Nelze-li jednotkovou cenu uréit vyse popsanym zpusobem, zhotovitel oceni jednotkové ceny nasledovné:

Nabidkova cena, ktera byla hodnoticim kritériem

Cena dodate¢nych praci ¢i dodavek Veicjné zakazky

Predpokladana cena stavby uvedend v zadavaci

Cena uvedena v sazebniku OTSKP dokumentaci*

* v pripadé, ze doslo beéhem lhity pro podani nabidek na zaklad¢ zmén a doplnéni zadévaci dokumentace, k uprave
soupisu praci a zméné predpokladané hodnoty, je rozhodujici predpokladana hodnota stavby véetné téchto uprav

5.3Nelze-li jednotkovou cenu urcit vySe popsanymi zpasoby, pouzije se cena pfimefena s piihlédnutim k cené
obvyklé.

Mevr

Zhotovitel miize predlozit i nabidku pro objednatele vyhodné&;jsi.

K dodatecnym pracim bude uzavien dodatek k této smlouveé. Dodatecné prace lze provadét pouze na zaklade

uzavieného dodatku. Provadi-li zhotovitel prace, které nejsou v této smlouvé sjednany, plati, ze je provadi na svij
naklad.

OPRAVNENE OSOBY SMLUVNICH STRAN
Opravnénymi osobami objednatele jsou: statutarni zastupce, investi¢ni naméstek, spravce stavby a technicky dozor.

Statutarni zastupce objednatele je opravnén Cinit veskera pravni jednani souvisejici s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno pravo uzavirat dodatky k této smlouv¢.

Investicnimu naméstkovi nebo jim povérené osobé:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potfeba dodatecnych praci, zmén, ¢i novych zakazek;
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podani nabidky k dodate¢nym pracim, zmé€nam, ¢i novym zakazkam a dat
pokyn k takovému vyzvani zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, Ze bude jedndno se zhotovitelem o zmén¢ rozsahu dila v ptipadé, ze odpadne
potieba objednatele provést dilo ve sjednaném rozsahu;
iv. je opravnén ud¢lit souhlas s vyuzitim poddodavatele;
v. je opravnén udilet zhotoviteli pokyny;
vi. prebirat od zhotovitele zménové listy;
vil. je opravnén vyhradit si ur€ité pravomoci spravce stavby.

Spravce stavby je opravnén:

i. vyzvat zhotovitele k pievzeti prostoru stavenisté a predat prostor stavenisté zhotoviteli;
il. prevzit od zhotovitele fadné provedené dilo nebo jeho ¢ast, vycisténé stavenisté a veskeré pisemnosti; spravce
stavby je zejména opravnén podpisem potvrdit spravnost soupisu provedenych praci;
iii. udilet zhotoviteli pokyny, véetné pokynu k zastaveni praci na ¢asti stavby ¢i stavbe;
iv. kontrolovat provadéni praci, zejména icastnit se veskerych zkousek, veskerych souvisejicich jednani apod.;
v. provadét kontrolu Cerpani finan¢nich zdroj;
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IX.

vi. ¢init zapisy do stavebniho deniku.
Technicky dozor je opravnén:

i. provadét kontrolu provadénych praci zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. ucastnit se provadéni veskerych zkousek apod.;
iii.  Cinit zapisy do stavebniho deniku.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci.

Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci vSak neni opravnén
uzavirat dodatky k této smlouvé. Stavbyvedouci je povinen dohlizet na fadné provadéni dila a odpovida za jeho
odborné provedeni.

Stavbyvedouci a dalSi opravnéné osoby zhotovitele jsou uvedeny v piiloze této smlouvy Oprdvnéné osoby
zhotovitele. Pfi zmén€ opravnéné osoby stavbyvedouciho ze strany zhotovitele je povinen dolozit veskeré podklady
prokazujici opravnéni k vykonu této osoby jako stavbyvedouciho, tak, jak bylo pozadovano zadavaci dokumentaci
vetejné zakazky, na jejimz zékladé byla tato smlouva uzaviena.

Seznam opravnénych osob je ptilohou této smlouvy.

ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENI ZAVAZKU

Zhotovitel je povinen k nahradé piipadné skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pii realizaci dila objednateli
nebo tfeti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho ¢innosti na majetku a na zdravi tfetich osob.
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vyse odpovidajici mozné vysi skod. Pro ucely
tohoto ustanoveni se ¢innost subdodavatelli povazuje za ¢innost zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu predlozi doklady
0 pojisténi.

Prava objednatele z vady dila

3.1Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zptsobilosti predmétu dila k naplnéni
ucelu této smlouvy.

3.20bjednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dob¢ ptedani a prevzeti.

3.3Smluvni strany se dohodly, Ze délka promliceci doby pro uplatnéni naroki objednatele z prav z vad, které ma dilo
v dobé& pfedani a prevzeti se prodluZuje na 10 let.

3.40Dbjednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, co tyto zjisti.
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které
je odstranéni vady uplatinovano, nedohodnou-li se strany jinak.

Zaruka za jakost

4.1Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

Zaruka za veskera plnéni 36 mésicu

Zaruku za vodorovné znaceni barvou 18 mésict

4.2Z4ru¢ni doba zacne bézet dnem podpisu protokolu o predani dila.

4.3Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od wvysledku stanoveného touto smlouvou
a od zpusobilosti predmétu dila k fddnému uzivani, které se projevi v pribéhu trvani zaruéni lhity. Zhotovitel
neni povinen odstranit vady dila zptisobené po piedani a prevzeti dila objednatelem, tfeti osobou, nebo vyssi
moci.

4.40bjednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéji do 30 dnt
po zjisténi vad, na néz se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji
do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je zaruka uplatiiovana, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvni pokuta
5.10bjednatel mlize na zhotoviteli uplatnit nasledujici smluvni pokuty az do uvedené vyse a zhotovitel se zavazuje

tyto smluvni pokuty uplatnéné objednatelem zaplatit.

V piipadé€ prodleni zhotovitele s plnénim této smlouvy oproti lhiitdm dle ¢l 5.000,- K¢ denné
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II. odst. 1. této smlouvy
V piipad¢ prodleni zhotovitele s pievzetim prostoru stavenisté 5.000,- K¢ denné

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim vad, na néz se vztahuje zaruka

a vad, které ma dilo v dob¢ predani a pievzeti 2.000,- K¢ denné
V ptipadé nesplnéni napravnych opatieni navrzenych koordinatorem BOZP 10.000,-K¢ za kazdé
a odsouhlasenych objednatelem ve 1htté stanovené ¢l. V. odst. 12. smlouvy jednotlivé

napravné opatieni

V piipadé, Zze by poruseni konkrétni povinnosti zhotovitele, znamenalo moznost uplatnit vice sjednanych
smluvnich pokut, pouZije se pro takové poruseni pouze jedna, a to ta s nejvyssi sjednanou vysi smluvni pokuty.

5.2Smluvni pokuty jsou zapocitatelné vici penézitym zavazkim souvisejicich s touto smlouvou.
5.3Ke smluvni pokuté bude vystavena samostatna faktura se lhiitou splatnosti 21 dna.
5.4Vedle smluvni pokuty se 1ze domahat i nahrady Skody v celém rozsahu.

5.5Zhotovitel mize uplatnit Grok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky denné v ptipad€ prodleni s thradou faktur.

UKONCENi SMLOUVY
Smlouvu lze ukon¢it pisemnou dohodou.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v piipadé jejiho podstatného poruSeni zhotovitelem. Za podstatné poruseni
smlouvy se mj. povazuje:

i. vada dila zjevna v prubéhu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyzvé objednatele neodstrani v dobé
priméfené;
ii. zhotovovani stavby v rozporu se zadanim stavby;
iii. provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zptisobilé;
iv. neucast zhotovitele na kontrolnim dnu;
v. prodleni s pfevzetim prostoru staveniste€ o vice nez 15 dni;
vi. zastaveni praci na vice nez 15 kalendainich dni, pokud neni v souladu se znénim této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provadéni dila spomoci poddodavatele, kterym nebyla prokazovana kvalifikace misto poddodavatele,
ktery prokazoval splnéni kvalifikace zhotovitele v pribéhu zadavaciho fizeni piedchazejiciho uzavieni této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;
viii. skute¢nost, Ze zhotovitel neni poji§tén v souladu s touto smlouvou;
ix. poruSovani predpisii bezpeCnosti prace, bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich a ptedpist
o zivotnim prostfedi a odpadovém hospodaieni;
x. zahdjeni insolven¢niho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika;
xi. zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny nepravdivé tidaje;
xii. z divodl uvedenych v ust. § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetrejnych zakazek.

Zhotovitel miize od smlouvy odstoupit v néasledujicich ptipadech:

i. zahdjeni insolven¢niho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika;
ii. prodleni objednatele s thradou faktur o vice nez 90 dnd;
iii. prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladd pro plnéni smlouvy o vice
nez 90 dni.

Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je ucinné dnem jeho doruceni druhé smluvni stran€ s G¢inky ex nunc.

ey o

SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI]

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy tieti
0sobé.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly.

Pisemné ¢i pisemny znamena: trvaly zaznam psany ruéné, strojem, tistény ¢i elektronicky zhotoveny.

Strana 8 (celkem 14)



MIKROKOBERCE 2018 - 1I/361 JEVISOVICE - HL. MASUVKY

4. Pro pfipad, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji pfevzeti znemozni, se ma za to,
7e pisemnost byla dorucena. Za doruceny se rovnéz povazuje i
4.1v piipad¢ zaznamu ¢inéného objednatelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku a
4.2v piipadé¢ zaznamu cCinéného zhotovitelem, zidznam vyhotoveny ve stavebnim deniku zhotovitelem,

ktery je datovan a podepsan spravcem stavby.

5. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemné, formou oboustranné podepsaného dodatku k této smlouvé, nestanovi-li tato
smlouva jinak.

6. Zmény piiloh této smlouvy nevyzaduji formu dodatku s vyjimkou zmény rozpoctu, takové zmény harmonogramu
praci, ktera maji za nasledek posun lhit plnéni, zmény kontrolniho a zkusebniho planu, kterou se ptivodni polozka
rusi, ¢i nahrazuje. Zména ptilohy, pro kterou neni vyzadovana forma dodatku, musi byt druhé strané sdélena pisemné
a prokazateln¢ dorucena. V ptipadé zmeény piilohy €. 2 a osoby stavbyvedouciho v pfiloze €. 5 lze tuto provést pouze
s ptedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

7. Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o této smlouvé dle zakona ¢. 106/1999Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozd¢jsich piedpisti. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celé smlouvy véetné
vSech priloh, jejich dodatki a skuteéné uhrazené ceny na protikorupénim portale Jihomoravského kraje, tj. zfizovatele
objednatele.

8. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou. Smlouva nabyva u¢innost zvefejnénim v registru
smluv dle odst. 11. tohoto ¢lanku. V ptipadé pozbyti platnosti smlouvy nevznika zhotoviteli narok na jakoukoliv
nahradu $kody ani usly zisk.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji ustanoveni § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 véty prvni, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618,
§ 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 obéanského zakoniku.

10.  Pripadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujiciho plnéni, nemaji ptednost pred smluvnimi
ujedndnimi, ani pied ustanovenimi zdkona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici t€inky.

11. Tato smlouva podléha povinnosti zvetejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdg&jSich
predpisi. Uvetejnéni smlouvy zajisti objednatel. Zhotovitel oznacil tyto jmenovité uvedend data za citliva,
ktera nepodléhaji zvefejnéni: zadna.

12.  Soucasti této smlouvy je projektova dokumentace. Nedilné soucasti této smlouvy jsou piilohy:

1. Polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci).

2. Opravnéné osoby objednatele.

3. Opravnéné osoby zhotovitele.

4. Vzor zménového listu.
13.  Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, pfi¢emz kazda ze smluvnich stran obdrzi 1.
V Jihlavé, dne 23. 7. 2018 V Brné, dne 16.8.2018

Ing. Zdenék Komirka
reditel
SILKO s.r.o. Sprava a GdrZba silnic Jihomoravského kraje,

prispévkova organizace kraje
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PRILOHA C. 1 OCENENY SOUPIS PRACI — POLOZKOVY ROZPOCET
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PRILOHA C. 2 OPRAVNENE OSOBY OBJEDNATELE

Dne ...16.8.2018...... , Za objednatele

Ing. Zdenék Komiirka
feditel

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje
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PRILOHA C. 3 OPRAVNENE OSOBY ZHOTOVITELE

Dne 23. 7. 2018 za zhotovitele

SILKO s.r.o.
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PRILOHA C. 4 VZOR ZMENOVEHO LISTU

ZADOST 0 ZMENU

Stavba:

Cislo zmény:

Datum:

BI‘CGI’IO pro O!;] egnateie
L v /71 h | v /7

P A4 hY
111011d B ZdUOUSU U ZIIIC]
FHHO-—T-PostoH

. v
o asa S

léla,vn
-Staabas

Cislozmdny.
el
J

L TYka. 86 CAStE SEAVIY 2

Dat
Dattn:

Od

"Predktadany navrh upravy:

/Zmena ceny dila

Zmena dokonceni stavby

. v
Paonic Zzioaaas .

T OpPTY ZIITOTL Y e

Navrh zmény je podlozen témito rozpoc¢tovymi poklady:

Pocet ptipojenych listi:

Pocet ptipojenych vykresi:

Néavrh ocenéni zmény pfipojen

Zmeéna byla vyvolana

Tato zadost o zménu je podkladem pro zpracovani navrhu ocenéni

zmeny.

Pocet listl piiloh:

G AR A, CR i1 ko

K¢ (bez DPH)

Viceprace

K& (bez DPH)

Ptevzal (Jméno, datum, podpiMénéprace

K& (bez DPH)

Navrhovana zména lhity dokonceni dila:

prodlouZeni lhity o

kalendafnich dni

zkraceni lhity o

kalendafnich dni
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Za zhotovitele (zpracoval):
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