

SMLOUVA O DÍLO,

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Zhotovitel:

1. DAT, s.r.o., se sídlem Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 1212, PSČ 686 01, IČ 25521233, DIČ: CZ25521233, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29567, zastoupená a jednající Michalem Rákocim, jednatelem

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

2. Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ: CZ00291471, zastoupené a jednající panem Stanislavem Blahou, starostou města

jako objednatel na straně druhé (dále jen „objednatel“)

takto:

I. Úvodní ustanovení

1. Statutární zástupci stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného obdobného organizačního předpisu a platné právní úpravy jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
2. Smluvní strany prohlašují, že základní údaje o nich uvedené v záhlaví smlouvy, jsou shodné s jejich skutečným označením dle právních a jiných listin, závazek k poskytnutí plnění v době uzavření této smlouvy, vyplývající z této smlouvy, je v jejich možnostech a schopnostech (zejména zhotovení díla ze strany zhotovitele a uhrazení ceny za dílo na straně objednatele). V době uzavření této smlouvy nebyl vůči žádnému uplatněn postup dle příslušných ustanovení zákona o konkursu a majetkovém vyrovnání, dle příslušných ustanovení insolvenčního zákona a nebylo rozhodnuto o likvidaci.
3. Objednatel prohlašuje, že je mimo jiné výlučným vlastníkem nemovitostí (v/na kterých bude prováděno dílo dle této smlouvy), se všemi jejich součástmi a příslušenstvím /kdy tyto nemovitosti jsou určeny a specifikovány v níže uvedené projektové dokumentaci/, nebo má k těmto nemovitostem takový právní vztah, který umožňuje v/na nich provést dílo dle této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že (a to jako stavebník dle příslušných ustanovení stavebního zákona a předpisů souvisejících a jako investor) na nemovitostech (uvedených a specifikovaných v této smlouvě, resp. v níže uvedené projektové dokumentaci/ bude realizovat stavbu nazvanou: „Připojení zájmových bodů MAN-UH I“ (dále též jen "stavba").
4. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem, na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit (provést) dílo specifikované a určené v této smlouvě a zhotovené dílo prosté vady a nedodělků bránících jeho užívání předat objednateli sjednaným způsobem a v dále sjednaných termínech, dále závazek zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla, a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu. Předmětem této smlouvy jsou i další závazky stran, jak jsou tyto určeny a specifikovány v této smlouvě.
5. V souladu s příslušnými ustanoveními platné právní úpravy jmenuje (určuje) objednatel jako osobu vykonávající stavební (dále jen „stavební dozor“) a technický dozor (dále jen „TDI“): Ing. Daniel Fuglík, IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, 68801 Uherský Brod. Sjednává se, že je to výlučně objednatel, kdo je oprávněn určit osobu provádějící stavební dozor a osobu TDI.
Pro práva a povinnosti uvedených osob platí platná právní úprava, kdy vyjma samotného objednatele jsou stavební dozor i TDI za objednatele oprávněni (a to každý samostatně) jednat a činit úkony ve všech věcech této smlouvy, vyjma uzavírání změn této smlouvy a vyjma úkonů, kterými dochází k zániku této smlouvy (např. odstoupení od smlouvy, dohoda o zániku smlouvy atp.
6. V souladu s příslušnými ustanoveními platné právní úpravy jmenuje (určuje) zhotovitel hlavního stavbyvedoucího, kterým je Roman Žůrek (dále jen "stavbyvedoucí"). Pro práva a povinnosti hlavního stavbyvedoucího platí platná právní úprava, kdy vyjma samotného zhotovitele je hlavní stavbyvedoucí oprávněn jednat a činit úkony ve všech věcech této smlouvy za zhotovitele, vyjma uzavírání změn této smlouvy a vyjma úkonů, kterými dochází k zániku této smlouvy (např. odstoupení od smlouvy, dohoda

o zániku smlouvy atp.).

7. K odvolání zmocnění u osob uvedených v odst. 5. a 6. tohoto článku této smlouvy postačí písemné oznámení (provedené stranou, která dané osoby jmenovala) druhé smluvní straně, ve kterém budou též označeny osoby je nahrazující. Oznámení je vůči druhé smluvní straně účinné dnem, kdy jí toto bude doručeno, přičemž v pochybnostech se má za to, že oznámení bylo druhé smluvní straně doručeno třetího dne po jeho doporučeném odeslání.
8. Ustanoveními této smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti stran, stavbyvedoucího, stavebního dozoru, projektanta, TDI či autorského dozoru projektanta, dané těmto osobám stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, kdy každá z těchto osob je oprávněna vykonávat práva a povinnosti dané jí stavebním zákonem a předpisy souvisejícími. Žádná z uvedených osob se nemůže zprostit své povinnosti a odpovědnosti dané jí stavebním zákonem či předpisy souvisejícími s odkazem na příslušná ustanovení této smlouvy, kdy pokud by se některá ustanovení této smlouvy přičila nebo byla v rozporu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona a předpisů souvisejících, pak platí, že dotčená ustanovení této smlouvy se neužijí.
9. Pro doručování písemností dle této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, pokud v této smlouvě či platné a účinné právní úpravě není pro jednotlivé případy výslovně stanoveno jinak.
10. Platí, že jednotlivá ustanovení této smlouvy nesmí být v rozporu, nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky objednatele, uvedené v zadávací dokumentaci, kdy pod pojmem „zadávací dokumentace“ se rozumí „Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Připojení zájmových bodů MAN-UH I““ vydaná objednatelem coby zadavatelem dne 8.6.2018. Strany sjednávají, že pokud by některá ustanovení této smlouvy nespĺňovala podmínky a náležitosti na ně kladené předchozí větou tohoto odstavce, pak se taková ustanovení této smlouvy neužijí s tím, že namísto nich platí příslušná ustanovení zadávací dokumentace. Strany dále sjednávají, že pokud tato smlouva obsahově nespĺňuje všechny podmínky plnění a požadavky vymezené objednatelem v zadávací dokumentaci a/nebo uvedené v nabídce zhotovitele, pak bez dalšího platí, že i podmínky a požadavky vymezené objednatelem v zadávací dokumentaci a/nebo uvedené v nabídce zhotovitele (které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě) jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám rozsah prací a výkonů požadovaných v shora cit. zadávací dokumentaci na dílo, že jsou mu známy veškeré podstatné okolnosti pro řádné a včasné provedení díla. Tato smlouva splňuje zadávací podmínky objednatele uvedené v shora cit. zadávací dokumentaci, kdy mimo jiné příslušná ustanovení této smlouvy plně respektují obchodní podmínky uvedené v cit. zadávací dokumentaci a požadavky objednatele na způsob zpracování nabídkové ceny (ceny za dílo) dle cit. zadávací dokumentace. Tato smlouva plně respektuje ustanovení obecně závazných právních předpisů.
11. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků a povinností postupovat plně v souladu s touto smlouvou, platnou a účinnou právní úpravou, shora uvedenou zadávací dokumentací, projektovou dokumentací (jak uvedena v této smlouvě) a ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
12. Dílo dle této smlouvy bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. V případě škody vzniklé objednateli zaviněním zhotovitele se zhotovitel zavazuje (a je povinen) nést celou škodu v plné výši a je povinen uhradit takto vzniklou škodu objednateli, a to do 60 dní od výzvy k úhradě objednatele.

I. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto smlouvou pro objednatele na shora uvedené stavbě dílo „Připojení zájmových bodů MAN-UH I“, a to připojení těchto tří zájmových bodů na metropolitní síti: i) připojení Slováckého divadla, ii) připojení MŠ speciální Šafaříkova, iii) připojení kamerového bodu na ulici Husova (dále též jen „dílo“).
- Dílem dle této smlouvy se tedy rozumí kompletní provedení (zhotovení - dodávka a provedení kompletních prací nezbytných k provedení díla) všech prací, služeb a dodávek nutných a souvisejících s provedením cit. připojení. Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace

jsou uvedeny v projektové dokumentaci, jak uvedena v následující větě tohoto odstavce této smlouvy. Rozsah díla (vymezení díla) je stanoven projektovou dokumentací pro územní řízení zpracovanou ZLÍNPROJEKT a.s., Pod Šternberkem 306, 76302 Zlín – Louky, včetně výkazu výměr (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu: připojení Slováckého divadla, připojení MŠ speciální Šafaříkova, připojení kamerového bodu na ulici Husova. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že jedno vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace již od objednatele obdržel (a to v rámci výše uvedeného zadávacího řízení) a s touto je obeznámen. Ohledně způsobu provádění díla se tímto výslovně odkazuje na cit. projektovou dokumentaci, a proto je zhotovitel povinen dílo provádět jen takovým způsobem (způsob provádění díla), jak je tento popsán v projektové dokumentaci. Objednatel prohlašuje zhotoviteli, že shora uvedená projektová dokumentace objednatelem předaná zhotoviteli dle této smlouvy je projektovou dokumentací, dle které má být dílo provedeno. Objednatel odpovídá zhotoviteli za soulad shora uvedené projektové dokumentace s platnou právní úpravou, za její správnost a úplnost. Nedílnou součástí díla je i zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě níže. Dílo (a jeho rozsah -) je určeno, vymezeno a specifikováno výše uvedenou projektovou dokumentací a Přílohou č. 1 k této smlouvě (tj. oceněným výkazem výměr shora uvedené projektové dokumentace – položkovým rozpočtem), která je její nedílnou součástí. Dílo je zhotovitel povinen provádět a provést plně v souladu a dle shora uvedené projektové dokumentace.

- Dílo po stránce věcné i cenové dále specifikuje Příloha č. 1 k této smlouvě, která je její nedílnou součástí (podrobný položkový rozpočet obsahující dílčí rozpočty). Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy jsou toliko práce a dodávky uvedené v Příloze č. 1 k této smlouvě – podrobném položkovém rozpočtu, pokud v této smlouvě není pro jednotlivé případy stanoveno jinak.

Strany sjednávají, že veškeré práce a dodávky neuvedené v Příloze č. 1 k této smlouvě, budou posuzovány (pokud v této smlouvě není pro jednotlivé případy stanoveno jinak) jako vícepráce, které je zhotovitel povinen provést toliko za předpokladu, že ohledně těchto víceprací bude na základě dohody smluvních stran uzavřen dodatek k této smlouvě.

Nedílnou součástí díla je provedení všech předepsaných a právními předpisy stanovených zkoušek a revizí, dále zaškolení obsluhy a předání návodů k obsluze v českém jazyce (pokud jsou k dílu vyžadovány platnou právní úpravou či závaznými částmi technologických norem), dále předání dokladů k dílu se vztahujícím (atesty, homologační doložky, prohlášení o shodě atp.).

Objednatel se zavazuje objednané dílo (a předmět díla) převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla. Objednatel zadává zhotoviteli výše uvedený předmět této smlouvy a zhotovitel se zavazuje, že tento předmět za dále smluvenou cenu, funkčně kompletní, nezávadný a za dále sjednaných podmínek, provede. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce a požární ochrany. Dále je zhotovitel povinen dbát nařízení a opatření koordinátora BOZP na staveništi.

Dílo dle této smlouvy bude mimo jiné realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Mimo vlastní provedení díla podle projektové dokumentace jsou součástí díla (tj. předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy) i následující práce a činnosti:

- harmonogram provádění stavby
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení
- vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s § 75 odst. 1 stavebního zákona odborně způsobilou osobou; výsledek vytýčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
- zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.601/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., NV č.101/2005 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 589/2006 související s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích
- dodržení ustanovení vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbě
- projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství a zvláštního užívání komunikace
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě)
- při své činnosti dodržovat zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů
- respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně dokladována.
- při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí
- práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod do 18:00 hod., v den pracovního volna a klidu budou práce prováděny po odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku
- při provádění zhutňování podloží stavby je nutné zajistit minimalizování jeho vlivu na okolní nemovitosti
- na svůj náklad a nebezpečí zajistit provedení odborných zkoušek zaměřených na kvalitu díla zhotoveného na pozemní komunikaci, a to u nezávislé třetí osoby s příslušnou odbornou způsobilostí, která o výsledku svých odborných zjištění vydá písemný protokol
- zajištění dopravního značení s dopravním omezením, přemístování a následné odstranění
- projednání POV na Dopravním inspektorátu (Policie ČR Uherské Hradiště)
- zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- zajištění všech nutných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, oplocení i zeleň, příkopy, propustky apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací. V případě výkopů provést zásyp s postupným hutněním na původní únosnost s prokázáním hodnoty hutnění
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
- zhotovitel musí respektovat všechna vyjádření správců inženýrských sítí a postupovat dle uvedených podmínek těchto vyjádření
- geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních, 1 x na CD ve formátu .dgn verze 7 a .pdf
- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v grafické podobě a 3x v digitální podobě ve formátu .dgn verze 7 a .pdf

Strany sjednávají, že Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro územní rozhodnutí bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko
- geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních, 1 x v digitální podobě na CD ve formátu .dgn verze 7 a .pdf. Geodetické firmy musí zpracovávat zaměřené skutečného provedení stavby podle Směrnice JD TM ZK (Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje)
- doklady o vytyčení stavby

Dílo je zhotovitel povinen provést dle shora uvedené projektové dokumentace (a v rozsahu v ní a této smlouvě uvedeném). Za předpokladu, kdy dle platné právní úpravy je dílo možno provést jen při vydání stavebního povolení nebo při provedení ohlášení (dle příslušných ustanovení stavebního zákona a předpisů souvisejících), pak dílo je zhotovitel povinen provést v souladu s pravomocným stavebním povolením nebo ohlášením.

2. Sjednává se, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který musí být podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě není dílo považováno za předané řádně a včas.



3. Práce, které v Příloze č.1k této smlouvě obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí či práce a dodávky, které bude nutno provést k řádnému provedení díla (např. pro skryté vady projektové dokumentace), se nazývají vícepráce. Práce, které v Příloze č.1k této smlouvě obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Odsouhlasení víceprací bude předcházet zápis ve stavebním deníku.
4. Dojde-li při realizaci díla k výskytu víceprací nutných k dokončení díla nebo vyplývajících z realizace díla, zpracuje zhotovitel na základě požadavku objednatele (kdy tento požadavek musí obsahovat výkaz těchto prací a příslušné změny či doplnění projektové dokumentace) nacenění prací v cenách Přílohy č.1a ostatní dle doporučených cen ÚRS vztahující se k období realizace (pokud se strany nedohodnou jinak).
5. Dojde-li při realizaci díla k rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele, tj. doplnění díla o práce, s nimiž nebylo v Příloze č.1k této smlouvě uvažováno, je objednatel povinen předat zhotoviteli přesný výkaz prací těchto změn (vč. event. změn projektové dokumentace) k odsouhlasení. Po odsouhlasení výkazu výměr provede zhotovitel nacenění prací v cenách Přílohy č.1a ostatní dle doporučených cen ÚRS vztahující se k období realizace (pokud se strany nedohodnou jinak).
6. Po odsouhlasení víceprací, změny, doplňků nebo rozšíření předmětu plnění dle odstavce 3, 4 a 5 uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i úpravu termínu předání díla (bude-li to charakter změn vyžadovat) a ceny díla, případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. V případě požadovaných či nezbytných změn díla objednatel na vlastní účet a náklad zabezpečuje vypracování příslušných změn projektové dokumentace (pokud to právní úprava vyžaduje), které jsou nutné k provedení změny, kdy doručení změn projektové dokumentace zhotoviteli je předpokladem uzavření Dodatku ke smlouvě (viz. v tomto odstavci shora).
7. Objednatel je povinen na vlastní účet a náklad zabezpečit provedení příslušných správních a stavebně právních řízení (viz. zejména příslušná ustanovení stavebního zákona a předpisů souvisejících), které jsou dle platné právní úpravy nutné k tomu, aby zhotovitel mohl dílo provést, resp. aby zhotovitel mohl provést změnu díla oproti stávající projektové dokumentaci.
8. Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční, převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. V. této smlouvy. Dále strany sjednávají, že objednatel je povinen převzít dílo i v případě, kdy dílo či předmět díla vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, přičemž v tomto případě v protokolu a předání a převzetí díla budou tyto vady a nedodělky specifikovány vč. stanovených či dohodnutých termínů jejich odstranění.
9. Zhotovitel vyzve k převzetí díla zápisem do stavebního deníku nebo dopisem objednateli. Objednatel se zavazuje přijímací řízení v dané lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a ukončit je nejpozději do tří dnů po jeho zahájení, pokud bude dílo schopno převzetí. Pokud dílo nebude schopno převzetí, přijímací řízení se přeruší do doby odstranění překážek bránících v převzetí díla.
10. O přijímacím řízení se vyhotoví zápis způsobem obvyklým, který podepíší pověřeni zástupci obou stran. Již od zahájení stavebních prací je vznikající dílo (zhotovovaná věc) ve vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle však nese až do okamžiku podepsání zápisu o předání a převzetí díla zhotovitel.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě takto:
 - a) zhotovitel zahájí provádění díla dne 13. 8. 2018 při splnění těchto dvou podmínek:
 - objednatel předá zhotoviteli pravomocné stavební povolení nebo provedené ohlášení stavby (to však jen v případě, kdy pro provedení stavby bude toto stavební povolení nebo ohlášení nutné dle právní úpravy – viz shora), přičemž strany sjednávají, že objednatel je povinen předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení nebo provedené ohlášení nejpozději do 13. 8. 2018, a
 - objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s touto smlouvou, přičemž strany sjednávají, že objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději dne 13. 8. 2018.

V případě, kdy bude objednatel v prodlení se splněním podmínek (nebo kterékoli z nich) uvedených pod tímto písmenem tohoto odstavce shora, automaticky se posunuje termín zahájení provádění díla o dobu tohoto prodlení objednatelům se splněním cit. podmínek (nebo kterékoli z nich), pokud níže

není stanoveno jinak. Strany sjednávají, že pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení provádění díla (tj. 13. 8. 2018) dodržet a předpokládaný termín zahájení provádění díla (stavby) se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že termín dokončení díla (viz. níže) - stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění v týdnech (doba realizace díla v týdnech) - která činí pět týdnů - však musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze písemnou dohodou stran – dodatkem k této smlouvě zkrátit).

b) zhotovitel je povinen ukončit stavební práce, dílo dokončit, provést a předat (protokolární předání a převzetí) objednateli nejpozději do 26. 10. 2018. Tento termín je možné překročit pouze v případě nepředvídatelných skutečností např. vyšší moci či v případech výslovně stanovených v této smlouvě nebo právní úpravě. Za řádné ukončení a provedení díla se považuje den, kdy zhotovitel předá objednateli poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů, jak uvedeny v této smlouvě.

2. Dílo je zhotovitel oprávněn provádět v každý kalendářní den. Dílo je zhotovitel povinen provádět dle harmonogramu provádění stavby – harmonogramu prací (dále jen „harmonogram“ nebo „harmonogram provádění díla“ nebo „harmonogram prací“), jenž tvoří přílohu č.2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Harmonogram provádění díla (zpracovaný zhotovitelem) je členěn v podrobnostech na kalendářní týdny. Harmonogram provádění díla počíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla vč. lhůty pro vyklizení staveniště.
3. Místem plnění (a místem provádění díla) jsou nemovitosti, jak jsou tyto určeny a specifikovány v shora uvedené projektové dokumentaci, kdy místem plnění (a místem provádění díla) je Uherské Hradiště, pozemky dotčené stavbou dle projektové dokumentace.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel je povinen vyzoomět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
5. Strany se dohodly tak, že termín plnění uvedený v odst. 1 tohoto článku této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou nepříznivé klimatické podmínky znemožní provádění díla. Strany sjednávají, že pod pojmem "nepříznivé klimatické podmínky" se rozumí: trvalé sněžení nebo trvalý mrznoucí déšť nebo trvalý déšť nebo teplota nižší než +1 stupňů Celsia nebo klimatické podmínky, při trvání kterých nesmí být dílo prováděno dle platné právní úpravy a/nebo/anebo dle příslušných technických či technologických norem. O nepříznivých klimatických podmínkách (a tím i o prodloužení termínu plnění) budou zhotovitelem činěny zápisy do stavebního deníku, přičemž v případě absence těchto zápisů se má za to, že nepříznivé klimatické podmínky netrvaly.

III. Cena díla

1. Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu za dílo stanovenou v této smlouvě. Cena za dílo je stanovena a stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná, kdy tato cena za dílo (jedná se o celkovou cenu za dílo – za celé plnění veřejné zakázky) obsahuje náklady na všechny související činnosti. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k plnění a provedení (realizaci) díla a je závazná po celou dobu realizace díla. Cena za dílo činí:
 - a) Cena za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH) **212. 686 Kč** (slovy dvě stě dvanáct tisíc šest set osmdesát šest korun českých)
 - b) Daň z přidané hodnoty z ceny dle písm. a) tohoto odstavce (při sazbě DPH 21 %) **44.664 Kč**
 - c) Cena za dílo (včetně DPH) **257.350 Kč**
2. Cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná a maximální, která může být měněna jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Přílohou č.1k této smlouvě je detailní rozpis ceny za dílo dle jednotlivých položek předmětu plnění. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s prováděním díla dle této smlouvy, tj. zhotovitel potvrzuje, že při zpracování ceny úplně a beze zbytku ocenil výkaz výměr projektové dokumentace (který nijak neměnil). Cena za dílo je stanovena a zpracována podle výkazů výměr projektové dokumentace. Za stanovení sazeb DPH (při uzavírání této smlouvy) v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá zhotovitel. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby DPH v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré taktó vzniklé náklady zhotovitel a celková cena za dílo (včetně DPH) musí zůstat nezměněna. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, poplatky za energie, vodu, odvoz a likvidaci odpadků,

poplatky za skládku, střežení staveniště, úklid staveniště, dopravní značení apod., a dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními vlády požadovány pro plnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v zadávací dokumentaci, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět mohl a měl. Cena dále obsahuje náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby. Cena za dílo obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen ve stavebnictví do konce stavby. Cena obsahuje všechny práce, které jsou nutné a předepsané ke zdárnému provedení díla včetně prací přípravných, dodatečných, vedlejších prací a služeb. Cena dále obsahuje finanční náklady spojené se zabezpečením díla proti poškození, krádežím apod. během výstavby a zajištěním bezpečnosti práce. Cena dále zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a oceněné výkazy výměr (slepé rozpočty) projektové dokumentace, na jejichž podkladě byla stanovena, tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. Strany sjednávají, že jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 k této smlouvě jsou jednotkovými cenami pevnými.

3. Zhotovitel potvrzuje, že měl ke zpracování nabídky ceny veškeré potřebné podklady a podle nich nabídku zpracoval, a seznámil se s místními podmínkami.
4. Cenu je možné změnit pouze v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, a dále v případech výslovně v této smlouvě stanovených. Ohledně změny ceny za dílo platí, že ve všech případech změny ceny za dílo musí dojít (ohledně změny ceny za dílo) k uzavření dodatku k této smlouvě.
5. V případě nepředvídatelných víceprací nebo prací dodatečně požadovaných objednatelem nad rámec této smlouvy, při změně rozsahu a druhu prací oproti Příloze č. 1 k této smlouvě nebo v případě dalších nutných víceprací, prací a dodávek (ev. skryté vady projektu apod.), je zhotovitel povinen tyto provést a objednatel je povinen tyto zhotoviteli uhradit, to vše za předpokladu, že ohledně těchto víceprací bude po dohodě stran uzavřen dodatek k této smlouvě. Vícepráce budou oceněny v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen předmětné práce a dodávky (vícepráce) provést ve sjednaném termínu plnění za předpokladu, že množství víceprací nepřesáhne 7 % celkového objemu plnění dle této smlouvy. Pokud množství víceprací přesáhne 7 % celkového objemu plnění, je objednatel povinen přistoupit na adekvátní prodloužení termínu plnění.
6. Pro oceňování víceprací (event. méněprací) bude použito jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 k této smlouvě, kdy v případě víceprací, jejichž jednotkové ceny nebudou uvedeny v Příloze č. 1 k této smlouvě, pak k jejich ocenění dojde cenovou úrovní ÚRS platnou v době realizace příslušných víceprací (pokud stranami nebude dohodnuto jinak).
7. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.

IV. Způsob provádění díla

1. V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněny jednat osoby uvedené v čl. I. této smlouvy (a to v rozsahu tam uvedeném) a dále tyto osoby:
 - a) za zhotovitele ve věcech smluvních: statutární orgán
 - b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících s prováděním díla (vč. zápisů do stavebních deníků): Roman Žurek,
 - c) za objednatele ve věcech smluvních: Stanislav Blaha, starosta
 - d) za objednatele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících s prováděním díla (vč. zápisů do stavebních deníků): Mgr. Jiří Dorogy, organizační správy a informatiky, tel. 572525144, mobil: 731420031, e-mail: jiri.dorogy@mesto-uh.cz

K odvolání zmocnění u osob uvedených pod písm. b) a d) tohoto odstavce postačí písemné oznámení druhé smluvní straně, ve kterém budou též označeny osoby je nahrazující. Oznámení je vůči druhé smluvní straně účinné dnem, kdy jí toto bude doručeno, přičemž v pochybnostech se má za to, že oznámení bylo druhé smluvní straně doručeno třetího dne po jeho doporučeném odeslání.

2. Zhotovitel je povinen vést o pracích, které provádí, stavební deník. Povinnost vedení stavebního deníku upravuje ustanovení §157 Stavebního zákona, kdy jeho obsahové náležitosti a způsob jeho vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhlášky č.499/2006 Sb.).
3. Kontrolu prací před zakrytím provede objednatel do 3 dnů po písemné výzvě zhotovitele ve stavebním deníku. Pokud se objednatel ke kontrole do 3 dnů přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Po tomto termínu se má za to, že objednatel souhlasí s pokračováním prací a zhotovitel splnil svůj závazek. Zhotovitel se tímto nezbavuje odpovědnosti za

zakrytí vadných prací. Jsou-li pochybnosti o kvalitě zakrytých prací, je zhotovitel povinen předmětnou konstrukci na žádost objednatele odkrýt. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty 3 dnů bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.

- Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s předmětným zápisem souhlasí. Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do dvou pracovních dnů. Pokud tak druhá smluvní strana do dvou pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí
- Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací samostatně nebo pověřenou osobou (stavební dozor a TDI). V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném přiměřeném termínu. Pokud by závady, na které objednatel upozornil, nebyly odstraněny v přiměřeném termínu, nebo pokud by zhotovitel dále pokračoval ve vadném provádění díla, které by nepochybně vedlo k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

V. Platební a fakturační podmínky

- Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla: Faktura za dílo bude vystavena na základě vzájemně odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu se splatností minimálně 30 dní a musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90% celkové ceny díla a zbývajících 10% díla bude uhrazeno do 15 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu vad až po jejich odstranění.
- V případě, kdy daňový doklad nebude obsahovat správné údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn ve lhůtě do data jeho splatnosti daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, eventuelně vystavit nový daňový doklad.
- Objednatel splní svoji platební povinnost vždy v den, kdy příslušná fakturovaná částka bude odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře. Termínem úhrady se tedy vždy rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele.
- Za řádně doručenou fakturu se považuje faktura, která je doručena do místa sídla objednatele nebo objednateli osobně předána
- Objednatel na cenu za dílo nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
- Všechny platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1k této smlouvě - podrobný položkový rozpočet (tj. oceněný výkaz výměr projektové dokumentace).

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

- Nejpozději při uzavření této smlouvy je objednatel povinen předat zhotoviteli paré projektové dokumentace. Způsob provádění díla je dán projektovou dokumentací, kdy zhotovitel je povinen dílo provádět plně dle projektové dokumentace a způsobem v ní uvedeným.
- Pro staveniště a pro zařízení staveniště platí následující:

Zařízení staveniště zajišťuje na své náklady zhotovitel v termínu výstavby. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody. Objednatel po celou dobu provádění díla je povinen umožnit zhotoviteli přístup ke zdroji el. energie a vody. Zhotovitel si na své náklady zajistí instalaci podružných měřidel, tj. vodoměru a elektroměru. Náklady spojené s odběrem vody či el. energie si bude hradit zhotovitel ze svého. Objednatel je dále povinen poskytnout staveniště v souladu s platnou právní úpravou. Poskytnuté staveniště musí být prosté práv třetích osob ztěžujících realizaci stavby. Staveniště bude předáno k bezplatnému užívání po celou dobu výstavby. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do 10-ti dnů po předání díla. O předání a převzetí staveniště bude učiněn stranami zápis, který bude staveniště specifikovat a bude uvádět veškeré rozhodné skutečnosti a náležitosti staveniště se dotýkající. Při předání staveniště strany splní

vůči sobě mimo jiné povinnosti na úseku BOZP a PO (prevence rizik, vzájemná informovanost atp.) dle příslušných ustanovení platné právní úpravy, kdy splnění těchto povinností musí být deklarováno a doloženo v zápise dle předchozí věty. Bez potvrzeného zápisu o předání staveniště zástupci obou smluvních stran nesmí zhotovitel na stavbě zahájit žádné práce a pracovníkům zhotovitele je zakázán vstup na staveniště. Objednatel je povinen vyznačit na staveništi skryté rozvody, vedení a potrubí, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci.

3. O termínu předání-převzetí dokončeného díla vyrozumí zhotovitel objednatele písemně (postačí zápis ve stavebním deníku) minimálně 5 dnů předem.
4. O předání - převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí Díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků subdodavatelských firem, které jsou s ním ve smluvním vztahu. Zhotovitel je odpovědný za řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce. Dále odpovídá za kvalitu bezvadnost a úplnost prováděných prací a dodržení stanovených termínů výstavby. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům projektu a dílo musí být zhotovitelem provedeno v souladu s platnými právními předpisy a platnými závaznými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a právních předpisů při provádění díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zabezpečit na svůj náklad dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství a je povinen v souladu s těmito předpisy nakládat s odpady vzniklými při provádění díla a tyto odpady dle cit. předpisů likvidovat. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost osob, které se pohybují v prostoru jeho pracoviště (staveniště) a je povinen je vybavit ochrannými pomůckami v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním díla neohrozí bezpečnost osob, budov, zařízení, provozu na přilehlých komunikacích atp. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací a dodávek a svých pracovníků po celou dobu provádění díla a dále za ochranu veškerých svých výrobků, nářadí a materiálů, přičemž to vše zabezpečuje zhotovitel na vlastní účet a náklad bez toho, že by z tohoto titulu mohl po objednateli cokoli požadovat. Zhotovitel v plném rozsahu přebírá odpovědnost za vlastní řízení postupu prací na stavbě a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném platnou právní úpravou.
6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Po skončení stavebních prací provede zhotovitel úklid pozemků dotčeného dokončovacími pracemi.
7. Za složený materiál zodpovídá zhotovitel. Odstranění škod na uskladněném materiálu a případné škody při nevhodné manipulaci hradí zhotovitel.
8. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
9. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou, objednatel je povinen provedené dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo i před dohodnutým termínem jeho ukončení, pokud toto bude řádně provedeno. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době uvedené v této smlouvě shora.
10. Zhotovitel může v rámci provádění díla realizovat dílčí stavební práce prostřednictvím subdodavatelů, kdy za subdodávku se pro účely tohoto odstavce považuje realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. Pro subdodávky dále platí následující: zhotovitel může pověřit prováděním částí díla (dílčích stavebních prací) jinou k tomu způsobilou osobu či osoby, kdy i při provádění částí díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
11. Při provádění díla a jeho jednotlivých částí je objednatel povinen k řádné a včasné součinnosti, zejm.:
 - podávat svá závazná stanoviska a rozhodnutí v rámci realizace díla nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy bude zhotovitelem k vydání stanoviska či rozhodnutí požádán
 - předat zhotoviteli staveniště v době a v rozsahu dle této smlouvy
 - předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení (nebo provedené ohlášení) v době stanovené v této smlouvě - to však jen v případě, kdy pro provedení stavby bude toto stavební povolení nebo ohlášení nutné dle právní úpravy (viz. shora)
 - umožnit zhotoviteli plynulé a nerušené provádění díla dle této smlouvy na stavbě samé, v rozsahu dle této smlouvy

- poskytovat zhotoviteli další součinnost dle této smlouvy a v termínech stanovených touto smlouvou.

V případě, kdy bude objednatel v prodlení s plněním své shora uvedené součinnosti, automaticky se posunují o dobu prodlení objednatel termíny plnění zhotovitele shora uvedené. V případě, kdy bude objednatel v prodlení s plněním své shora uvedené součinnosti po dobu delší 45-ti dnů, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12. Při realizaci stavby bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel bude postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
13. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce (díla) a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
14. Zhotovitel na sebe přebírá odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby (kteří jsou ke zhotoviteli v příslušném smluvním vztahu – např. subdodavatelé zhotovitele nebo za které zhotovitel odpovídá nebo bude odpovídat za zákona či z jiného relevantního titulu) na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí aj.) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
15. Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu s tím, že objednatel v takových případech připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za splnění těchto podmínek:
 - a) tato jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení splňují minimálně požadované standardy a odpovídají uvedeným parametrům, a
 - b) nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů projektového řešení díla, a
 - c) zhotovitel uvedl tato jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení ve své nabídce podané na základě a dle zadávací dokumentace nebo se zhotovitel na těchto jiných kvalitativně a technicky obdobných řešeních písemně předem dohodne s objednatel.
16. Zhotovitel je povinen provádět dílo v úzké součinnosti s objednatel pověřenými osobami. Veškeré práce budou průběžně konzultovány. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat objednatel o všech nových zjištěních, které mají vliv na další průběh stavebních prací.
17. V případě, že v shora uvedené projektové dokumentaci je odkazováno na konkrétní značku výrobku, je možno (a to jen po předchozí písemné dohodě s objednatel) místo něj použít výrobek jiné značky. Výrobek musí mít stejné, případně lepší vlastnosti a parametry než ten, na který odkazuje shora uvedená projektová dokumentace.

VII. Sankce za porušení podmínek smlouvy

Smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

1. Pokud zhotovitel nedodrží dohodnuté smluvní podmínky termínu dodání díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané ve smlouvě. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH.
2. Za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek a vadu, na jejichž odstranění zhotovitel nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
3. V případě neodstranění reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu.
4. Sjedná se, že pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za každý den prodlení s úhradou faktur dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu



ve výši 0,05% z dlužné částky.

6. Pro smluvní pokuty uvedené shora dále platí následující:
 - závazek k úhradě smluvní pokuty trvá a je povinnost smluvní pokutu zaplatit, i když porušením smluvní povinnosti zajištěné smluvní pokutou nevznikla škoda
 - závazek plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty
 - povinnost k zaplacení smluvní pokuty trvá, i když k porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou došlo nezaviněně
 - odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, kdy nároky na smluvní pokutu a zaplacení smluvní pokuty trvají i po ukončení smlouvy
 - jakýkoli způsob zániku smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, kdy nároky na smluvní pokutu a zaplacení smluvní pokuty trvají i po ukončení smlouvy
 - povinnost platit smluvní pokutu je dána toliko k žádosti oprávněné strany, která se může rozhodnout, zda nárok na smluvní pokutu uplatní či nikoli
 - uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
7. Ohledně vyúčtování a splatnosti smluvních pokut platí následující:
 - Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
 - Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do třiceti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

VIII. Vady díla, záruční podmínky, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne předání způsobilé k bezvadnému užívání k účelu, k němuž bylo provedeno. Záruční doba za jakost díla počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla (tj. od ukončení přejímacího řízení – ode dne podepsání protokolu a předání a převzetí díla oběma stranami), přičemž záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruka na dílo tedy činí 60 měsíců. Po shora uvedenou záruční dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruka se vztahuje na jakost, funkčnost a veškeré stanovené parametry díla. Zhotovitel odpovídá po celou záruční dobu za všechny vady díla skryté, pokud neprokáže, že je způsobil objednatel nebo třetí osoba. Záruka se nevztahuje na poškození, zničení či ztrátu vlastností díla nebo jeho částí vzniklé na základě neodvratitelných událostí (např. požár, povodeň, jiná přírodní katastrofa) nebo úmyslným či nedbalostním jednáním objednatele nebo třetích osob vůči předmětu díla nebo nesprávným užíváním či údržbou nebo užíváním v rozporu s účelovým určením díla či projektovou dokumentací.
2. Pokud dílo bude vykazovat vady, pro které je nelze řádně užívat, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a platí, že není plněno z viny zhotovitele.
3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v určeném místě, kterým je místo plnění, jak shora uvedeno. Objednatel je povinen dílo převzít i před dohodnutým termínem jejího ukončení, pokud tak stanoví tato smlouva. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny ev. drobné vady a nedodělky, které nebrání převzetí díla, s dohodnutými termíny jejich odstranění, které však nesmí být delší 15-ti dnů. Pokud dílo vykazuje vady, pro které je nelze řádně užívat, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel je povinen písemně (postačí zápisem ve stavebním deníku) oznámit objednateli nejméně 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny časový program přejímání díla rozvrhnout tak, aby zajišťoval plynulé a hospodárné odevzdání a převzetí díla. Zhotovitel je k zahájení přejímacího řízení povinen připravit a předložit a předat objednateli mj. :
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavebních prací

- stavební deníky
- kladné revizní zprávy a kladné zprávy o provedených zkouškách, vyžadované právní úpravou či závaznými částmi technologických norem
- dokumentaci skutečného provedení díla (viz výše)
- doklady osvědčující likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla
- další doklady a listiny vyžadované zadávací dokumentací
- další doklady a listiny k dílu se vztahující vyžadované platnou právní úpravou či stanovené touto smlouvou
- certifikáty případně prohlášení o shodě trvale zabudovaných stavebních výrobků v souladu s ustanovením zákona č. 71/2000 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
- veškeré atesty, zprávy a protokoly o zkouškách, dále prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, nař. vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, provozní předpisy k obsluze a údržbě díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.

Zhotovitel je povinen předat v předávacím řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační řady, certifikáty a provést zaškolení obsluhy, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

V prodlení s předáním díla není zhotovitel mimo jiné v případě, kdy přejímací řízení neproběhlo nebo bylo zmařeno z důvodů na straně objednatele.

4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady zjištěné po předání díla, a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud níže není v této smlouvě uvedeno jinak.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil (zápisem ve stavebním deníku) a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil (zápisem ve stavebním deníku) a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Strany sjednávají, že o dobu počínající dnem, kdy zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost věcí objednatel předaných k provedení díla nebo na nevhodnost pokynů objednatele, a končící dnem, kdy se objednatel k upozornění zhotovitele písemně vyjádří, se automaticky prodlužují termíny plnění zhotovitele uvedené shora. Ustanovení § 551 a 552 obch. zák. platí plně pro smluvní vztah zakládáný touto smlouvou, pokud níže není pro jednotlivé případy stanoveno jinak.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění (za které odpovídá) nejpozději do deseti dnů po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Pod pojmem nejkratší technicky možný termín se rozumí lhůta nejdéle 30-ti dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, vyjma případů, kdy zhotovitel prokáže, že z objektivních důvodů mimo jeho vliv (např. výrobní procesy u dodavatelů a výrobců), je možné vadu odstranit jen ve lhůtě delší. Havárie se odstraní bezodkladně.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
 - c) v dalších případech presumovaných platnou právní úpravou.
2. Odstoupení od smlouvy:
 - a) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
 - je objednatel v prodlení s placením kterékoli ze svých platebních povinností po dobu delší 45-ti dnů
 - v dalších případech, kdy to výslovně stanoví tato smlouva

- v dalších případech stanovených platnou právní úpravou
- b) Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- zhotovitel bude v prodlení s předáním díla po dobu delší 45-ti dnů,
 - zhotovitel bude dílo provádět zřejmě vadně, a ani přes dodatečně poskytnutou lhůtu objednatel tyto vady díla nebude odstraňovat, resp. bude pokračovat ve vadném provádění díla,
 - v dalších případech, kdy to výslovně stanoví tato smlouva,
 - v dalších případech stanovených platnou právní úpravou.

Pro účely tohoto odstavce se pak porušení shora uvedených povinností stranami považuje za podstatné porušení jejich smluvních povinností. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, kdy v písemném oznámení o odstoupení od smlouvy musí být specifikován důvod odstoupení od smlouvy tak, aby tento nemohl být zaměněn s jiným. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně, přičemž v pochybnostech se má za to, že oznámení o odstoupení od smlouvy bylo druhé smluvní straně doručeno třetím dnem po jeho doporučeném odeslání. V ostatním pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.

V případě, kdy dojde k zániku této smlouvy jinak, než jejím splněním, provedou strany v souladu s platnou právní úpravou vypořádání, kdy zhotovitel mimo jiné předá objednateli nedokončené dílo (jeho části, dokončené i nedokončené) a objednatel je povinen zaplatit poměrnou část z celkové ceny díla podle skutečně provedených prací a dodávek, a to při užití jednotkových cen dle Přílohy č.1 k této smlouvě, přičemž pokud budou provedeny vícepráce, budou tyto oceněny v souladu s touto smlouvou.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních (kdy každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních), smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:
 - Příloha č. 1 – věcná a cenová specifikace díla – vyplněné a oceněné výkazy výměr projektové dokumentace – podrobný položkový rozpočet,
 - Příloha č. 2 – harmonogram prací
4. Zhotovitel není oprávněn práva, povinnosti a závazky ze smlouvy postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
6. Smluvní strany se dohodly tak, že jakékoli spory vzniklé v rámci plnění a realizaci této smlouvy budou přednostně řešit dohodou statutárních zástupců smluvních stran, přičemž nedojde-li k dohodě (mimosoudnímu smíru), pak k projednání a rozhodnutí sporu je dána pravomoc a příslušnost českých soudů dle o.s.ř.
7. Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
8. Objednatel bude v úzkém spolupůsobení se zhotovitelem, a to prostřednictvím telefonu, faxu, mailu, či jiným operativním způsobem.
9. Jakékoli změny, vsuvky či doplnění vepsané nebo dotištěné do originálního textu této smlouvy se považují za nenapsané, irelevantní a nezavazují smluvní strany vyjma těch, které budou signovány oprávněnými zástupci smluvních stran.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pro případ podpisu v rozdílných datech, považuje se za rozhodné datum pozdější.
11. Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a výše uvedeného zákona.
12. Prodávající bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být kupujícím uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen

„zákon o registru smluv“), neboť kupující je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je prodávající povinen kupujícího písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně kupujícím v uveřejňovaném textu anonymizovány.

13. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

v Uherském Hradišti dne - 7 -08- 2018


v Uherském Hradišti dne 08 -08- 2018



objednatel
Město Uherské Hradiště:
Stanislav Blaha, starosta



zhotovitel:
DAT, s.r.o.:
Michal Rákoci, jednatel



Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Připojení zájmových bodů
MAN-UH I"

Účastník:
DAT s.r.o.

Položkový rozpočet

Připojení Slováckého divadla	Název položky	Nabídková cena bez DPH
	ZEMNÍ PRÁCE	48 740,00
	MONTÁŽ	21 560,00
	MATERIÁL	25 202,00
	CELKEM	95 502,00

Připojení MŠ speciální Šafaříkova	Název položky	Nabídková cena bez DPH
	ZEMNÍ PRÁCE	37 990,00
	MONTÁŽ	16 046,00
	MATERIÁL	25 442,00
	CELKEM	79 478,00

Připojení kamerového bodu na ulici Husova	Název položky	Nabídková cena bez DPH
	ZEMNÍ PRÁCE	4 735,00
	MONTÁŽ	18 618,00
	MATERIÁL	14 353,20
	CELKEM	37 706,20

Celková nabídková cena bez DPH

212 686,20

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Připojení zájmových bodů MAN-
UH I"

Účastník:
DAT s.r.o.

Položkový rozpočet MŠ speciální, Šafaříkova

Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
ZEMNÍ PRÁCE				
Vytyčení trasy a inž. sítí v zastavěném terénu	m	27	85,00	2 295,00
Prostup do objektu 1x40mm	ks	1	660,00	660,00
Protlak do 150 mm	m	9	1100,00	9 900,00
Chráníčka 110 mm	m	9	120,00	1 080,00
Rýha 35x60 (chodník dlažba)	m	2	540,00	1 080,00
Rýha 35x80 (tráva)	m	16	360,00	5 760,00
Rýha 100x150x150 (kumunikace asfalt)	ks	1	7000,00	7 000,00
Projekt DZ	ks	1	9000,00	9 000,00
Geodetické zaměření	m	27	45,00	1 215,00
				37 990,00
MONTÁŽ				
Montáž rozv. 19" nástěnný rozvaděč OCRACK	ks	1	1500,00	1 500,00
Zafukování 2 MKT	m	37	32,00	1 184,00
Montáž spojky, koncov., průchod., reduk. TS	ks	11	30,00	330,00
Zkouška tlaková trubiček TS	m	650	1,50	975,00
Kalibrace trubiček TS	m	650	1,50	975,00
Montáž trubky úložně-prázdné	m	37	20,00	740,00
Kalibrace trubky HDPE 40	m	37	3,00	111,00
Zkouška tlaková HDPE 40	m	37	3,00	111,00
Zafukování MK	m	200	18,00	3 600,00
Montáž kab. vedení v budovách	m	10	54,00	540,00
Svaření vlákna v rozvaděči	ks	8	350,00	2 800,00
Montáž kříže pro rezervu OK	ks	1	300,00	300,00
Měření závěrečné - 1 vl. (rozvaděč-rozvaděč)	ks	4	200,00	800,00
Drobné montážní práce	ks	1	1400,00	1 400,00
Montáž spojky MATRIX	ks	1	500,00	500,00
Montáž koncovky mechan. rozeb. s/bez vent	ks	3	60,00	180,00
				16 046,00
MATERIÁL				
Rozvaděč 19" nástěnný rozvaděč OCRACK s vanou	ks	1	1861,00	1 861,00
Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou	ks	4	26,00	104,00
Trubička 7/5mm - modrá	m	74	3,50	259,00
Spojka trubičky HDPE 7mm s pojistkami	ks	2	20,00	40,00
Trubka HDPE 40/33 červená	m	37	23,00	851,00
Koncovka trubky 40 mm Plasson	ks	1	78,50	78,50
Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	ks	1	174,00	174,00
Spojka trubky HDPE 40mm	ks	1	153,50	153,50
Spojka trubky HDPE 40-40-40mm T-MATRIX	ks	1	1440,00	1 440,00
Těsnění mikrotrubiček EZA	ks	1	189,00	189,00
Mikrokabel optický 48f	m	340	41,00	13 940,00
Pigtail	ks	4	34,00	136,00
Adaptér	ks	4	14,50	58,00
Kříž kovový rezervy OK s krytem	ks	1	1610,00	1 610,00
Ochranné prvky pro vnitřní trasy	ks	1	1000,00	1 000,00
Drobný instalační materiál	ks	1	2000,00	2 000,00
Chráníčka IDI 25mm	m	8	8,50	68,00
T-DUX	ks	1	296,00	296,00
Mini Marker	ks	1	344,00	344,00
Deska krycí plast. 300x1000 mm	ks	28	30,00	840,00
				25 442,00
CELKEM				79 478,00

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Připojení zájmových bodů
MAN-UH I"

Účastník:
DAT s.r.o.

Položkový rozpočet kamerový dod, ul.Husova

Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
ZEMNÍ PRÁCE				
Vytyčení trasy a inž. sítě v zastavěném terénu	m	10	85,00	850,00
Rýha 35x60 (zd)	m	5	540,00	2 700,00
Odkrytí trasy pro spojku 200x100x120	ks	1	960,00	960,00
Geodetické zaměření	m	5	45,00	225,00
				4 735,00
MONTÁŽ				
Montáž rozv. ORM12	ks	1	420,00	420,00
Zafukování svazku MT	m	128	32,00	4 096,00
Montáž spojky, koncov., průchod., reduk. TS	ks	12	30,00	360,00
Zkouška tlaková trubiček TS	m	800	1,50	1 200,00
Kalibrace trubiček TS	m	800	1,50	1 200,00
Montáž závěsných kotev na sloup VO	ks	2	750,00	1 500,00
Montáž trubky úložné-prázdné	m	5	20,00	100,00
Kalibrace trubky HDPE 40	m	128	3,00	384,00
Zkouška tlaková HDPE 40	m	128	3,00	384,00
Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	1	60,00	60,00
Zafukování MK	m	283	18,00	5 094,00
Svaření vlákna v rozvaděči	ks	4	350,00	1 400,00
Měření závěrečné - 1 vl.(rozvaděč-rozvaděč)	ks	1	200,00	200,00
Drobné montážní práce	ks	1	1600,00	1 600,00
Montáž spojky MATRIX	ks	1	500,00	500,00
Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	ks	2	60,00	120,00
				18 618,00
MATERIÁL				
Rozvaděč nástěnný ORM12	ks	1	1093,00	1 093,00
Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou	ks	10	37,50	375,00
Trubička 10/8mm	m	512	4,80	2 457,60
Spojka trubičky HDPE 10mm s pojistkami	ks	2	41,00	82,00
Trubka HDPE 40/33	m	5	23,00	115,00
Koncovka trubky 40 mm Plasson	ks	1	78,50	78,50
Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	ks	1	174,00	174,00
Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	1	153,50	153,50
Spojka trubky HDPE 40-40-40mm T-MATRIX	ks	1	1440,00	1 440,00
Těsnění mikrotrubiček EZA-t 40/5x10	ks	1	189,00	189,00
Mikrokabel optický 24f	m	283	19,20	5 433,60
Mikrokabel optický Mini LT Drop 4f	m	25	13,20	330,00
Kotva/držák pro optický kabel OFS Mini LT Drop	ks	2	122,00	244,00
Pigtail	ks	4	34,00	136,00
Adaptér	ks	4	14,50	58,00
Drobný instalační materiál	ks	1	1500,00	1 500,00
Mini Marker	ks	1	344,00	344,00
Deska krycí plast. 300x1000 mm	ks	5	30,00	150,00
				14 353,20
CELKEM				37 706,20

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu "Připojení zájmových bodů
MAN-UH I"

Účastník:
DAT s.r.o.

Položkový rozpočet Slovácké divadlo

Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
ZEMNÍ PRÁCE				
Vytyčení trasy a inž. sítí v zastavěném terénu	m	50	85,00	4 250,00
Prostup do objektu 1x40mm	ks	2	660,00	1 320,00
Protlak řízený do 150 mm	m	25	1440,00	20 000,00
Chránička 110 mm	m	25	120,00	3 000,00
Rýha 35x60 (asfalt)	m	20	1800,00	16 000,00
Odkrytí spojky 200x100x120	ks	2	960,00	1 920,00
Geodetické zaměření	m	50	45,00	2 250,00
				48 740,00
MONTÁŽ				
Montáž rozv. 19" nástěnný rozvaděč OCRACK	ks	1	1500,00	1 500,00
Montáž trubiček trubiček TS	m	180	7,00	1 260,00
Montáž spojky, koncov., průchod., reduk. TS	ks	14	30,00	420,00
Zkouška tlaková trubiček TS	m	180	1,50	270,00
Kalibrace trubiček TS	m	180	1,50	270,00
Montáž trubky úložné-prázdné	m	90	20,00	1 800,00
Kalibrace trubky HDPE 40	m	90	3,00	270,00
Zkouška tlaková HDPE 40	m	90	3,00	270,00
Zafukování MK	m	370	18,00	6 660,00
Montáž spojky, redukce mechanické rozzeb	ks	1	60,00	60,00
Montáž kab vedení v budovách	m	10	54,00	540,00
Svaření vlákna v rozvaděči	ks	12	350,00	4 200,00
Montáž kříže pro rezervu OK	ks	1	300,00	300,00
Měření závěrečné - 1 vl.(rozvaděč-rozvaděč)	ks	6	200,00	1 200,00
Drobné montážní práce	ks	1	1800,00	1 800,00
Montáž spojky MATRIX	ks	1	500,00	500,00
Montáž koncovky mechan.rozzeb. s/bez vent	ks	4	60,00	240,00
				21 560,00
MATERIÁL				
Rozvaděč 19" nástěnný rozvaděč OCRACK s vanou	ks	1	1861,00	1 861,00
Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou	ks	4	37,50	150,00
Trubička 10/8mm - modrá	m	180	4,80	864,00
Spojka trubičky HDPE 10mm s pojistkami	ks	4	41,00	164,00
Trubka HDPE 40/33	m	90	23,00	2 070,00
Koncovka trubky 40 mm Plasson	ks	2	78,50	157,00
Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	ks	1	174,00	174,00
Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	2	153,50	307,00
Spojka trubky HDPE 40-40-40mm T-MATRIX	ks	1	1440,00	1 440,00
Těsnění mikrotrubiček	ks	1	189,00	189,00
Mikrokabel optický 48f	m	370	29,00	10 730,00
Pigtail	ks	12	34,00	408,00
Adaptér	ks	12	14,50	174,00
Kříž kovový rezervy OK s krytem	ks	1	1610,00	1 610,00
Ochranné prvky pro vnitřní trasy	ks	1	1000,00	1 000,00
Vnitřní MT pr. 10/8 mm	m	4	21,00	84,00
Drobný instalační materiál	ks	1	2400,00	2 400,00
T-DUX	ks	1	296,00	296,00
Mini Marker	ks	1	344,00	344,00
Deska krycí plast. 300x1000 mm	ks	26	30,00	780,00
				25 202,00
CELKEM				95 502,00

Příloha č. 2 – harmonogram prací

ke smlouvě o dílo uzavřená dnešního dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Harmonogram prací

13. 8. 2018

Zahájení díla

- převzetí stavební dokumentace

13. 8. 2018

- převzetí staveniště

Inženýring

- geodetické vytyčení tras
- vytyčení inženýrských sítí
- ...

Kamerový bod na ulici Husova, Uherské Hradiště

- realizace stavby

Slovácké divadlo

- realizace stavby

ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova

- realizace stavby

26. 10. 2018

Předání díla

Dílo bude prováděno dle výše uvedeného pořadí tak, aby byl dodržen termín předání.